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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie.: Wymiana stolarki okiennej na budynku 
Opatówki, będącej częścią zespołu Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku 
 
 

Niniejszy remont wykonany będzie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu wykonania i odbioru robót 

budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), stanowi podstawę wykonania robót 

budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Przedmiotowe zadanie obejmować będzie  w szczególności:  

- wykonanie wielobranżowych robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej 

wraz z wyprawą wnęk okiennych i wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

- wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej. 

Podstawowym założeniem planowanej inwestycji jest wymiana stolarki okiennej w Domu Opata, 

będącym częścią Opactwa Cystersów w Wąchocku, ul. Kościelna 14, 27-215 z zachowaniem 

jej pierwotnego i historycznego waloru. 

Zakres prac obejmuje wymianę stolarki okiennej, wyprawę wnęk okiennych wraz z wymianą 

parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. 

 

 

KLASYFIKACJA USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45262500-6 Roboty murarskie i murowe  

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

 

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres prac 

budowlanych. 

1.1.1 Podstawowe założenia remontu – WYMIAN STOLARKI OKIENNEJ DOMU OPATA.  

Podstawowym założeniem planowanej inwestycji jest wymiana stolarki okiennej Domu Opata, 

będącego częścią Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku wraz z robotami towarzyszącymi, 

obejmującymi wykucie starej stolarki, montaż nowych okien wykonanych z drewna iglastego, 

malowanych w kolorze zgodnym z dokumentacją projektową oraz Decyzją Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. Kształt, rozmiar, profil ramy, listew maskujących, okuć 



zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją j.w.. Sposób osadzenia we wnęce okiennej, 

wykonanie i montaż parapetów, wewnętrznych i zewnętrznych zgodny z dokumentacją j.w. 

W ramach zabezpieczenia miejsca wykonywania prac należy zamontować rusztowanie z siatką 

zabezpieczającą.  

 

Realizujący roboty Wykonawca ma obowiązek używania tylko tych materiałów i urządzeń, które 

prawo dopuszcza do stosowania w budownictwie.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

ochronę robót oraz wszystkich materiałów, urządzeń i narzędzi od chwili rozpoczęcia prac, aż 

do podpisania protokołu odbioru końcowego. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać wg. technologii wskazanej w projekcie oraz mającej 

akceptację osoby nadzorującej. 

Miejsce prowadzenia prac powinno być widocznie odgrodzone i zabezpieczone zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a przejezdność  dróg  publicznych sąsiadujących z obiektem w 

pełni zachowana. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykonywania robót 

wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń i sieci infrastruktury takich  jak rurociągi, 

kable energetyczne  napowietrzne i podziemne itp. nie przewidziane do rozbiórki.  

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z osobą 

nadzorującą, kierownikiem robót lub inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku naturalnemu oraz sąsiadującym z 

budową obiektom. W przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez kierownika robót. Liczba i wydajność sprzętu będą gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wskazaniach kierownika robót  w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy kopie 



 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i odpowiednio 

składowane. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej  i wskazaniami w terminach przewidzianych 

umową. 

Po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek doprowadzić wszelkie drogi dojazdowe do 

stanu nie gorszego niż ten jaki był przed przystąpieniem do robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych -

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.  

Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami p.poż. i BHP pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia budowlane należących do właściwej Izby Samorządu Budowlanego. 

1.1.2. Prace  związane z wykonaniem zagospodarowania terenu  

Po zakończeniu prac należy doprowadzić do pierwotnego stanu i porządku. 

 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Informacje o budynku istniejącym oraz o terenie inwestycji: 

Nieruchomość stanowi własność Inwestora. Teren inwestycji jest uzbrojony w media (energia 

elektryczna).  Na działce znajduje się budynek objęty dokumentacją. Wjazd na działkę odbywa 

się poprzez istniejący zjazd. Budynek w rzucie o kształcie litery U o bryle prostej z dachami 

skośnym krytym blachą miedzianą. Dostęp do budynku z poziomu terenu. Ściany budynków są 

wykonane w technice murowanej z cegły. Dachy skośny wielospadowy kryty blachą miedzianą.  

Inwestycja nie będzie generować czynników negatywnych dla środowiska naturalnego.  

Teren inwestycji położony jest poza granicami obszarów chronionych (parków narodowych, 

rezerwatów lub pomników przyrody) oraz poza obszarami Natura 2000 i w związku z 

powyższym planowana inwestycja z uwagi na odległą lokalizację i swój charakter nie będzie na 

te obszary oddziaływać. Powyższe jest wystarczające dla stwierdzenia zgodności zamierzenia 

budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów.  

Inwestycja nie leży w strefie oddziaływania obiektów drogowych ani w tym zakresie nie będzie 

oddziaływać na środowisko. Planowana funkcja nie będzie emitowała nienormatywnych 

poziomów hałasu.  

Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w następującym zakresie: 



1. Wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji. 

2. Oznakowania i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej. 

3. Wyznaczenie alternatywnych ciągów komunikacji pieszej i kołowej na czas realizacji 

inwestycji wokół budynku istniejącego oraz dla potrzeb realizacji budowy. 

 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe. 

Budynki nie zmieniają swojej funkcji.  

 

2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe. 

a) Powierzchnia zabudowy – bez zmian 

b) Wysokości pomieszczeń – bez zmian 

c) Opis realizowanego projektu 

Podstawowym założeniem planowanej inwestycji jest wymiana stolarki okiennej Domu Opata, 

będącego częścią Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku wraz z robotami towarzyszącymi, 

obejmującymi wykucie starej stolarki, montaż nowych okien wykonanych z drewna iglastego, 

malowanych w kolorze zgodnym z dokumentacją projektową oraz Decyzją Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. Kształt, rozmiar, profil ramy, listew maskujących, okuć 

zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją j.w.. Sposób osadzenia we wnęce okiennej, 

wykonanie i montaż parapetów, wewnętrznych i zewnętrznych zgodny z dokumentacją j.w. 

 

3. Wymagania  Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie analiza i interpretacja udostępnionych przez 

Zamawiającego materiałów a następnie przygotowanie oferty prac remontowych wg. 

wytycznych Zamawiającego. 

Oferta obejmująca realizacja robót powinna uwzględniać wymagania Zamawiającego zawarte w 

niniejszym Programie wraz z materiałami stanowiącymi jego załączniki.  

Dokumenty stanowiące części niniejszego programu oraz, informacja z ogłoszenia; 

dokumentacja; należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w tym 

znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności nie 

będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani 

ograniczenia zakresu wymaganej staranności.  

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilości podane w wymaganiach Zamawiającego 

należy traktować jako minimalne, o ile nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi prawem.  

Obowiązkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jest uzyskanie 

wszelkich niezbędnych badań, pomiarów, opinii, zgód, pozwoleń, decyzji itp. koniecznych dla 

prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia. 

 



 

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy.   

3.1 Przygotowanie terenu budowy. 

Teren budowy należy wygrodzić i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy 

wydzielić, oznakować i zabezpieczyć alternatywne ciągi pieszo – jezdne. Przed rozpoczęciem 

wykonywania robót budowlanych należy zinwentaryzować i oznakować istniejącą infrastrukturę 

podziemną oraz zieleń i obiekty przewidziane do pozostawienia. 

Po zakończeniu robót budowlanych teren należy doprowadzić do porządku, uszkodzone 

nawierzchnie naprawić, tereny zielone zrekultywować. 

Zakres prac 

Stolarka okienna 

Okna drewniane z drewna iglastego, malowane w kolorze zgodnym z dokumentacją projektową, 

szklenie zespolone z szyby dwuwarstwowej. Okuci, profil ramy, listwy maskujące zgodne z 

dokumentacją i decyzją WUOZ w Kielcach. 

 

Parapety 

Parapety wewnętrzne wykonane z drewna iglastego, kształt frezu ozdobnego oraz kolorystyka 

zgodna z dokumentacją i decyzją WUOZ w Kielcach. 

 

Obróbka wnęk okiennych 

Tynki mineralne firmy REMMERS, farba dyfuzyjna firmy REMMERS, zgodne z dokumentacją i 

decyzją WUOZ w Kielcach. 

 

Bezpieczeństwo pożarowe 

Zapewnić bezpieczeństwo pożarowe zgodnie z przepisami i warunkami technicznymi. 

 

 

 

3.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanymi 

warunkami technicznymi, normami oraz wytycznymi uzyskanymi na etapie uzgodnień.  



 

3.3 Wizja lokalna w terenie oraz wymagane doświadczenie  

Podane informację w niniejszym programie stanowią obraz przedsięwzięcia i nie zwalniają 

oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie oraz 

uwzględnienia innych i ewentualnie nie opisanych uwarunkowań. Złożone oferty zostaną 

analizowane po spełnieniu formalnych wymagań Zamawiającego: wizja lokalna jest 

obowiązkowa należy zgłosić chęć jej odbycia zmawiającemu w terminie nie krótszym niż 3 dni 

od daty wizji, kom:608-073-429. Ofertę mogą złożyć tylko firmy, które odbędą wizję lokalną i 

podpiszą listę obecności wraz ze złożeniem pieczęci firmowej, iż taką wizję odbyły. Osobą 

uprawnioną do odbycia wizji jest właściciel firmy składającej ofertę lub jego pełnomocnik po 

przedłożeniu upoważnienia. Firma składająca ofertę musi posiadać nie mniej niż 15lat 

udokumentowanego doświadczenia wykonywania prac remontowych zabytkowych obiektów. 

Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu prac remontowych zabytkowych obiektów 

wpisanych na listę Pomników Historii, nie mniej niż 4lat. Udokumentowane doświadczenie w 

remontach zabytkowych obiektów nie mniej niż na trzydziestu obiektach na terenie Polski.  

Zamawiający umożliwia przed złożeniem oferty przez Wykonawcę przeprowadzenia inspekcji 

terenu inwestycji w celu określenia wszystkich możliwych czynników mogących mieć wpływ na 

sposób oraz koszty ostateczny wykonania zadania. Zamawiający składa ofertę na podstawie 

udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz obowiązkowej wizji lokalnej 

na zasadzie własnego ryzyka. Zakres prac objęty ofertą jest ryczałtowy i jego koszt nie ulegnie 

zmianie bez względu na faktyczny stan techniczny obiektu, który zostanie ostatecznie 

rozpoznany po rozpoczęciu prac remontowych. Nie ma możliwości etapowania realizacji, całość 

umownej kwoty zostanie wypłacona Wykonawcy po wykonaniu prac, zgodnie z zawartą umową. 

 

3.4 Wykończenie. 

Wszystkie elementy wykończenia muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu  Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) i norm wymienionych w 

załączniku do rozporządzenia. 

Wszelkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty, 

aprobaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

3.5 Wyposażenie ruchome. 

Zakres zadania nie obejmuje dostarczenia wyposażenia ruchomego. 

3.6 Zagospodarowanie terenu. 

Bez zmian 



 

3.7 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomiczny. 

Wykonane prace powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat. 

 

3.8 Miejsce składania oferty. 

Wąchock ul. Kościelna 14 – furta Opactwa Cystersów w Wąchocku, termin składania do 

godziny: 10:00 do dnia 18.08.2024r. 

 

 

II.   CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH. 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 1129), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, 

poz. 1389), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(tekst jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 1422), 

o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), 

o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 

2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), 

o ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409 z późn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami 

wykonawczymi, 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w 

sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub 

części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 

376) 

o rozporządzenie MPiPS  w sprawie mieszkań chronionych z dnia 14 marca 2012 

r. (Dz. U. z 2012, poz. 305) 



o rozporządzenie MPIPS z dnia 9 grudnia 2009 r.,  ( Dz. U. 2010, poz.238) 

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiązek oprócz wyżej przytoczonych 

podstawowych aktów prawnych znać i stosować wszystkie obowiązujące w dniu 

realizacji zadania normy i przepisy prawa. 



 

III. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Nazwa zadania: 

 
„Wymiana stolarki okiennej na budynku Opatówki, będącej częścią zespołu 

Opactwa Ojców Cystersów w Wąchocku” 
 

 

 

Adres obiektu budowlanego: 

Wąchock 
ul. Kościelna 14 
27-215 
 

 

 

Nazwa i adres zamawiającego: 

Opactwo Ojców Cystersów w Wąchocku,  

ul. Kościelna 14, 27-215 Wąchock 

              



 
 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PODSTAWOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.PRZEDMIOT  

Przedmiotem jest wykonanie i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Wymiana 

stolarki okiennej na budynku Opatówki, będącej częścią zespołu Opactwa Ojców 

Cystersów w Wąchocku”. 

 

 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 

Specyfikacja Techniczna obejmuje swym zakresem wykonanie kompletnie 

wykończonego pod względem budowlanym części budynku objętej remontem. 

Stosowane materiały budowlane winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 

zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego oraz posiadać Certyfikaty zgodności lub Deklarację 

zgodności oraz Aprobatę techniczną. 

 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

- ST   – Specyfikacja Techniczna 

- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

- PZJ  – Program Zapewnienia Jakości 

- BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

PODSTAWA PRZYGOTOWANIE OFERTY 

- Projekt architektoniczno-budowlany. 

- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w materiałach 

informacyjnych producentów i certyfikatach. 

- Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót 

budowlano-montażowych i wykończeniowych / wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej. 

 

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową i poleceniami upełnomocnionego przedstawiciela 

Zamawiającego nazywanego w dalszej części opracowania inspektorem działającym 

każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym. 

 



 

 

ETAPOWANIE REALIZACJI 

Realizacji inwestycji nie można etapować .  

 

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 

 

ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ   

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych 

robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. Badania te będą realizowane przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym poręcze, oświetlenia, 

sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i 

innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną w ramach kosztów ogólnych kosztorysów ofertowych. 

Strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu 

budowy do daty przekazania do eksploatacji jest na koszt Wykonawcy i należy do jego 

obowiązków. 



 
 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy. 

 

MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób 

jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez 

uprawniona jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy. 

OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji  i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego  

 

OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażania na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał inspektora i zamawiającego. Pojazdy ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inżyniera.  



 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas 

wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. Wykonawca 

powinien dokonać szkolenia BHP dla pracowników i personelu technicznego na swój koszt nie 

uwzględniany w kosztach Inwestycji przez Zamawiającego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca zapewni ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami 

prawa / w szczególności przepisami BHP/, a także że będą one wyposażone w kaski, ubrania 

ochronne oraz podstawowe narzędzia. 

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 

• przeszkolenie zatrudnionych pracowników przez siebie w zakresie przepisów BHP 

• posiadanie prze te osoby wymaganych badań lekarskich 

• przeszkolenia stanowiskowe 

Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój 

brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu 

umowy. 

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od rozpoczęcia do daty zakończenia robót / do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez inspektora/. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

późnij niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy. 



 
 

 

STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wykonawca zobowiąże się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienie im informacji wymaganych tą ustawą 

oraz innym osobom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

 

2.   MATERIAŁY ŹRÓDŁA UZYSKANAIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora 

nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego  źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. 

 

POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 



 

 

INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał 

zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji oraz wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywać się będzie produkcja materiałów  przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.. Jeżeli inspektor i Zamawiający 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były 

dostępne do kontroli przez inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione 

z inspektorem organizuje Wykonawca. 

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim 

zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora. 

Materiały powinny być dostarczane na budowę z następującymi dokumentami: 

• certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobata techniczną 

• wytycznymi stosowania wyrobu według producenta, o ile są one wymagane w projekcie 

• informacją o okresie przydatności do stosowania 

• podstawowymi informacjami bhp i przeciwpożarowymi 

Podczas przyjmowania na budowę wyrobów przeznaczonych do wbudowania wykonawca 

powinien sprawdzić: 

• zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektową 



 
 

• kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę wraz z materiałami do 

wykonywania podłóg i posadzek 

• wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary i.t.p. 

właściwości losowo wybranej partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach 

opisami tych właściwości, przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli bieżącej, lub 

innymi, o ile kontrola taka była przewidziana w projekcie. Wynik sprawdzenia materiału 

powinien być odnotowany w dzienniku budowy. 

 

3.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora i Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

 

4.TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora, w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być dopuszczone przez inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 



 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora. 

Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynności 

wpływające na rozważaną kwestię. inżynier, na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego ma 

obowiązek uzasadnić swoją decyzję. 

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od Zamawiającego 

/inspektora nadzoru/ zatwierdzenie tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując 

dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i dokumentacją techniczną. 

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 

- sprawdzenia dokumentacji terenowo- prawnej (pozwolenie na budowę, uzgodnienia, umowy 

cywilnoprawne), 

- oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: 

- dróg dowozu materiałów 

- miejsc składowania materiałów 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp 



 
 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych i formy przekazywania  tych 

wyników inspektorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymioraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, - rodzaje i 

ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

7. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 



 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informację o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca 

 

POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie to wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty to 

pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

8. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora. 

 

RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do toga pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 



 
 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST, a koszty powtórnych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

ATESTY CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko to materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą 

- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w kpt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty SA wymagane przez SST, każda partia 

dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

DOKUMENTY BUDOWY DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w zakresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

1/ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

2/  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 



 

3/  uzgodnienie przez inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

4/  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

5/  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

6/ uwagi i polecenia inspektora, 

7/  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

8/  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

9/  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

10/ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

11/inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

DOKUMENTY LABORATORYJNE 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora. 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilna-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencji na budowie. 

 

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 

w formie przewidzianej prawem. 



 
 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora przedstawiane do wglądu 

no życzenie Zamawiającego. 

 

 

 

9. ODBIÓR ROBÓT RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

niepóźnej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie inspektora. 

Jakość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 

uprzednimi ustaleniami. 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje inspektor i Zamawiający na zasadach zawartych w umowie z Zamawiającym. 

 

ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie inspektora. 



 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. Odbiór będzie zgodny z 

warunkami w zawartej przez Wykonawcę umowie z Zamawiającym. 

 

DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: -  

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy (oryginał), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgadnie z SST, i ew. 

PZJ, 

- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST I PZJ, -  inne dokumenty 

wymagane przez Zamawiającego. 

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 



 
 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

ODBIÓR  POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiór końcowy robót” oraz umowy z 

Zamawiającym. 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI – SPOSÓB ROZLICZENIA 

Warunki rozliczenia robót zgodnie z umową na wykonawstwo robót budowlanych. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. z sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 1129), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 

jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 1422), 

• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 

2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 

1409 z późn. zm.) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 

oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376) 



 

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiązek oprócz wyżej przytoczonych 

podstawowych aktów prawnych znać i stosować wszystkie obowiązujące w dniu 

realizacji zadania normy i przepisy prawa. 


