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ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USLUGI

o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z p6zn. zm.), Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
kwot warto$ci zaméwien oraz konkursoéw, od ktorych jest uzaleznionych obowiazek przekazywania
ogloszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 282, poz. 1649)

»Kompleksowy nadzor inwestorski nad realizacja robot budowlanych
zadania p.n. Rewitalizacja miejscowosci Wachock — etap 1”

Projekt wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Dzialania 6.2 ,,Rewitalizacja malych miast”
Os priorytetowa 6 ,,Wzmocnienie oSrodkéw miejskich i rewitalizacja malych miast”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Swietokrzyskiego na lata 2007-2013

Nazwa Zamawiajacego: GMINA WACHOCK

Adres: ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock
godziny pracy urze¢du: poniedziatek — piatek 7% - 15%

telefon: 041 273-61-30

faks: 041 273-61-59

Wszelka korespondencje zwiazana z niniejszym postepowaniem nalezy adresowacé:

Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock

Wachock, dnia 10.07.2012 r.
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., Kompleksowy nadzor inwestorski nad realizacjq robot budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowosci Wachock — etap 1” SIWZ 1



PROGRAM REGIONALNY g UNIA EUROPEJSKA Tt

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOIEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ * >
SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Rozdzial 1. Nazwa oraz adres Zamawiajqcego
Nazwa: Gmina Wachock
Adres: ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock

Rozdzial 2. Tryb udzielenia zaméwienia publicznego

Postgpowanie o udzielanie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,ustawa Prawo
zamoOwien publicznych” oraz aktdow wykonawczych do ustawy.

Rozdzial 3. Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest Swiadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad

realizacja robot budowlanych zadania p.n. ,Rewitalizacja miejscowosci Wachock

— etap I”, w specjalnosciach:

- konstrukcyjno-budowlanej — koordynator zespotu nadzorujacego,

- drogowej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

Kody robot wg CPV:

71.52.00.00-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71.24.70.00-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

Nadzor inwestorski obejmuje wykonanie pelnego zakresu czynno$ci okreslonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami).

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dokonywal kontroli budowy co najmniej
2 razy w tygodniu, a takze na kazde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego.
Szczegotowe obowiazki okreslone zostaly w projekcie umowy, stanowiacym zatacznik do
niniejszej SIWZ.

Szczegolowy opis robot budowlanych, bedacych przedmiotem nadzoru, zawarty jest
w Zalacznikach do niniejszej SIWZ, tj.: dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t, przedmiarze robot, wykazie uzupehien oraz zmian w stosunku do
dokumentacji uwzglednionych w opisie przedmiotu zamdéwienia oraz w programie badan
archeologicznych. Ww. dokumenty sa podstawa do obliczenia ceny ofertowe;j.

Srédmiescie osady Wachock, jako zabytkowe zatozenie urbanistyczne z fragmentami
siggajacymi XV w., zostalo wpisane do rejestru zabytkéw, pod nr 342, prace ziemne zwigzane
z przedmiotowa inwestycja prowadzone beda pod nadzorem archeologicznym, ktory zapewni
Zamawiajacy. Nalezy dostosowaé organizacj¢ robot do wymogoéw nadzoru archeologicznego,
opisanego w ,,Programie badan archeologicznych”, stanowiacym Zatacznik do SIWZ.

Zakres robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim obejmuje rewitalizacjg
obszaru o pow. 3,90 ha w tym przebudowg drog dlugosci 0,575 km, w szczegolnosci:

3.1. Przebudowe¢ ul. KoScielnej na dlugosci okolo 390 mb wraz z infrastrukturg
towarzyszacg: wymiana nawierzchni ciagdw pieszych i jezdni oraz przylegtych placéw (ulica
z kostki granitowej, chodniki i plac z ptyt kamiennych w polaczeniu z kostka granitowa),
budowa parkingu (kostka azurowa), wykonanie: o$wietlenia ulicznego, odwodnienia ulicy,
elementow matej architektury (tawki, kosze, tablice informacyjne i ekspozycyjne) oraz
nasadzenia zieleni (uzupehienia istniejacych szpalerow drzew oraz zielen dekoracyjna 1 pnacza
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na istniejacym murze), wymiana istniejacej instalacji elektrycznej 1 teletechnicznej
napowietrznej na kablowa, wymiana przylegtego do ulicy ogrodzenia szkolnego, przestawienie
,2Pomnika ku czci polegtych pod wodza Marszatka Jozefa Pilsudskiego™ na plac przy budynku
MGOK, remont elewacji budynku Miejsko Gminnego Os$rodka Kultury z robotami
towarzyszacymi. Nawierzchnia brukowa tzw. ,kocie tby” w ul. Koscielnej za budynkiem
bramnym, do zachowania - przetozenie bruku oraz wzmocnienie podtoza.

3.2. Zagospodarowanie poprzemyslowego terenu przyleglego do ulicy Blonie wraz
z infrastruktura towarzyszaca: budowa S$ciezek spacerowych, promenady spacerowej
z umieszczonymi w nawierzchni zeliwnymi ptytkami z ,,wachockimi humorami”, zakonczonej
przeniesionym pomnikiem ,,Sottysa Wachocka”, wykonanie o$wietlenia, budowa stacji trafo
1 parkingu, budowa budynku szaletu miejskiego, ktory bedzie réwniez spetnial rolg punktu
informacji turystycznej i wypozyczalni rowerdéw, wykonanie elementow malej architektury,
montaz tawek i koszy oraz nasadzenia zieleni ozdobnej 1 parkowej, wymiana nawierzchni
odcinka ul. Blonie na dlugosci okoto 185 mb, wymiana istniejacej instalacji elektryczne;j
i teletechnicznej napowietrznej na kablowa.

3.3. Zagospodarowanie terenow przyleglych do odbudowanego zbiornika wodnego
Z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe: budowa kompleksu boisk sportowych wraz
z ogrodzeniem i o$wietleniem (zaprojektowano dwa boiska o sztucznej nawierzchni o wym.
plyty 62,0 m x 30,0 m i 32,10 m x 19,20 m, ktére wyposazone beda w bramki, kosze do gry,
uniwersalne stupki, posiada¢ beda pitkochwyty o wys. 6 m, ogrodzone beda systemowym
ogrodzeniem panelowym wys. 4,0 m.), elementami matej architektury oraz przebudowa
istniejacego budynku gospodarczego na budynek sanitarno-szatniowy, budowa placu dla
deskorolek (skateparku) (teren wydzielony murkiem oporowym betonowym, Zelbetowym gr. 25
cm, wysokosci ok. 3 m, skladajacy si¢ z dwoch czgéci; w jednej znajdzie sig¢ zaglebienie w
formie zZelbetowej ,,wanny” o dwupoziomowej powierzchni, gr. 20 cm, w drugiej, nizszej, na
betonowej nawierzchni zamontowane beda systemowe urzadzenia do jazdy i wykonywania
ewolucji na deskorolkach i rolkach, beton szlifowany; nawierzchnia urzadzen w wersji
wyciszonej, konstrukcja z profili stalowych, cato§¢ wykonana z ptyty metalowej, podioza jezdne
bez $rub.), budowa $ciezek spacerowych, placu zabaw tematycznych (tematyczny placyk do gier
1 zabaw wyposazony w betonowe: stoly do ping-ponga oraz pitkarzyki, szachownicg i gr¢ w
klas¢ o naw. gumowej oraz bitumiczny placyk rysunkowy), parkingdw, wykonanie o$wietlenia,
wykonanie 1 wyposazenie placu zabaw (w wydzielonej strefie, wyposazenie placu stanowi¢ beda
m.in.: piramida wspinaczkowa, piaskownica, karuzela, zestaw wielofunkcyjny ze zjezdzalnia,
skala wspinaczkowa, dwie hustawki, plac bgdzie ogrodzony), nasadzenia zieleni, remont
elewacji budynku gminnego (poczta i policja) z robotami towarzyszacymi. Uzupelnieniem
kompleksu begda elementy matlej architektury takie jak: tawki, kosze na $mieci, stojaki na
rowery, tablice informacyjne, murki oporowe, remont dwoch istniejacych kladek i budowa
nowej.

3.4. Zestawienie nawierzchni drog, chodnikow, parkingow, placow:

a) nawierzchnie z kostki betonowej — 8392,80 m*

b) nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych — 1877,80 m”

¢) nawierzchnia asfaltowa — 694,5 m®

d) nawierzchnie z kostki kamiennej — 4483,85 m’

e) nawierzchnie z ptyt kamiennych — 1955,00 m’

f) nawierzchnia z brukowca (mat. z rozbiorki) — 748,20 m®

g) nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy — 1860,00 m*

h) nawierzchnia boiska sportowa — 814,32 m’
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i) nawierzchnia placu zabaw z pyt ,,bezpiecznych” — 521,30 m’

j) nawierzchnia betonowa ,,skateparku” — 1310,00 m’

Ograniczeniem nawierzchni jezdni beda krawezniki kamienne 15x30 cm lub betonowe 15x30
cm ustawione na tawie betonowej z oporem. Wzdhiz kraweznikéw zostanie ulozony ciek
z dwoéch rzedow kostki kamiennej. Obramowanie chodnikéw oraz nawierzchni sportowych
stanowi obrzeze betonowe lub kamienne 8x30 cm ustawione na tawie betonowej z oporem.

3.5. Linie zasilajgce, oSwietlenie terenu:

5.1 Przebudowa sieci rozdzielczej - likwidacja linii napowietrznej n/n wraz z przylaczami
1 zastapienie ich liniami kablowymi n/n YAKY 4 x 120. Laczna dtugo$¢ ok. 2100 mb.

5.2 Przebudowa o$wietlenia ulic - likwidacja istniejacego os$wietlenia ulic na stupach linii
napowietrznej n/n; wykonanie o§wietlenia za pomoca stupow stalowych o wysokosci 8§ m — 29
szt. (ulice) 1 4,5 m — 15 szt. (trakty piesze, pieszo — jezdne i skwery); obok istn. stacji trafo
Wachock II proj. stacji Wachock I zabudowa¢ nalezy szatki kablowe o$wietleniowe. Od w/w
szafek utozy¢ kable YAKY 4 x 35 do proj. shupow. Laczna dlugos¢ ok. 2200 mb.

5.3 Zasilanie projektowanego szaletu - w linii rozgraniczajacej nalezy zabudowal zlacze
kablowe wraz z pomiarem. Od ztacza do szaletu utozy¢ kabel YKY 5 x 10.

5.4 Zasilanie budynku socjalno — szatniowego - na granicy dziatki nalezacej do Gminy Wachock
zabudowac¢ ztacze kablowe wraz z szafka pomiarowa; z istn. stupa nr 9 (ul. Sw. Rocha) utozy¢
kabel YAKY 4 x 35 do w/w zlacza a nastgpnie od szafki pomiarowej do tablicy w budynku
socjalno — szatniowego utozy¢ kabel YKY 5 x 16.

5.5 Oswietlenie boisk sportowych - projektowany zespo6t boisk zasilany bedzie z budynku
socjalno — szatniowego. Przewidziano o$wietlenie na masztach — 8 masztoéw z oprawa o mocy 2
kW 1 wysokos$ci 16 m. Sterowanie o$wietleniem centralne z tablicy budynku socjalno —
szatniowego oraz indywidualne przy kazdym ze stupow.

5.6 Oswietlenie terenow rekreacyjnych przy boiskach 1 szalecie - realizacja na stupach
o wysokosci 4,5 m — 34 szt., z dwiema oprawami kazdy. Zasilanie i sterowanie z tablicy
w budynku szatniowym (dla o$wietlenia terenu przy boiskach) i z tablicy budynku szaletu
(o$wietlenie rekreacji ). Zalaczanie za pomoca przekaznikéw zmierzchowych.

5.7 Przebudowa linii napowietrznej $/n - lini¢ przebiegajaca wzdhz terenéw rekreacyjnych
1 boisk sportowych przewidziano do skablowania. Przebudowie podlega rowniez linia zasilajaca
stacj¢ napowietrzna Wachock I, w zwiazku z jej demontazem i budowa stacji kontenerowej oraz
linia od strony zachodniej. Laczna dtugos$¢ ok. 1700 mb.

5.8 Budowa nowej stacji trafo kontenerowej Wachock I - w miejsce istniejacej stacji stupowej
Wachock I przewiduje si¢ ustawienie stacji transformatorowej kontenerowej bedacej wlasnoscia
Zaktadu Energetycznego. Adaptowano projekt typowej kontenerowej stacji transformatorowe;j
typu: MRw-b2pp 20/630-4 przystosowujac jej wyposazenie do technicznych warunkow
przylaczenia.

5.9 Podswietlenie pomnikoéw i elementow zabytkowych - W celu uwypuklenia niektorych
elementow architektonicznych podjgto decyzje o ich pod$wietleniu za pomoca reflektorow. Dla
zabezpieczenia 1 zasilania w/w reflektor6w nalezy w tych miejscach wybudowaé shupek
z wbudowana w nim tabliczka bezpiecznikowa. Od w/w zabezpieczenia ulozy¢ kabel YKY 3 x
2,5 do reflektorow.

5.10 Zasilenie istniejacej linii napowietrznej n/n - c¢zg$¢ linii napowietrznych n/n na terenach nie
objetych I etapem rewitalizacji pozostaje; do shupow nalezy doprowadzi¢ kable MSR YAKY 4 x
120 i o$wietleniowe YAKY 4 x 35.

5.11 Przebudowa ukladow pomiarowych energii w czgsci modernizowanej - w granicach
dzialek usytuowane zostana zlacza kablowe wraz z szatkami w ktorych zabudowane beda
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uklady pomiarowe. Od w/w szafek do izolatorow i zabezpieczen w mieszkaniach nalezy ulozy¢
kable YKY 5 x 10.

3.6. Sie¢ wodociagowa i przylacza wod.- kan.:

a) Sie¢ wodociagowa — dt. 257,7 m ( fi160 - 200,7m, fi90 - 34,3m, fi63 - 22,7m) PEHD

b) Przytacze wody do szatni - fi63x5,8 PE - 4,8 m

c) Przytacze wody do szaletu - fi40x3,7 PE - 17,9 m

d) Przytacze kanalizacji do szatni - fil60PCV ,,S” - 30,3 m

e) Przylacze kanalizacji do szaletu - fil60PCV ,,.S” - 13,3 m

3.7. Sie¢ kanalizacji deszczowej i zewne¢trznej instalacji gazowe;j:

7.1 Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ zastosowanie rur z PCV do
kanalizacji zewngtrznej o sztywnosci obwodowej SN8 - 8kN/m2, faczonych kielichami
z uszczelkami gumowymi, polaczenia kanalow nalezy wykonaé¢ poprzez budowe typowych
studzienek rewizyjnych z kregow betonowych DN1000 taczonych poprzez uszczelki.

a) Kanaty z rur PVC fi315 mm — 487,2 m

b) Kanaty z rur PVC £i200 mm — 58,0 m

c¢) Kanaty z rur PVC £i160 mm — 125,0 m

d) Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych fil000 mm — 28 szt

¢) Studzienki $ciekowe uliczne betonowe fiS00 mm z osadnikiem — 35 szt

7.2 Instalacja gazowa wykonana z rur polietylenowych do gazu PEHD {i63 mm - 18 m oraz
z rur stalowych bez szwu fi5S0mm - 37 m. Rury z PEHD 1aczy¢ za pomoca zlaczek i ksztattek
poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

3.8. Przebudowa sieci teletechnicznej

8.1 Kanalizacja teletechniczna zostanie wykonana przy uzyciu znormalizowanych rur
przepustowych HDPE 110/6 oraz zelbetonowych prefabrykowanych studni kablowych typu
SKR-1 i SK-1 (niektore odcinki z rur gigtkich karbowanych DVR 110). W studniach kablowych
begda zamontowane pokrywy z wywietrznikami oraz pokrywy wewngtrzne zabezpieczajace.
Laczna dt. kabli w kanalizacji — 326,0 m.

8.2 Do budowy sieci ziemnych kabli telefonicznych zaprojektowano kable telekomunikacyjne
w powloce polietylenowej wzdtuznie uszczelnione, w rurach ochronnych fi 50 mm na catej
dhugosci (liczne krzyzéwki i1 zblizenia). Laczna dt. linii kablowej doziemnej — 899 mb.

8.3 Do budowy telefonicznych przytaczy kablowych (22 szt.) zaprojektowano kable uktadane
w ziemi oraz czgsciowo w kanalizacji. Kable przylaczeniowe zostana wyprowadzone na $ciany
budynkéw w ostonie z rur HDPE 32 i zakoficzone puszka hermetyczng natynkowa wyposazona
w odgromnik. Od puszki do pomieszczenia z lokalizacja aparatu telefonicznego zostanie
wykonana instalacja znormalizowanym kablem YTKSY uktadanym na $cianie bez ostony.

3.9. Zielen: Kilka drzew istniejacych przeznaczono do wycigcia ze wzgledéw technicznych,
czg$¢ drzew istniejacych do przesadzenia ze wzgledu na obecne duze zaggszczenie.
Na obszarach w poblizu rzeki Kamiennej, przeznaczonych na tereny rekreacyjno sportowe,
planuje si¢ wprowadzenie znacznej ilo$ci nowych nasadzen zréznicowanej zieleni. Na terenie
w poblizu ul. Koscielnej, planowane sa nasadzenia uzupehiajace i ozdobne oraz pnacza do
obsadzenia istniejacych muréw. Zastosowano skupiny zieleni tworzace dynamiczne, barwne
plamy drzew i krzewow lisciastych 1 iglastych, kwitnacych w czasie calego okresu
wegetacyjnego. Lacznie przewidziano do nasadzen ok. 150 szt. drzew oraz ok. 5500 szt.
krzewow, powierzchnia trawnikéw 10.550,0 m*>. Wysoko$é drzew min. 150 cm (glogi, klony
min. 250 cm, $liwy min. 200 cm), $rednica krzewdéw 50-100 cm (3-5 wyksztalconych pedow
gtownych); pielggnacja w okresie gwarancji.
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3.10. Budynek sanitarno-szatniowy: Projektuje si¢ rozbudoweg i przebudowe budynku.
Budynek petni¢ bedzie rolg budynku sanitarno-szatniowego, wykorzystywanego sezonowo, do
obshugi projektowanego zespotu boisk terenowych. Powierzchnia zabudowy obiektu - 127,27
m’, kubatura brutto - 509,6 m’.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, $ciany no$ne murowane z betonu
komérkowego. Sciany zewnetrzne z betonu komérkowego, ocieplane styropianem z wyprawa
akrylowa. Stropy zelbetowe Teriva gr. 24 cm oblozone ptyta g-k. Dach dwuspadowy na
konstrukcji drewnianej kryty gontem bitumicznym, stolarka okienna PCV, posadzki GRES,
stolarka drzwiowa wewngtrzna drewnopodobna. Projektowany obiekt wyposazony bedzie
W nastgpujace instalacje wewngtrzne: instalacje elektryczne, instalacja wod.-kan., instalacja
grzewcza c.o i c.w.u (kotlownia gazowa — kociot 90 kW, podgrzewacz pojemnosciowy 650 dnr’,
grzejniki ptytowe), instalacja gazu, wentylacja mechaniczna (centrala nawiewno-wywiewna
z wymiennikiem i nagrzewnicami, przewody z blachy stalowej).

3.11. Budynek szaletu: Nowy budynek szaletu projektuje si¢ na terenie poprzemystowym po
bytym tartaku, jako wolnostojacy, przykryty czterospadkowym dachem. Forma
architektoniczna, ze wzglgdu na usytuowanie na terenach rekreacyjnych, w poblizu pomnika
Soltysa Wachocka, nawiazuje do tradycyjnej miejscowej zabudowy, wygladem przypomina
chatupg sottysa. W otoczeniu znajdzie si¢ fragment drewnianego plotu, drewniana ,,sucha”
studnia w tradycyjnym ksztalcie ,,zurawia”, stot i siedziska z drewnianych bali. Budynek penié
bedzie rolg miejskiej toalety, ale tez przez okienko podawcze peti¢ begdzie rolg punktu
informacji turystycznej oraz obstugi wypozyczalni rowerow, wykorzystywany begdzie sezonowo.
Powierzchnia zabudowy obiektu - 78,16 m?, kubatura brutto - 328,7 m’. Budynek
zaprojektowano w technologii tradycyjnej, §ciany no$ne murowane z betonu komoérkowego.
Sciany zewnetrzne z betonu komérkowego, dwuwarstwowe, ocieplane styropianem z wyprawa
akrylowa. Wigzba dachowa, czterospadowa w konstrukcji drewnianej, dach kryty gontem, strop
z belek drewnianych z sufitem podwieszanym g-k, posadzki GRES, stolarka okienna drewniana,
stolarka drzwiowa wewngtrzna drewnopodobna, czg¢sciowo aluminiowa, w toaletach kabiny
systemowe z plyt laminowanych, kominy — okladzina kamienna. Projektowany obiekt
wyposazony bedzie w nastgpujace instalacje wewngtrzne: instalacje elektryczne, instalacja
wod.-kan., instalacja grzewcza elektryczna (grzejniki $cienne elektryczne).

3.12. Remont elewacji budynku MGOK: Przed przystapieniem do remontu elewacji nalezy
wymieni¢ czgsciowo stolarke drzwiowa oraz stolarke okienna zewngtrzna. Podloze nalezy
doktadnie oczys$ci¢ ze starych powlok malarskich, z poluzowanych, osypujacych si¢ fragmentéw
tynku i z istniejacych ptytek elewacyjnych. Tynki odspojone nalezy usunaé. W razie
koniecznosci zbicia gzymsow badz profili elewacyjnych, wcze$niej nalezy wykona¢ szablony w
skali 1:1 umozliwiajace dokladne ich odtworzenie. Na oczyszczonej $cianie fundamentowe;]
polozy¢ tynk renowacyjny oraz zastosowa¢ grubowarstwowgq izolacje bitumiczna. W warstwie
cokolowej zastosowa¢ tynk renowacyjny naktadany warstwowo. Na cokoly zaleca sig
zastosowanie mozaikowej masy tynkarskiej. Na oczyszczone uzupelnione i wzmocnione
podloze $cian zastosowac¢ systemowe docieplenie i tynk akrylowy, struktura ,baranek” 1,5 mm.
Na fragmentach wykona¢ boniowanie z zastosowaniem systemowych profili styropianowych.
Nad glownym wejsciem oraz oknem bocznym zamontowac systemowe zadaszenie LIGHTLINE
XL. Zewngtrzne schodki 1 podesty, po wykonaniu koniecznych napraw, oblozy¢ plytkami
gresowymi, mrozoodpornymi, o pow. antyposlizgowej, boki — tynk mozaikowy. Schody
wejsciowe do wymiany, wykonczenie j.w. Wzdluz bocznej §ciany budynku nalezy wykonac
podjazd dla niepelnosprawnych, balustrady nierdzewne, wykonczenie j.w.
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Miejscowo, gdzie nie wymieniono, zamontowa¢ nowe rury spustowe i rynny, obrobki
blacharskie, materiat dostosowa¢ do istniejacego. Ponadto nalezy wymieni¢ podokienniki
(blacha powlekana), wyremontowa¢ daszek nad wjazdem oraz wykona¢ remont instalacji
odgromowe;j.

3.13. Remont elewacji budynku Policji i Poczty: Nalezy przebudowaé attyk¢ dachowa na
konstrukcji drewnianej, wymieni¢ czg$ciowo otwory zewngtrzne. Dachowa attyke pokry¢
plytkami widknocementowymi w kolorze grafitowym. Tynki odspojone nalezy usunac.
Na oczyszczonej $cianie fundamentowej polozy¢ tynk renowacyjny oraz zastosowaé
grubowarstwowa izolacje¢ bitumiczng. W warstwie cokotowej zastosowac tynk renowacyjny
naktadany warstwowo. Na cokoly zaleca si¢ zastosowanie mozaikowej masy tynkarskie;j.
Na oczyszczone uzupetnione i wzmocnione podtoze $cian zastosowaé systemowe docieplenie
1 tynk akrylowy, struktura ,baranek” 1,5 mm i gr. 3 mm. Wymieni¢ rury spustowe i rynny,
podokienniki, obrébki blacharskie (rynny i rury PCV, obrobki blacharskie oraz podokienniki -
blacha powlekana). Fragmenty $cian wykonane z kamienia naturalnego do zachowania, kamien
nalezy oczysci¢ przez piaskowanie, spoiny uzupetié, zabezpieczy¢ silikonowym preparatem
hydrofibizujacym. Nad gléwnym wejSciem zamontowac systemowe zadaszenie LIGHTLINE
XL. Zewngtrzne schodki i1 podesty, po wykonaniu koniecznych napraw, oblozy¢ plytkami
gresowymi, mrozoodpornymi, o pow. antyposlizgowej, czolo tynk mozaikowy, balustrady
nierdzewne. Przed wejsciem do budynku wykona¢ podjazd dla niepelnosprawnych,
wykonczenie j.w. Ponadto nalezy wyremontowa¢ daszek nad podestem, wykona¢ systemowe
docieplenie dachu budynku wraz z remontem instalacji odgromowe;.

Rozdzial 4. Oferty czesciowe, wariantowe, zamdéwienia uzupelniajqce
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych ani wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaméwien uzupetniajacych.

Rozdzial 5. Termin wykonania zamdéwienia

Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego ustala si¢ do dnia 29.08.2014 r., nie krocej jednak
niz do dnia wykonania wszelkich obowiazkéw wynikajacych z odbioru koncowego
nadzorowanych robdt budowlanych, oraz w okresie rgkojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawcg robot budowlanych.

Umowny termin wykonania robdt budowlanych objetych nadzorem inwestorskim ustalony
zostat na dzien 31.05.2014 r.

Wykonawca rob6t budowlanych udzielit Zamawiajacemu 3 letniej gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

Rozdzial 6. Wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy si¢ o zamdowienie (konsorcjum, spétka cywilna)
1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie:

1) ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

2) musza ustanowi¢ Pelnomocnika Wykonawcow  wystepujacych  wspdlnie, do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego albo
reprezentowania w post¢gpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Przyjmuje
sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo do poswiadczenia
,,Za zgodno$¢ z oryginatem” wszystkich kopii dokumentow;
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2.

3) pelnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;j,
mie¢ formg pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych do
oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

4) oryginal pelnomocnictwa lub kopia poswiadczona ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez
notariusza powinien by¢ zataczony do oferty i zawiera¢ w szczegdlnosci wskazanie:

a) postgpowania o zamoOwienie publiczne, ktérego dotyczy;

b) wszystkich Wykonawcoéw ubiegajacych si¢ o wspolne udzielenie zamoOwienia
wymienionych z nazwy z okresleniem adresu siedziby;

c) ustanowionego Pelnomocnika oraz zakres jego umocowania;

5) dokument petnomocnictwa musi by¢ podpisany przez wszystkich Wykonawcow
ubiegajacych si¢ o wspolne udzielenie zamowienia, podpisy musza by¢ zlozone przez
osoby uprawnione do skladania o§wiadczen woli (wymienione we wlasciwym rejestrze);

6) przed zawarciem umowy o niniejsze zaméwienie publiczne, jezeli oferta ww.
Wykonawcoéw  zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zazada
przedstawienia umowy regulujacej wspdtprace tych Wykonawcow.

Oferta wspolna, skladana przez dwoch lub wigcej Wykonawcoéw powinna spehiad

nastgpujace wymagania:

1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;

2) sposob sktadania o$§wiadczen i dokumentdw w przypadku sktadania oferty wspolnej:

a) o$wiadczenia, formularze, dokumenty sporzadzone na zataczonych do SIWZ wzorach,
sktada 1 podpisuje w imieniu wszystkich wykonawcow Petlnomocnik, wpisujac
W miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy
wszystkich Wykonawcow sktadajacych ofert¢ wspdlna, z zastrzezeniem lit. b,

b) oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
(Zalacznik 3 do SIWZ) - podpisuje indywidualnie kazdy z ww. Wykonawcow,

c) dokumenty, takie jak: odpis z wlasciwego rejestru, aktualne zaswiadczenia z Urzedu
Skarbowego 1 ZUS, aktualne informacje z KRK - skladane sa w odniesieniu do
kazdego z ww. Wykonawcow.

Rozdzial 7. Wykonawca majqcy siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedktada dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania potwierdzajacy, ze:

1.

2.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadio$ci — wystawiony nie wczesniej niz
6 miesigey przed uptywem terminu skfadania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatkow, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnos$ci lub wstrzymanie w calos$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamdéwienie — wystawiony nie wczesniej

niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert;

. zaswiadczenia wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy Prawo zamowien publicznych — wystawione nie wcze$niej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert.
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Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ ww. dokumentow, Wykonawca przedklada oswiadczenie zlozone
przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.

Rozdzial 8. Warunki udziatlu w postepowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spelniania tych warunkow

1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy:

1.1. spetniaja warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych, dotyczace:

1.1.1.posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakltadaja obowiazek ich posiadania, tj. Zamawiajacy uzna
warunek za spetniony na podstawie o$wiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu

w postgpowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamowien publicznych

(Zalacznik Nr 2 do SIWZ);

1.1.2.posiadania wiedzy i do$wiadczenia, tj. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony
jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania oferty, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy, w tym
okresie - wykonal ushugi, potwierdzone dokumentami z ktérych wynika, ze zostaty
one wykonane nalezycie, polegajace na sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru

(inzyniera kontraktu), dla robdt budowlanych o nastgpujacym zakresie rzeczowym:

a) remont, budowa lub przebudowa drog lub placow wraz z infrastruktura
towarzyszaca, tj. oswietlenie, kanalizacja deszczowa, o warto$ci robot
budowlanych nie mniejszej niz 3.000.000,00 zt brutto,

b) remont, budowa lub przebudowa budynku wraz z robotami instalacyjnymi, t;j.
elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi, gazowymi, o wartosci robdt
budowlanych nie mniejszej niz 500.000,00 zt brutto,

(Zalacznik Nr 4 do SIWZ);

1.1.3.dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym, tj. Zamawiajacy uzna
warunek za spetniony na podstawie o$wiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu

w postgpowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamowien publicznych

(Zatacznik Nr 2 do SIWZ);

1.1.4.dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, tj. Zamawiajacy uzna
warunek za speliony jezeli Wykonawca w zalaczonym do oferty Wykazie osob

(Zatacznik nr 5 do SIWZ) wykaze, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania

zamoOwienia, posiadajacymi do$wiadczenie (z okreSleniem nazw 1 termindéw

realizacji zadan, w jakich ww. osoby sprawowaly funkcj¢ kierowania robotami lub
nadzorowania realizacji robot oraz nazw 1 adresow odbiorcow ww. ushig),

wyksztalcenie 1 kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostang im

powierzone:

a) Inspektor  branzy konstrukcyjno-budowlanej -  koordynator  zespotu
nadzorujacego, posiadajacy:

- wyksztalcenie wyzsze techniczne,

-uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie bez ograniczen, do kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
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- faczny staz pracy w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu
robo6t budowlanych w ww. specjalno$ci minimum 3 lata;
b) Inspektor branzy drogowej, posiadajacy:
- wyksztalcenie wyzsze techniczne,
-uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie bez ograniczen, do kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci drogowe;j,
- faczny staz pracy w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu
robo6t budowlanych w ww. specjalno$ci minimum 3 lata;
c) Inspektor branzy sanitarnej, posiadajacy:
- wyksztalcenie wyzsze techniczne,
-uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie bez ograniczen, do kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
- faczny staz pracy w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu
robo6t budowlanych w ww. specjalno$ci minimum 3 lata;
d) Inspektor branzy elektrycznej, posiadajacy:
- wyksztalcenie wyzsze techniczne,
-uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie bez ograniczen, do kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,
- faczny staz pracy w kierowaniu robotami budowlanymi lub nadzorowaniu
robot budowlanych w ww. specjalno$ci minimum 3 lata.
1.1.5.sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony na
podstawie oswiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu, zgodnie
z art. 44 ustawy Prawo zamowien publicznych (Zatacznik Nr 2 do SIWZ);

1.2. nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. W przypadku oferty sktadanej wspolnie
przez kilku Wykonawcow, ww. warunek musi spetnia¢ kazdy z Wykonawcow;

2. Ocena spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu zostanie dokonana w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i o§wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajacego
i podanych w SIWZ) dolaczonych do oferty, wg formuty ,speinia”/,nie spetnia”.
Z tresci zalaczonych  dokumentéw 1 o$wiadczen musi  wynika¢  jednoznacznie,
ze Wykonawca spelnia wyzej wymienione warunki.

3. Zamawiajacy wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamoOwien publicznych
Wykonawcow, ktorzy w okre§lonym terminie nie zlozyli o$wiadczen i dokumentéw
potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu lub nie zlozyli
petnomocnictw, lub ktérzy zlozyli dokumenty zawierajace bledy, do ich zlozenia
w wyznaczonym terminie chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania. Zlozone na wezwanie
Zamawiajacego o$wiadczenia 1 dokumenty powinny potwierdza¢ spehianie przez
Wykonawcg warunkoéw udziatu w postgpowaniu oraz spetnianie przez oferowane dostawy,
ustugi lub roboty budowlane wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, nie pozniej niz
w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.
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4. Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawcow w okreslonym przez siebie terminie do zlozenia
wyjasnien, w przypadku zaistnienia watpliwosci co do tresci zlozonych dokumentow
1 o$wiadczen.

5. Niespehlienie cho¢by jednego z powyzszych warunkéw udziatu w postgpowaniu bedzie
skutkowa¢ wykluczeniem Wykonawcy z postgpowania zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy Pzp.
Oferte Wykonawcy wykluczonego z postgpowania uznaje si¢ za odrzucona.

Rozdzial 9. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajqcych spelnianie warunkéw

w niniejszym postgpowaniu

1. Wykonawca obowiazany jest wraz z oferta zlozy¢ nastgpujace o$wiadczenia i dokumenty
w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Oswiadczenie o spetianiu warunkow udzialu w postgpowaniu okreslonych w art. 22
ust. 1 ustawy (wzor stanowi Zatacznik Nr 2 do SIWZ).

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy -
(wzor stanowi Zatacznik Nr 3 do SIWZ).

Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania
ofert, a w stosunku do osoéb fizycznych o§wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy.

Wykaz ushug, w zakresie niezb¢dnym do wykazania speliania warunku wiedzy
1 doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania
oferty, a jezeli okres prowadzenia dzialalno$ci jest krotszy, w tym okresie, zgodnie
z warunkiem okre§lonym Rozdziale 8 pkt 1.1.2 SIWZ (wzdr stanowi Zatacznik Nr 4 do
SIWZ). Dla kazdej pozycji wykazu nalezy zataczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze te
ustugi zostaty wykonane nalezycie (referencje).

Wykaz oséb, ktore beda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamowienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia
niezb¢dnych dla wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynno$ci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie
z warunkiem okre$lonym Rozdziale 8 pkt 1.1.4 SIWZ (wzdr stanowi Zalacznik nr 5 do
SIWZ).

Oswiadczenie, Ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia
posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich
uprawnien, zgodnie z warunkiem okreslonym w Rozdziale 8 pkt 1.1.4. SIWZ (wzor
stanowi Zatacznik nr 6 do SIWZ).

Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdzajace,
7ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskatl
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych platnosci
lub wstrzymanie w calo$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie
wczesniej, niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS lub KRUS potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne
lub potwierdzenie, Ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu — wystawione nie wczesniej, niz 3 miesiace przed uplywem terminu
sktadania ofert.

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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1.9.Aktualng informacje¢ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24

ust. 1 pkt 4-8, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
skladania ofert;

1.10. Aktualng informacj¢ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo sktadania ofert.

2. Wykaz innych dokumentéow wymaganych przez Zamawiajacego:

2.1. Formularz oferty podpisany i wypetniony zgodny ze wzorem stanowiacym Zalacznik

Nr 1 do SIWZ.

2.2. Pelnomocnictwo, gdy Wykonawce reprezentuje pelnomocnik lub gdy Wykonawcy

wspolnie ubiegaja si¢ o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkow. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb¢ednych
zasobow na okres Kkorzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia (wzoér stanowi
Zalacznik Nr 7 do SIWZ).

Jezeli Wykonawca wykazujac spelnianie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te beda braly udziat w realizacji czg$ci zamowienia, Zamawiajacy zada
od Wykonawcy przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotow, dokumentow
wymienionych w Rozdziale 9 pkt 1 ppkt 1.2.,1.3.,1.7., 1.8., 1.9., 1.10..

Rozdziatl 10. Wymagania dotyczqce wadium
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdzial 11. Termin zwigzania ofertq

1.

Wykonawca skladajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwiazania oferta, zwrdci¢ si¢ do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Rozdzial 12. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami

1.

oraz przekazywania oswiadczen i dokumentow, a takie wskazanie osoby

uprawnionej do porozumiewania si¢ 7 Wykonawcami
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelka inna wzajemna
korespondencje Zamawiajacy 1 Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub droga
elektroniczng (z zastrzezeniem pkt. 2). Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja
korespondencjg za pomoca faksu lub droga elektroniczna — kazda ze stron na Zzadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania (np. wysytajac faks zwrotny) — podstawa art.
27 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W przypadku braku potwierdzenia
otrzymania wiadomos$ci przez Wykonawceg, przyjmuje sig¢, ze pismo wystane przez
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Zamawiajacego na ostatni znany numer faksu podany przez Wykonawcg, zostalo mu
dorgczone w sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ Wykonawcy z tym pismem.
Adres poczty elektronicznej Zamawiajacego: sekretariat@wachock.pl
Nr faksu Zamawiajacego: 041 273-61-59.

2. Forma pisemna wymagana jest do zlozenia oferty wraz z zalacznikami.

3. Udzielanie wyjasnien i wprowadzanie zmian przez Zamawiajacego:
Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia. Zamawiajacy jest obowiazany udzieli¢ wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skladania ofert, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie p6zniej niz do
konca dnia, w ktorym uptywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli
wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynal po uptywie terminu skfadania wniosku lub
dotyczy udzielanych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawié
wniosek bez rozpoznania. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu
sktadania wniosku. Zamawiajacy przekaze tre§¢ =zapytan wraz z wyjasnieniami
Wykonawcom, ktéorym przekazal SIWZ oraz zamiesci je na stronie internetowej, bez
ujawniania zrodla zapytania.
W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu skladania ofert,
Zamawiajacy moze zmodyfikowaé tre$¢ dokumentdéw skladajacych si¢ na niniejsza
specyfikacje. Kazda zmiana stanie si¢ czg$cia SIWZ oraz zostanie niezwlocznie przekazana
Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ 1 zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiajacego.
Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia
nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu bgdzie niezbgdny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert
1 poinformuje o tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ, oraz zamiesci informacj¢ na
stronie internetowe;.

4. Do kontaktowania si¢ z Wykonawcami Zamawiajacy upowaznia nast¢pujace osoby:
Jacek Lankof — Kierownik Referatu BGK - tel. 041 273-61-34,
Anna Ggbura — Inspektor ds. gospodarki komunalnej — tel. 041 273-61-32.

5. Sposob udostepniania specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia:
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia jest dostgpna na stronie internetowej
Zamawiajacego http://gmina.wachock.sisco.info, odbior osobisty jest mozliwy w Urzedzie
l\glsiasta i4 5Grniny w Wachocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, pokdj Nr 2, w godz.
77 —15".

Rozdzial 13. Opis sposobu przygotowania ofert

1. _Opakowanie i adresowanie oferty

Ofert¢ nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta),
zaadresowanym i opisanym:

Nadawca: Pelna nazwa i1 doktadny adres Wykonawcy (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczgci)
lub adres do korespondencji wraz z tel/fax kontaktowym.

Adresat: Gmina Wachock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock.

Oferta na ,,Kompleksowy nadzor inwestorski nad realizacja robot budowlanych zadania

p-n. Rewitalizacja miejscowos$ci Wachock-etap I” - Nie otwieraé przed terminem otwarcia
ofert tj. 20.07.2012 r. godz. 10",
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2. Podpisy

Oferta sporzadzona zgodnie z wzorem stanowiacym Zatacznik nr 4 do SIWZ oraz o$wiadczenia

musza by¢ podpisane przez:

— osobg/osoby uprawnione lub upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciggania zobowiazan w wysokos$ci odpowiadajacej cenie oferty,

— w przypadku skladania wspolnej oferty przez dwoch lub wigcej Wykonawcoéw zgodnie
z zapisami Rozdz. 6 pkt 2 SIWZ.

Upowaznienie do podpisania oferty, os§wiadczen i innych dokumentéw powinno by¢ dofaczone

do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentow zalaczonych przez Wykonawcg (np. odpis

z wlasciwego rejestru).

3. Forma dokumentéw i o§wiadczen

Dokumenty i o$wiadczenia dofaczone do oferty zostana zlozone w formie oryginalu lub kopii

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Wszystkie strony kopii dokumentéw musza byé opatrzone oznaczeniem ,.ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia

lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy), a przypadku Wykonawcow

wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku podmiotéw, o ktdrych

mowa w § 1 ust. 2 1 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. z 2009

r. Nr 226 poz. 1817), kopie tych dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych

podmiotdéw sa poswiadczane za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawcg lub te podmioty.

Dokumenty lub o$wiadczenia sporzadzone w jezykach obcych nalezy sklada¢ wraz

thumaczeniami na jezyk polski, poswiadczonymi przez Wykonawceg lub uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy.

4. Tajemnica przedsigbiorstwa

Oferta jest jawna, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnicg przedsigbiorstwa,

W rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

— jezeli oferta Wykonawcy bedzie zawierala informacje objgte tajemnica jego
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.),
musza byé oznaczone klauzula ,,NIE UDOSTEPNIAC — Informacje stanowia tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” i _powinny by¢ odrgbna czedcia nie zlaczona z oferta w sposob trwaty.
W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie bgda uwazane za ogdlnie
dostepne 1 moga by¢ udostgpnione pozostalym Wykonawcom razem z protokolem
postgpowania.

— zastrzezenie informacji, danych, dokumentow lub o$wiadczen nie stanowiacych tajemnicy
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.

5. _Informacje pozostate

— Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku postgpowania. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu
W postepowaniu,

—  Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedna ofert¢ przygotowana wedlug wymagan okreslonych
w niniejszej SIWZ,

—  Oferta musi by¢ sporzadzona: w jezyku polskim, w formie pisemnej, wyraznym pismem
drukowanym, maszynowym lub inna trwala i czytelna technika.

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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8.

Zaleca sig, aby:

ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zalacznikach do oferty)
byty parafowane przez osobg uprawniona, upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byla parafowana
1 ponumerowana kolejnymi numerami,

kartki oferty byly spigte (z zastrzezeniem, ze czg¢$¢ stanowiaca tajemnicg przedsigbiorstwa
stanowi odrgbna czgs$¢ oferty),

oferta zostala sporzadzona na formularzu (wzorze) stanowiacym Zalacznik Nr 1 do SIWZ
- niezastosowanie formularza podanego przez Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia
oferty, jednak Wykonawca musi zawrze¢ w swojej ofercie wszystkie informacje wymagane
przez Zamawiajacego wg wzoru stanowiacego Zalacznik Nr 1 do SIWZ,

Zmiana / wycofanie oferty

zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu skladania ofert zmieni¢
lub wycofa¢ oferte,

o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie powiadomié
Zamawiajacego, przed uptywem terminu,

pismo nalezy zlozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 14 pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WY COFANIE OFERTY”,

do pisma o zmianie/wycofaniu oferty musi by¢ zalaczony dokument, z ktérego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

Zwrot oferty

Zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte, ktora zostata zlozona po terminie sktadania ofert.

Rozdzial 14. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1.

Ofertg nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Miasta i Gminy w Wachocku,
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, w sekretariacie urzedu - pokédj nr 10, nie pdzniej
niz do dnia 20.07.2012 r. do godz. 10.

Zlozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert, w obecno$ci Wykonawcoéw, ktérzy zechca przybyé¢, nastapi w dniu
20.07.2012 r. o godz. 10", w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Miasta i Gminy
w Wachocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, w pokoju nr 10.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
zlozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.

Informacje, o ktorych mowa w pkt 4 1 5 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom, ktorzy
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wpltywu oferty
do siedziby Zamawiajacego, a nie dat¢ i godzing jej wyslania przez Wykonawce
(np. przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozdzial 15. Opis sposobu obliczania ceny

1.
2.

Ceng oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu.
Podana przez Wykonawce cena ofertowa, musi uwzglgdnia¢ wykonanie -calosci
przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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N

w niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca, z tytulu
nalezytej oraz zgodnej z obowiazujacymi przepisami, realizacji przedmiotu zamowienia.
Cena oferty musi by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN), cyfrowo i stownie,
z wyodrgbnieniem podatku VAT, z doktadno$cia do dwoch miejsc po przecinku.
Wykonawca moze poda¢ w ofercie tylko jedna ceng, nie dopuszcza si¢ wariantowos$ci cen.
Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych.

Rozdzial 16. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajqcy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty,

1.

wraz 7 podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert
Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa w sposdb zgodny z ustawa Prawo zamowien
publicznych, na podstawie analizy zlozonych dokumentow, tj. w pierwszej kolejnos$ci oceni,
czy Wykonawcy, ktorzy zlozyli oferty nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania,
a nastgpnie oceni czy oferty nie podlegaja odrzuceniu.
Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastgpujacym kryterium:
Kryterium Cena — znaczenie 100 pkt

C : L .
KC =—"-x100 (max liczba punktow w ocenianej pozycji)
OB

gdzie:
KC - ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy
Cy - najnizsza zaoferowana cena
Cos — cena zaoferowana w ofercie badanej
Obliczajac punktacj¢ dla poszczegolnych ofert, Zamawiajacy zastosuje zaokraglenie do
dwoch miejsc po przecinku.
Maksymalna faczna liczba punktow jaka moze uzyska¢ Wykonawca wynosi — 100 pkt.
Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktorego oferta bedzie odpowiadata
wszystkim wymaganiom okreslonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyzej kryterium
oceny ofert, tj. oferta z najnizsza cena.
W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcoéw pisemnych
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.
Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy poprawi
w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omylki polegajace na
niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty i niezwlocznie
zawiadomi o tym Wykonawcg, ktoérego oferta zostata poprawiona.
Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli wystapi przynajmniej jedna przestanka wymieniona
w art. 89 ustawy Prawo zamowien publicznych lub na podstawie art. 90 ust. 3 ww. ustawy.
Oferty odrzucone nie bgda poddane ocenie.
Jezeli w przedmiotowym postgpowaniu nie bgdzie mozna dokona¢ wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreSlonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy skladajac oferty
dodatkowe, nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.
O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcoéw zgodnie z wymogami
wynikajacymi z art. 92 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy uniewazni postgpowanie, jezeli zaistnieje chociazby jedna z przestanek
wymienionych w art. 93 ustawy Prawo zamowien publicznych.

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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10. O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktorzy

ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia post¢gpowania przed
uptywem terminu sktadania ofert, a w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie
terminu sktadania ofert — tych, ktorzy zlozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne
1 prawne.

Rozdzial 17. Informacje o formalnosciach, jakie zostanq dopetnione po wyborze oferty

1.

w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadamia

wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, o:

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwg (firmg) albo imi¢ i nazwisko,
siedzib¢ albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego ofert¢ wybrano
1 uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania 1 adresy wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty a takze punktacje
przyznang ofertom w kryterium oceny ofert i laczna punktacje,

1.2. wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
1 prawne,

1.3. wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamoéwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

1.4. terminie, okre$lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych, po ktorego uptywie umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢
zawarta.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamie$ci rowniez
informacje, o ktérych mowa art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, na
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostgpnym w swojej siedzibie.

O miejscu 1 terminie zawarcia umowy Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawcg,
ktérego oferta zostata wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym
niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostalo przestane faksem, albo 10 dni jezeli zostalo przestane w inny
sposob.

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe przed uplywem termindéw, o ktorych mowa w pkt 4
jezeli ztozono tylko jedna ofertg, lub nie odrzucono Zadnej oferty i nie wykluczono zadnego
Wykonawcy.

Przed podpisaniem umowy na realizacj¢ niniejszego zamdéwienia Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢:

6.1. informacj¢ o osobach umocowanych do =zawarcia umowy 1 okazania ich
petnomocnictwa, jezeli taka konieczno$¢ zaistnieje, a w przypadku gdy Wykonawca
jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza, nalezy dostarczy¢
Zamawiajacemu kopi¢ aktualnego wpisu do ewidencji dzialalnos$ci gospodarczej,
poswiadczong przez Wykonawcg ,,za zgodnos¢ z oryginalem”,

6.2. dokumenty potwierdzajace posiadanie przez osoby odpowiedzialne za nadzorowanie
rob6t budowlanych, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
wymaganych uprawnien oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci ww. osob do
wlasciwych izb samorzadowych — kopie poswiadczone przez Wykonawcee ,,za
zgodno$¢ z oryginatem”,

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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6.3. w przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie niniejszego
zamOwienia, umowe regulujaca wspolprace tych Wykonawcoéw. Zamawiajacy
bezwzglednie wymaga, aby powyzsza umowa:

a) okreslala sposob reprezentacji wszystkich podmiotow oraz upowazniala jednego
z czlonkdw konsorcjum — gldéwnego partnera (lidera) do koordynowania czynnos$ci
zwiagzanych z realizacja umowy, oraz upowazniata lidera do dokonywania wszelkich
rozliczen z Zamawiajacym (wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wptacane bedzie na
rachunek bankowy lidera),

b) stwierdzata o odpowiedzialno$ci solidarnej partnerow konsorcjum za calo$é
podjetych zobowiazan w ramach realizacji przedmiotu zamowienia,

c) oznaczala czas trwania konsorcjum, obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia 1 gwarancji jakosci,

d) okreslata cel gospodarczy obejmujacy zakresem przedmiot zamdwienia,

e) wykluczata mozliwo$¢ wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek
z jego cztonkoé6w do czasu wykonania zamowienia oraz uplywu czasu gwarancji,

f) okreslata sposob wspodtdziatania podmiotow z okresleniem podziatu zadan w trakcie
realizacji zamdOwienia,

g) stwierdzata zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiajacego.

Niedopelnienie powyiszych obowiqzkow bedzie skutkowaé odstqpieniem Zamawiajgcego

od Zawarcia umowy z priyczyn leiqcych po stronie Wykonawcy oraz zatriymaniem

wadium.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy

w sprawie zamdOwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybra¢ ofert¢ najkorzystniejsza sposrod

pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza
przestanki uniewaznienia post¢gpowania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Rozdzial 18. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy
Zamawiajacy nie zada od Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Rozdzial 19. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

1.

2.

Zamawiajacy wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarl z nim umoweg na warunkach

okreslonych w zataczonym wzorze umowy stanowiacym Zatacznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

Wykonawca akceptuje tres¢ wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamodwienia,

o$wiadczeniem zawartym w tresci formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone

w zalaczonym wzorze nie podlegaja zmianie, z zastrzezeniem pkt 3. Przyjgcie przez

Wykonawce ww. postanowien stanowi jeden z warunkoOw waznos$ci oferty.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, w nastgpujacych przypadkach:

a. Zmiana strony umowy, tj. jako nastgpstwo prawne wynikajace z odrgbnych przepisow.

b. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia, wynikajace ze zmiany terminu
realizacji robot budowlanych.

c. Zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku zmiany w obowiazujacych przepisach,
jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu
prawnego, np. zmiana stawki VAT.

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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d. Zmiana os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rOownowaznym dos$wiadczeniem, wyksztatlceniem
1 kwalifikacjami, o ktorych mowa w Rozdz. 8 ppkt 1.1.4. niniejszej SIWZ, jezeli zmiana
tych o0sob stanie si¢ konieczna z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
Zamawiajacy zazada od Wykonawcy zmiany tych osob, ktére nie wykonuja nalezycie
swoich obowiazkéw wynikajacych z umowy.
4. Nie stanowia zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:
— zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),
— zmiana danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych Strony,
— utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych w tresci umowy, w kazdym
takim przypadku Strony maja obowiazek stosowania si¢ do obowiazujacych
w danym czasie aktow prawa.
5. Zawarta umowa begdzie jawna i bgdzie podlegala udostgpnianiu na zasadach okre§lonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

Rozdziatl 20. Inne informacje

1. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

2. Zamawiajacy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

3. Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektroniczne;.

4. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawcg w ofercie, czgsci zamoOwienia, ktorej
wykonanie powierzy podwykonawcom, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Rozdziatl 21. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujqcych Wykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zamowienia

Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

przystuguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz

ponidst lub moze ponie$¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ww.

ustawy.

Rozdzial 23. Wykaz zalqcznikow do SIWZ

Zalacznik Nr 1 - Formularz oferty

Zalacznik Nr 2 - Oswiadczenie Wykonawcey dotyczace art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zalacznik Nr 4 - Wykaz wykonanych ushug

Zalacznik Nr 5 - Wykaz osob

Zalacznik Nr 6 - O$wiadczenie Wykonawcy

Zalacznik Nr 7 - Zobowiazanie innych podmiotow

Zalacznik Nr 8 - Wzor umowy

Zalacznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
Przedmiar robdt, Wykaz uzupetien oraz zmian w stosunku do dokumentacji uwzglednionych
w opisie przedmiotu zamowienia oraz w przedmiarze robot, Program badan archeologicznych.

Wachock, dnia 10.07.2012 r. Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta i Gminy Wqchock
mgr Jarostaw Samela

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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Zalqcznik Nr 1 Formularz oferty

(miejscowos¢ i data)

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sie o zamowienie)

Zamawiajacy
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego na $wiadczenie
»Kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych zadania
p.n. Rewitalizacja miejscowosci Wachock — etap I”, oferujemy wykonanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia:

1. Za cene:

Warto$€ netto: zt

VAT: zb(..... %)

Cena oferty brutto: ... zt

STIOWNIE CENA OFETLY: ...iiiieiie ettt ettt et et et e b e etbeenbe e e e eseeesaesnbeanns zt

2. W terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r., nie krocej jednak niz do dnia wykonania
wszelkich obowiazkdw wynikajacych z odbioru koncowego nadzorowanych robodt
budowlanych, oraz w okresie rgkojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcg robot
budowlanych.

3. Oswiadczamy, ze:

1) uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza oferta na okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna
si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert;

2) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
1 akceptujemy je w catosci jako wylaczna podstawg procedury przetargowej;

3) uzyskaliSmy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty iwykonania
zamoOwienia;

4)  akceptujemy istotne postanowienia umowy, zgodnie z wzorem umowy stanowigcym
zalacznik Nr 8 do SIWZ;

5) w przypadku udzielenia nam zamowienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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Przedmiotowe zamOwienie zamierzamy wykonac: * niepotrzebne skreslic

a) samodzielnie *

b) z udzialem podwykonawcoéw*, ktorym powierzymy wykonanie nastepujacej czeSci
ZAMOWICTIIA . ...ttt ettt ettt e et e ettt et et
Upowaznionym przedstawicielem (petnomocnikiem) do reprezentowania Wykonawcy
W postgpowaniu o udzielenie niniejszego zaméwienia oraz do podpisywania oferty i innych
dokumentdw zwiazanych z postgpowaniem i podejmowaniem decyzji w imieniu
WYKONAWCY JESE ..ttt ettt ettt e ettt et et et e et e e aeaeass .
Informacje zawarte na stronach od ..... do ..... stanowia tajemnic¢ przedsigbiorstwa
W rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga by¢ udostgpniane
przez Zamawiajacego.

Dane podmiotu sktadajacego oferte:

Numer faksu do porozumiewania si€ Z WyKONawcea: ........ccccovieeieeiieiiieniieneeeeeiee e
Adres poczty elektronicznej do porozumiewania si¢ z Wykonawea: ........cccovveveeieiiennnne.
Korespondencje w sprawie przedmiotowego zamoéwienia prosze kierowac na:

Oferta wraz z zalacznikami zostata zlozonana .................... stronach.
Do oferty dotaczono nastgpujace oswiadczenia, dokumenty i informacje:

Podpis/y osob uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki

... dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego...
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Zalqcznik Nr 2 Oswiadczenie wykonawcy dotyczqce art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sie o zamowienie)

Zamawiajacy
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

OSWIADCZENIE

ubiegajac si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego, w postgpowaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego pn. ,,Kompleksowy nadzér inwestorski nad realizacja robot

budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowosci Wachock — etap I”, oswiadczam/y,

ze spetniam/y warunki udzialu w postgpowaniu, okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, tj.:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;

2) posiadamy wiedzg i do§wiadczenie;

3) dysponujemy odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia;

4) spelniamy warunki dotyczace sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

Podpis/y osob uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki

... dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego...
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Zalqcznik Nr 3 Oswiadczenie wykonawcy dotyczqce art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych

(nazwa i adres Wykonawcy)
Zamawiajacy
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

OSWIADCZENIE

ubiegajac si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego, w postgpowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,,Kompleksowy nadzér inwestorski nad realizacja robot
budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowosci Wachock — etap I”, oswiadczam/y,
ze nie podlegam/y wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego z powodu
niespetnienia warunkéw, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.).

Podpis/y osob uprawnionych do sktadania
oSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki

UWAGA: W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zamowienia, oswiadczenie skiada
i podpisuje kazdy z Wykonawcow.

... dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego...
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Zalqcznik Nr 4 Wykaz wykonanych ustug

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy

Wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sie o zamowienie)

wartosci, przedmiotu, dat wykonania
potwierdzajacego, ze te uslugi zostaly wykonane nalezycie

Wykaz ustug
w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania oferty
(a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie), z podaniem ich
odbiorcow oraz zalaczeniem dokumentu

Nazwa zadania, miejsce

Daty wykonania

/innego podmiotu*

AR A Calkowita
realizacji, opis rodzaju £z .

. wartos¢ Nazwa i adres

L i zakresu ustug brutt Data Data dbi
P (w tym wartos$¢ brutto (brutto) odbrorcy
robot budowlanych) w PLN rozpoczecia | zakonczenia
1. Doswiadczenie wlasne
/innego podmiotu*

2. Doswiadczenie wlasne

* niepotrzebne skresli¢

Do niniejszego wykazu dolaczono dokumenty potwierdzajace, ze wyzej wymienione uslugi

zostaly wykonane nalezycie.

Podpis/y osob uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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Zalqcznik Nr 5

Wykaz osob

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawcow wspolnie wisdaen Sie 0 zamowienie)

Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia

Inspektor nadzoru
robot elektrycznych

Lp. Imie¢ i nazwisko/zakres Wyksztalcenie Rodzaj Doswiadczenie Informacja
wykonywanych i numer _ (nazwy zadan o podstawie
czynnosci uprawnien | !terminy realizacji | - gyghonowania
zny P nazwy i adresy ysp b
odbiorcéw ustug, 0s0bg
pelniona funkcja —
laczny staz pracy
min. 3 lata)
S / wlasne*/
Inspektor nadzoru innego podmiotu
w specjalnosci
konstrukcyjno-
budowlane;j
— koordynator zespotu
200 | / wlasne*/
Inspektor nadzoru innego podmiotu
robot drogowych
300 | / wlasne*/
Inspektor nadzoru innego podmiotu
robdt sanitarnych
R / wlasne*/

innego podmiotu

* niepotrzebne skresli¢

Podpis/y osob uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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Zalqcznik Nr 6 Oswiadczenie Wykonawcy

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o zamowienie)

Zamawiajacy
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

OSWIADCZENIE

ubiegajac si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego, w postgpowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,,Kompleksowy nadzér inwestorski nad realizacja robot
budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowosci Wachock — etap I”, oswiadczam/y,
ze osoby ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszego zamdéwienia posiadaja wymagane
prawem uprawnienia.

Podpis/y osob uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki

... dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego...
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Zalqcznik Nr 7 Zobowiqzanie innych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobow

(nazwa, adres, numer telefonu Podmiotu

oddajqcego do dyspozycji niezbedne zasoby)
Zamawiajacy
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

oferte)

do dyspozycji nastgpujacych niezbednych zasobow, na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamoOwienia publicznego pn. ,,Kompleksowy nadzér inwestorski nad
realizacjg robot budowlanych zadania p.n. Rewitalizacja miejscowosci Wachock — etap I”:

(Wazne: w opisie nalezy wymieni¢ zasoby, jakie zostana udostgpnione do realizacji ww.
zamoOwienia /np. wiedza, do§wiadczenie, osoby/, poda¢ zakres rzeczowy, okres korzystania
z ww. zasobow oraz zasady udostgpnienia zasobow, informacje czy podmiot oddajacy do
dyspozycji zasoby bedzie brat udziat w realizacji czg$ci zamdwienia /np. jako podwykonawca/)

............................... ,dnia e,
Podpis/y 0sob uprawnionych do sktadania Podpis/y 0sob uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy oswiadczen woli w imieniu Podmiotu
oraz pieczqtka / pieczqtki oddajqcego do dyspozycji niezbedne

zasoby oraz pieczqtka / pieczqtki

... dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego...
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Zalqcznik Nr 8 Wzor umowy

UMOWA NR BGK. ....... 2012 /WZOR/

zawarta w Wachocku wdniu ................. pomigdzy:

Gmina Wachock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, zwana dalej Zamawiajacym,
w imieniu ktorej dziata:

Jarostaw Samela — Burmistrz Miasta i Gminy Wachock

TEPTEZENEOWAINYINL PIZEZ .o veneent ettt et et ettt et et et et e ettt et et et e e e e et e e e e e e
zwanym dalej Wykonawca

w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogloszonego
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod numerem ................... wdniu ... ,
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 22010 r.
nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.), strony zawieraja umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
na realizacja robot budowlanych zadania p.n. ,,Rewitalizacja miejscowosci Wachock
— etap I”, w ramach projektu wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata
2007-2013, O$ priorytetowa 6 ,,Wzmocnienie osrodkéw miejskich i rewitalizacja matych
miast”, Dziatanie 6.2 , Rewitalizacja malych miast”.

2. Zakres ustlug sprawowany bedzie zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, na warunkach
wskazanych w ofercie zdnia ............. stanowiacej zatacznik do umowy.

3. Wykonawca reprezentuje Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania
1 odbioru robdt - opracowanymi przez PPD WROTECH SP. z o.0., ul. Kunickiego 15,
54-616 Wroctaw, pozwoleniem na budowe — Decyzja Starosty Starachowickiego
Nr 607/10 z dnia 09.12.2010 r. znak: BK.1.7351-2-47-10, obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej jak 1 umowami wiazacymi Zamawiajacego z innymi
uczestnikami budowy.

§2
Sklad zespolu nadzorujacego

1. Wykonawca wyznacza do pehienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego zespot
Inspektorow nadzoru w sktadzie:
1.1. Inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno — budowlanej — koordynator pracy zespohu

INSPEKIOTOW: ...ttt ittt e eeee s nr telefonu ................. ,
1.2. Inspektor nadzoru branzy drogowej: ...........ccoveeiiiiieeenn... nr telefonu ................ ,
1.3. Inspektor nadzoru branzy sanitarnej: .............coceevueinenn... nr telefonu ................ ,
1.4. Inspektor nadzoru branzy elektrycznej: .................oooeeeis nr telefonu ............... .

... dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...
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2. Objecie funkcji inspektora nadzoru oraz podjgcie funkcji koordynacyjnych, jak réwniez
zmiany w sprawowaniu funkcji i czynno$ci w toku realizacji budowy powinny by¢
potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

§3

Zakres praw i obowigzkow Wykonawcy

1. W okresie poprzedzajacym realizacj¢ budowy:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

W dniu podpisania umowy zlozenie Zamawiajacemu os$wiadczenia zespotu
inspektorow nadzoru (na druku urzgdowym), o podjeciu obowiazkéw inspektora
nadzoru inwestorskiego wraz z zalaczeniem kopii odpowiednich uprawnien
1 aktualnego zaswiadczenia o przynaleznos$ci do izby inzynierd6w budownictwa.
Doktadne zaznajomienie si¢ z dokumentacja projektowa, warunkami pozwolenia na
budowg, jak réwniez z terenem, jego uzbrojeniem, istniejacymi urzadzeniami.
Zapoznanie si¢ z tre$cia umow taczacych Zamawiajacego, dotyczacych przedmiotowej
inwestycji celem wlasciwego reprezentowania interesOw Zamawiajacego przy
wykonywaniu tych umow.

Protokolarne przekazanie placu budowy wykonawcy robdt budowlanych, przy
wspotudziale Zamawiajacego.

Sprawdzenie i akceptacja harmonogramu rzeczowo-finansowego zlozonego przez
wykonawcg robot budowlanych, opracowanego na podstawie kosztorysu ofertowego
wykonawcy, oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego, w terminie do 4 dni
roboczych od daty otrzymania.

Dopilnowanie, aby przed rozpoczgciem robot budowlanych, wykonawca robdt
budowlanych zamontowal tablicg informacyjna, dot. realizacji projektu,
odpowiadajaca wymogom art. 8 Rozporzadzenia Komisji WE nr 1828/2006 z dnia 8
grudnia 2006 r. oraz wytycznym Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie
informacji i promocji.

2. W okresie realizacji budowy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Dopilnowanie wyznaczenia w terenie obiektow budowlanych przez stuzby
geodezyjne.

Prowadzenie nadzoru nad prawidlowym przebiegiem robot, zgodnie z umowa zawarta
z wykonawca robdt budowlanych oraz zaakceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstalych w toku prowadzonych robot
a w razie potrzeby zaciaganie opinii autora projektu.

Koordynacja rob6t poszczeg6lnych branz.

Udziat oraz protokotowanie, kazdorazowo w razie konieczno$ci wynikajacej z sytuacji
zaistniate] na placu budowy, narad koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajacego.

Dokonywanie kontroli budowy - co najmniej 2 razy w tygodniu oraz potwierdzanie
swojej obecnosci 1 dokonanych czynnosci stosownymi wpisami w dzienniku budowy.
Przedkladanie, na Zyczenie Zamawiajacego, pisemnego sprawozdania z przebiegu
robot budowlanych, ich zgodnosci z obowiazujacym harmonogramem. W przypadku
stwierdzenia opdznienia w realizacji robdt, niezwloczne powiadomienie
Zamawiajacego o zaistnialym fakcie.

... dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...
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2.8. Nadzor nad aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego w przypadku
realizacji niezgodnej z harmonogramem, uzgodnienie harmonograméw.

2.9. Przekazywanie pisemnej informacji o ewentualnych problemach napotkanych
w trakcie realizacji robdt, zadaniach planowanych do realizacji, a niezrealizowanych
w okresach zaktadanych w harmonogramie wraz z podaniem powodéw odstapienia od
realizacji poszczeg6lnych robot lub wskazaniem przyczyn uniemozliwiajacych
realizacjg.

2.10. Kontrolowanie budowy stosownie do tempa prowadzonych robdt oraz bezwzglednie
w przypadkach awaryjnych, a takze na kazde wezwanie kierownika budowy lub
Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w prowadzonych robotach,
fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy, wskazujac sposob ich usunigcia.
Potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy, usunigcia stwierdzonych niezgodnos$ci
wpisanych przez Kierownika budowy.

2.11. Sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczegbdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.12. Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych sieci, instalacji i urzadzen.

2.13. Koordynowanie prac wykonawcy przedmiotowej inwestycji z innymi uczestnikami
budowy tj. operatorami i zarzadcami sieci a takze nadzorem archeologicznym.

2.15. Prowadzenie biezacej kontroli prawidlowos$ci zabezpieczenia przez Wykonawce
materialow, urzadzen oraz budowy.

3. W zakresie zmiany umowy wykonawcy robdot budowlanych lub zmian w stosunku do
projektu:

3.1. Sprawdzenie czy umowa z wykonawca robdt budowlanych przewiduje taka zmiang.

3.2. Inspektor nadzoru ma obowiazek, przed uzgodnieniem zmian w stosunku do projektu
lub umowy z wykonawca robdt budowlanych, poda¢ kto jest wnioskodawca zmiany,
powod zmiany, uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego oraz projektanta. Powyzsze wynika
z koniecznosci uzyskania przez Zamawiajacego zgody na przedmiotowe zmiany,
w Instytucji Zarzadzajacej RPOWS.

4. W zakresie robot dodatkowych lub zamiennych:

4.1. Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt
dodatkowych lub zamiennych nie przewidzianych umowa. Bez zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy robot budowlanych
polecenia wykonania rob6t dodatkowych, poza robotami wynikajacymi z koniecznos$ci
zapobiezenia bezposredniemu niebezpieczenstwu. Konieczno§¢ wykonania zaméwien
dodatkowych lub robot zamiennych musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy
lub w protokole z narady robocze;j.

4.2. Ustalenie zakresu rzeczowego robdt zamiennych i dodatkowych.

4.3. Podpisywanie protokolow konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych.

4.4. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowe sporzadzenie protokotu konieczno$ci. Zatwierdzony
przez Zamawiajacego protokol stanowi podstawe do zlecenia wykonania tych robot.

4.5. Sprawdzanie kosztorysow na roboty dodatkowe, zamienne lub dotyczace ograniczenia
zakresu robot, w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia kosztorysow przez
Wykonawcg. Zatwierdzenie prawidlowo sporzadzonych kosztorysow.

4.6. Przestrzeganie przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych odno$nie ustalania
zakresu 1 warto$ci robot dodatkowych temu samemu wykonawcy.

4.7. Nadzorowanie robot dodatkowych lub zamiennych, jesli takie wystapia.

... dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...
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5. W zakresie odbiorow robot i fakturowania robot:

5.1. Ustalenie  zakresu rzeczowo-finansowego wykonanych robdt budowlanych
podlegajacych fakturowaniu oraz potwierdzenie procentu zaawansowania robot
w protokole stanu zaawansowania rzeczowo-finansowego robot, w terminie 5 dni
roboczych, liczonych od dnia dostarczenia dokumentéw rozliczeniowych przez
wykonawce robot budowlanych.

5.2. Dokonywanie odbiorow wykonanych robdt zgodne z postanowieniami umowy
wigzace] Zamawiajacego z wykonawca robot budowlanych, oraz przyjetymi
w dokumentacji technicznej rozwiazaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi.

5.3. Sprawdzanie 1 odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, najpdzniej w ciagu
3 dni kalendarzowych od zgloszenia ich przez Kierownika budowy zapisem
w dzienniku budowy.

5.4. Uczestniczenie we wszystkich czynno$ciach odbiorowych wykonanych robot,
konczacych si¢ dopuszczeniem do uzytkowania przez organ nadzoru budowlanego.

6. Zakonczenie lub przerwanie realizacji budowy:

6.1. Potwierdzenie w dzienniku budowy wpisu Kierownika budowy o gotowosci
przedmiotu umowy do odbioru lub naniesienie uwag do wpisu w ciagu 10 dni
kalendarzowych liczac od daty wpisu Wykonawcy.

6.2. Stwierdzanie aktualnego stanu robdt (rzeczowo — finansowego), w razie przerwy
w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba, ustalania ilo$ci, jakos$ci
1 wartosci robot w zakresie niezbgdnym do rozliczen z Zamawiajacym.

6.3. Przejgcie od Kierownika budowy nizej wymienionych dokumentow:

- dziennika budowy (oryginat plus kopia);

- zaswiadczen wlasciwych jednostek i organow (oryginaly plus kopie);

- protokolow technicznych badan i sprawdzen (oryginaly plus kopie);

- $wiadectw kontroli jakoS$ci (aprobaty, atesty, certyfikaty, itp.);

- kompletu kart gwarancyjnych i instrukcji obstugi urzadzen technicznych (karty
gwarancyjne z wpisanymi numerami fabrycznymi odpowiadajacymi zamontowanym
urzadzeniom);

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
oraz spisem zawarto$ci poszczegdlnych teczek (oryginaty);

-map geodezyjnych powykonawczych z pieczatka urzedu ,,wykonano zgodnie
z projektem”.

6.4. Sprawdzenie kompletnos$ci i poprawnos$ci dokumentacji, o ktdrej mowa w ppkt. 6.3.

6.5. Przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wymienionej
w pkt. 6.3. wraz z o$wiadczeniem o kompletnosci przekazanej dokumentacji oraz
zestawieniem wszystkich przekazanych dokumentow.

7. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego powierzy¢ wykonania czgsci
ushug Podwykonawcom.

§ 4
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowiazkdw Zamawiajacego nalezy przekazanie Wykonawcy nastgpujacych
dokumentow: projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, kserokopii umoéw wiazacych Zamawiajacego,
kserokopii kosztorysow ofertowych oraz zaptata wynagrodzenia.

2. Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest: ............ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaa,

... dla rozwoju Wojewédztwa Swietokrzyskiego...
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§5

Termin wykonania zamowienia

—

. Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego ustala si¢ do dnia 29.08.2014 r., nie krocej
jednak niz do dnia wykonania wszelkich obowiazkéw wynikajacych z odbioru koncowego
nadzorowanych robot budowlanych, oraz w okresie regkojmi i gwarancji udzielonej przez
Wykonawcg robdt budowlanych.

2. Umowny termin wykonania robot budowlanych objgtych nadzorem inwestorskim ustalony

zostatl na dzien 31.05.2014 r. Wykonawca robdt budowlanych udzielit Zamawiajacemu

3-letniej gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za sprawowanie nadzoru inwestorskiego okreslonego w niniejszej umowie, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie ryczattowe brutto w kwocie .................. zt (stownie:
.............................. ), wtym podatek VAT ...% w kwocie ..................cccc...... Zh

2. Rozliczenie wynagrodzenia bedzie nastgpowalo fakturami czg$ciowymi, wystawianymi

przez Wykonawce nie czgSciej niz raz na kwartal. Protokoly stanu zaawansowania
rzeczowo-finansowego robot, podpisane przez wykonawcg robot budowlanych,
Inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego,
stanowia podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktur czgSciowych.

. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

4. Kwota faktury czg$ciowej wyliczana bedzie w stosunku procentowym od calosci

wynagrodzenia, proporcjonalnie do wartosci odbieranych robdt budowlanych.

. Za datg przedlozenia faktury uwaza si¢ dzien wptywu do Zamawiajacego.

6. Termin platnosci faktur ustala si¢ do 30 dni liczac od daty wplywu do Urzedu Miasta
1 Gminy w Wachocku. Platno$¢ nastapi przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze.

7. W przypadku opoOZnienia przez Zamawiajacego zaplaty faktur w ustalonym w pkt. 6
terminie ptatnosci, Wykonawca moze domagac si¢ zaplaty odsetek ustawowych.

8. Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

(98]

N

§7

Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna, za odstapienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6
ust. 1.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajacego, do wysokoSci poniesionej szkody z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

3. W przypadku niezaplacenia kar umownych, w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania do dobrowolnej zaptaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwot
z tytulu naliczenia kar umownych, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bez
uzyskiwania zgody Wykonawcy.
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§8

Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie podjal $wiadczenia ustugi, pomimo wezwania Zamawiajacego
wyznaczajacego termin na jej podjecie, lub przerwat bez uzasadnienia $§wiadczenie
ustugi i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 kolejnych dni kalendarzowych.

2) Wykonawca $wiadczy ustugi w sposdb niezgodny z niniejsza umowa.

3) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach.

W ww. wypadkach Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytutu wykonania czgsci umowy.

2. Niniejsza umowa moze zosta¢ rozwiazana przez kazda ze stron, w przypadku razacego
naruszenia obowiazkéw przez druga strong.

3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 12 powinno nastapi¢ w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§9

Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, w nastgpujacych przypadkach:

1) Zmiana strony umowy, tj. jako nastgpstwo prawne wynikajace z odrgbnych przepisow.

2) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdéwienia, wynikajace ze zmiany terminu
wykonania robot budowlanych.

3) Zmiany wysokosci wynagrodzenia, w przypadku zmiany w obowiazujacych
przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego, np. zmiana stawki VAT.

4) Zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne

osoby legitymujace si¢ co najmniej rownowaznym dos$wiadczeniem, wyksztalceniem
1 kwalifikacjami, o ktorych mowa w Rozdz. 8 ppkt 1.1.4. niniejszej SIWZ, jezeli
zmiana tych oséb stanie si¢ konieczna z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
Zamawiajacy zazada od Wykonawcy zmiany tych osob, ktore nie wykonuja nalezycie
swoich obowiazkow wynikajacych z umowy.

2. Nie stanowia zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych:

1) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjnag umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych Strony,

3) utrata mocy lub zmiana aktoéw prawnych przywotanych w tresci umowy, w kazdym
takim przypadku Strony maja obowiazek stosowania si¢ do obowiazujacych
w danym czasie aktow prawa.

Powyzsze zmiany dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia

danej Strony 1 wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.
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3. Wszelkie zmiany 1 uzupehlienia treSci niniejszej umowy, wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem ust. 2.

§10
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytuhu realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z p6ézn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych
nie stanowia inaczej.

§11
1. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego 12 egz. dla Wykonawcy.
2. Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia stanowia
integralna cze$¢ niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalqcznik Nr 9 Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, Przedmiar robot, Wykaz uzupelnien oraz zmian w stosunku do
dokumentacji uwzglednionych w opisie przedmiotu zamodwienia oraz
w przedmiarze robot, Program badan archeologicznych

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Przedmiar
robdt, Program badan archeologicznych - Zataczono w oddzielnym pliku.

Wykaz uzupelnien oraz zmian w stosunku do dokumentacji uwzglednionych w opisie
przedmiotu zamowienia oraz w przedmiarze robot:

Zagospodarowanie terenu - obiekty, mala architektura, zielen ( Dzial: 6, 9, 10)
6. Ogrodzenie szkolne

e Ogrodzenie murowane z kamienia, z wypelieniem przgstami z krat stalowych kutych
$rednioozdobnych (wys. ogrodzenia 192 cm, wys. przeset stalowych 100 cm)
z bramami i furtkami, nakrywy stupkéw oraz cokotéw kamienne, na fundamencie
betonowych wraz z robotami ziemnymi, wyburzeniowymi oraz towarzyszacymi;
przeniesienie "Pomnika ku czci polegtych pod wodza Marszatka Jozefa Pitsudskiego"
z ogrodzenia na plac przy MGOK

9. Remont elewacji budynku poczty i policji

e Wymiana istniejacych drzwi zewngtrznych (wejsciowe - przeszklone, aluminium
cieple, antywtamaniowe, dwuskrzydlowe, samozamykacz, 150x210)

e Wymiana istniejacych drzwi  zewnegtrznych  (pelne, aluminium cieple,
antywlamaniowe, dwuskrzydtowe, samozamykacz, 135x225)

e Wymiana istniejacych drzwi zewngtrznych (petne, stalowe ocieplone, dwuskrzydtowe,
samozamykacz, 130x210)

¢ Wymiana istniejacych okien zewngtrznych (PCV, uchylne, jednoskrzydtowe, 60x90)

e Wymiana istniejacych okien zewngtrznych (PCV, rozwierno-uchylne, dwuskrzydtowe,
115x145)

e Wymiana istniejacych okien zewngtrznych (frontowe, PCV, rozwierno-uchylne ze
stalym naswietlem gornym, dwuskrzydlowe, antywtamaniowe, 130x180)

e Oczyszczenie powierzchni tynkdw zewngtrznych $cian, ze skuciem i odtworzeniem
odpadajacych tynkdw, wykonanie systemowego docieplenia $cian ( styropian 10 cm,
tynk akrylowy, struktura "baranek", na cokotach tynk mozaikowy, z wymiana rynien i
rur spustowych, podokiennikéw, obrobek blacharskich (rynny i rury PCV, obrobki
blacharskie blacha powlekana), fragmenty wykonane z kamienia naturalnego nalezy
oczysci¢ przez piaskowanie, spoiny uzupehic i zabezpieczy¢ silikonowym preparatem
hydrofobizyjacym, wykonanie okladziny $cian z desek elewacyjnych (profil
SOFTLINE, faktura $wierk skandynawski); malowanie krat, remont instalacji
odgromowej;

e Naprawa zewngtrznych schodow wejsciowych, wymiary (rzut x h) 3,0 x 1,5 x 0,25 -
oblozenie ptytkami GRES, oraz murkéw, wymiary 2,1 x 0,4 x 0,7 x 2 szt. - tynk
mozaikowy
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Wykonanie betonowego podjazdu dla niepelnosprawnych o di. 3,0 mb, oblozZenie
ptytkami GRES, balustrada nierdzewna

Naprawa zewngtrznych schodow i podestow (rampa tyt budynku), wymiary (rzut x h)
9,0 x 1,25 x 0,9, oblozenie plytkami GRES, czolo tynk mozaikowy, balustrada
nierdzewna

Naprawa daszku nad schodami i podestem (rampa tyt budynku), wymiary 12,0 x 1,2,
wymiana obrobek blacharskich, pokrycie 2 x papa termozgrzewalna;

Wykonanie systemowego docieplenia dachu budynku z wymiana obrdbek
blacharskich ( plyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm laminowane papa
termozgrzewalna 5,2 mm + papa termozgrzewalna 5,2 mm), remont instalacji
odgromowej;

Dostawa i montaz systemowego zadaszenia LIGHTLINE XL dt. 2,5 mb

10. Remont elewacji budynku MGOK-u

Wymiana istniejacych drzwi zewngtrznych (wejsciowe boczne - pelne, aluminium
cieple, dwuskrzydlowe, samozamykacz, 150x270)

Wymiana istniejacych drzwi zewngtrznych (wejsciowe boczne - pelne, aluminium
ciepte, jednoskrzydlowe, samozamykacz, 100x270)

Wymiana istniejacych  drzwi  zewngtrznych  (petlne, stalowe ocieplone,
jednoskrzydtowe,90x170)

Wymiana istniejacych okien zewngtrznych (PCV, rozwierno-uchylne, trzyskrzydlowe,
145x210)

Wymiana istniejacych okien zewngtrznych (PCV, rozwierno-uchylne, trzyskrzydlowe,
120x210)

Wymiana istniejacego przeszklenia z luksferow zewngtrznych (stala witryna,
aluminium ciepte, przeszklenie bezpieczne, 120x360)

Rozebranie bocznych schodéw zewngtrznych, wykonanie nowego betonowego
podestu o h= 0,5 m, wykonanie betonowego podjazdu dla niepetnosprawnych o dt. 7,0
mb z boku budynku; obltozenie plytkami GRES, balustrada nierdzewna, czolo tynk
mozaikowy

Rozebranie zewngtrznych schodow wejsciowych, wykonanie nowych schodow
betonowych, obtozenie ptytkami GRES - wymiary (rzut x h) 8,0 x 3,0 x 0,45,
balustrada nierdzewna 2 x 3,0 m, elementy frontowe tyk mozaikowy;

Naprawa zewngtrznych schoddéw, obtozenie ptytkami GRES - wymiary (rzut x h) 1,80
x 1,60 x 0,50; 1,90 x 2,10 x 0,75; 1,30 x 2,60 x 0,90; boki tynk mozaikowy

Naprawa daszku nad wjazdem, wymiana obrébek blacharskich, pokrycie 2 x papa
termozgrzewalna; wymiary 9,0 x 1,0;

Oczyszczenie powierzchni tynkdw zewngtrznych $cian, ze skuciem i odtworzeniem
odpadajacych tynkéw i rozebraniem okladzin elewacyjnych, wykonanie systemowego
docieplenia $cian (styropian 10 cm, tynk akrylowy, struktura "baranek", na cokotach
tynk mozaikowy, boniowanie wg projektu, z wymiang rur spustowych i rynien,
obrobek blacharskich (rynny i rury PCV, obrobki blacharskie blacha powlekana -
gdzie nie wymieniono), podokiennikow (blacha powlekana); malowanie krat, remont
instalacji odgromowe;j;

Dostawa 1 montaz systemowego zadaszenia LIGHTLINE XL dt. 6,15 mb + 2,5 mb
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