NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WoJEwoDzTwo — EUROPEJSKI FUNDUSZ

ﬁ PROGRAM REGIONALNY Q UNIA EUROPEJSKA

BGK.271.6.2013

Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 907.)

na realizacje zadania pn.:

BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ -
ULICY TOROWEJ W WACHOCKU ORAZ
BUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
WACHOCK - MARCINKOW GORNY W
MARCINKOWIE W RAMACH ZADANIA:
BUDOWA | PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH
NA TERENIE GMINY WACHOCK — ULICY
WIELKOWIEJSKIEJ W WACHOCKU ORAZ
DROGI GMINNEJ WACHOCK — MARCINKOW
GORNY (OGOLEM 4,365 KM)
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt wspodtfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata
2007-2013 Os Priorytetowa 3. ,,Podniesienie jakosci systemu komunikacyjnego regionu”
Dzialanie 3.2 ,,Rozwdj systemow lokalnej infrastruktury komunikacyjnej”

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock
Tel. (41)-27-36-130
Fax. (41)-27-36-159

Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie o0 udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamOwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.) zwana dalej
»Ustawa Pzp lub ,,Pzp” oraz aktow wykonawczych do ustawy

I11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamowienia jest:

Budowa i przebudowa drogi gminnej — ulicy Torowej w Wachocku oraz Budowa i przebudowa
drogi gminnej Marcinkéw Goérny w Marcinkowie w ramach zadania pn.: Budowa i przebudowa
drog gminnych na terenie Gminy Wachock — ulicy Wielkowiejskiej w Wachocku oraz drogi
gminnej Wachock — Marcinkéw Gérny w Marcinkowie (ogotem 4,365 km)

Kody robét wg CPV

45100000-8 Roboty przygotowawcze

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232452-5 Roboty odwadniajace

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad, drég

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane

1.1 Laczna dlugos¢ planowanej inwestycji wynosi 3,505 km; w tym ulicy Torowej — 1,320 km
oraz drogi gminnej Marcinkéw Gorny — 2,185 km.

Projektowana konstrukcja ulicy Torowej:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 8 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm gr. 20 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm.

W ramach przebudowy ulicy Torowej zaprojektowano przebudowe uszkodzonych przepustow pod
droga: w km 0+587 — przepust o ér. 60 cm i diugosci 10 m oraz w km 1+144, w rejonie ktorego
wystepuje szlak migracyjny ptazow istniejacy przepust o $r. 80 cm zostanie przebudowany na przepust
skrzynkowy 80x100 cm z sucha pGtka stanowiaca przejscie dla ptazow.

Zaprojektowano przekroj potuliczny na catej diugosci projektowanego odcinka. Spadek nawierzchni
0 wartosci 2 % - jednostronny na odcinkach prostych. Na odcinkach tukéw poziomych
zaprojektowano spadki jednostronne o wartosciach 2+4%. Szerokos¢ jezdni - 5 m.

Ogotem:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego — 6795,70 m?

- chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm — 2071,50 m?

- zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm — 600,90 m?

Projektowane konstrukcje drogi gminnej Marcinkéw Gorny w Marcinkowie:

km 0+015 do km 0+156 i km 2+054 do km 2+200

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 8 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm gr. 20 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

km 0+156 do km 0+874 i km 1+311 do km 2+054

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm

km 0+874 do km 1+311

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. 0+4 cm

Konstrukcja poszerzen — odcinek km 0+156 do km 2+054

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 4 cm

- warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o gr. 10 cm

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 mm o gr. 20 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm

W ramach przebudowy drogi Marcinkéw GoOrny zostana przebudowane uszkodzone przepusty pod
droga:

- km 0+181 przepust o §r. 60 cm i dt. 10 m

- km 0+369 przepust o §r. 60cm i dt. 9 m

- km 0+475 przepust o §r. 60cm i dt. 9 m
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- km 0+541 przepust o §r. 60cmidt. 9 m

- km 0+635 przepust o §r. 60 cm i dt. 9 m

- km 0+929 przepust o §r. 60 cm i dt. 11 m

- km 1+097 przepust o §r. 60 cm i dt. 9 m

- km 2+087 przepust o ér. 60 cm i dt. 8 m

Na odcinku od km 0+156 do km 0+240 wystepuje szlak migracji ptazéw. W celu ograniczenia barier
architektonicznych zaprojektowano kraweznik zatopiony i budowe chodnika na poziomie jezdni.

Na odcinku od km 0+015 do km 2+054 zaprojektowano przekroj p6tuliczny o szerokosci korony 8 m,
w tym szerokos¢ jezdni 5 m. spadek nawierzchni 2% - jednostronny na odcinkach prostych. Na
odcinkach tukdw poziomych zaprojektowano spadki jednostronne o wartosciach 2+4%. Na odcinku
od km 2+054 do km 2+200 zaprojektowano przekrdj drogowy o szerokosci korony 7 m w tym
szerokos¢ jezdni 5 m, pobocza po obu stronach drogi o szerokosci 1 m. spadek nawierzchni — 2%
dwustronny. W pasie drogowym obydwu drég wykonane zostana jednostronne chodniki dla pieszych,
zjazdy do posesji (dziatek), pobocza umocnione, rowy odwadniajace. Szerokos¢ jednostronnego
chodnika wykonanego z kostki betonowej wynosi¢ bgdzie 2 m.

Konstrukcja chodnika na obu odcinkach drég:

- kostka betonowa szara gr. 6 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdéw na obu odcinkach drdg:

- kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

Szerokos¢ zjazdéw wykonanych rowniez z kostki betonowej  do wszystkich posesji (dziatek)
wynosi¢ bedzie 4 m. Na fragmentach drogi zaprojektowano prawostronne rowy odwadniajace
otwarte. Dlugos¢ rowu przy ulicy Torowej wynosi¢ bedzie 298 m natomiast przy drodze gminnej
Marcinkow Gorny — 1101 m. W celu prawidtowego funkcjonowania systemu odwodnieniowego
wykonany zostanie remont uszkodzonych przepustow wraz ze $ciankami czotowymi. Po lewej stronie
drogi projektuje si¢ pobocze o szerokosci 1 m umocnione mieszanka kruszywa 0-31,5 mm i pospotki o
gr. 10 cm oraz warstwa klinujaca z destruktu skropionego emulsja o gr. 3cm.

Ogotem:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego — 11368 m?

- chodniki z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm — 3020 m?

- zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm — 1348 m?

W ramach planowanej inwestycji wykonane zostanie zabezpieczenie sieci gazowych przechodzacych
pod droga, a w przypadku ulicy Torowej na odcinku od km 1+400 do km 1+700 przebudowana
zostanie linia elektryczna napowietrzna kolidujaca z jej przebudowa na diugosci 153 m oraz
zdemontowane i postawione 4 stupy linii napowietrznej.

W bezposredniej bliskosci przebudowywanej drogi — ul. Torowa w Wachocku na odcinku od km
0+398 do km 0+770 znajduja si¢ linie kablowe zasilajace eNA i sterujace ruchem eAsrk bedace
wilasnoscia PKP. Przewiduje sig ich przeniesienie poza pas drogowy w uzgodnieniu i pod nadzorem
PKP. Laczna dlugos¢ kabli przewidzianych do przetozenia wynosi 210 mb.

SzczegOlowy zakres robot zostal okreslony w projektach architektoniczno -
budowlanych, szczegolowych specyfikacjach technicznych oraz przedmiarach robdt
stanowiacych zalacznik nr 8 niniejszej specyfikaciji.
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1.1.  Zapewnienie na swdj koszt peinej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej)
niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy.

1.2.  Opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz
z jego zatwierdzeniem w Komendzie Powiatowej Policji i Starostwie Powiatowym
w Starachowicach w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

1.3. Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego, w terminie do 7
dni po zawarciu umowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,,planem BIOZ”.
1.4.  Zapewnienie we wilasnym zakresie i na wiasny koszt nadzoru archeologa wraz
z wykonaniem niezbednej dokumentacji archeologiczno — konserwatorskie;.

1.5. Utrzymywanie na biezaco w nalezytym stanie drog objazdowych w czasie
prowadzenia robot.

2. Wymagania Zamawiajacego

2.1.  Wszelkie prace objete przedmiotem zamowienia nalezy wykonywaé zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego

I Zamawiajaceqgo.

2.2.  Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z terenem budowy i dokumentacja projektowa oraz

whnies¢ ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogtoszenia przetargu.

2.3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac, za prawidiowe

oznakowanie robdt oraz bezpieczenstwo w trakcie prowadzenia robét

2.4.  Zastosowany sprzet do wykonania przedmiotu zamoOwienia powinien gwarantowac

wykonanie prac zapewniajac dobra jakos¢ i bezpieczenstwo.

2.5.  Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ prawna i finansowa za zniszczenie

wlasnosci prywatnej, samorzadowej 1 panstwowej spowodowane dziataniem lub

niedoparzeniem Wykonawcy przy realizacji zamowienia.

2.6.  Wykonawca urzadzi zaplecze budowy we wiasnym zakresie i poniesie koszty z tym

Zwiazane.

2.7.  Wykonawca jest obowiazany do utrzymania fadu i porzadku na terenie prowadzenia

rob6t, a po ich zakonczeniu pozostawienia catego terenu czystego i nadajacego sie do

uzytkowania.

3. Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory winien by¢
informowany na biezaco o czynnosciach Wykonawcy zgodnie ze szczegdtowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

IV. INFORMACJE DOTYCZACE OFERT WARIANTOWYCH
CZESCIOWYCH ORAZ UMOWY RAMOWEJ

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych, czesciowych oraz nie przewiduje
zawarcia umowy ramowe;j.
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V. INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIEN UZUPEENIAJACYCH.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowien uzupemiajacych.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy wymaga, aby caly przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany

w terminie: do dnia 30.09. 2014 roku.

2. Za termin wykonania zamdwienia przyjmuje si¢ dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy
wraz z przekazaniem pelnej dokumentacji odbiorowej w tym powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej z potwierdzeniem o przyjeciu do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
I Kartograficznej w Starachowicach z adnotacja o zgodnosci z odpowiednimi
uzgodnieniami ZUD, dokumentacji archeologiczno - konserwatorskiej, atestow,
Swiadectw, certyfikatow, gwarancji na wbudowywane materiaty, badan, opinii, ekspertyz
itp., jesli sa wymagane.

3. Pisemne zgtoszenie gotowosci do odbioru dla swej skutecznosci musi zawiera¢ adnotacje
inspektora nadzoru o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentoéw odbiorowych oraz
mozliwosci zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru.

VII. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamowienia moga si¢ ubiega¢ Wykonawcy, ktorzy:
1. Spetniaja warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp dotyczace:

1.1. Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:

Zamawiajacy nie precyzuje wymagan w tym zakresie.

Ocena spelniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie o$wiadczenia
wymienionego w rozdziale V111 punkt 1 ppkt. 1.1 SIWZ (Zatacznik Nr 2 do SIWZ);

1.2.  Posiadania wiedzy i doswiadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:
Zamawiajacy uzna warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze wykonat
w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
6
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prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie, co najmniej dwa zamdwienia
polegajace na realizacji wielobranzowych zadan, z ktérych kazde winno obejmowac¢: branze
drogowa i elektryczna o wartosci nie mniejszej niz 2 500 000 zt brutto wykonane w sposob
nalezyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Ocena spelniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oswiadczen
wymienionych w rozdz. VIII punkt 1 ppkt 1.2 SIWZ (zalacznik nr 6 SIWZ)

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:

Zamawiajacy uzna ten warunek za spemniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje co
najmniej:

- jedna osoba, ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen,

- jedna osoba, ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika robot posiadajaca uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie
sieci, instalacji elektrycznych lub rbwnowaznych.

Ocena spelniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oswiadczen
i dokumentéw wymienionych w rozdz. VIII pkt. 1 ppkt 1.3 i ppkt 1.4 SIWZ. (zalacznik
nr5 SIW2Z).

1.4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbednej do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:

Zamawiajacy uzna ten warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada srodki
finansowe lub zdolnos¢ kredytowa nie mniejsza niz 2 500 000,00 zt.

Ocena spelniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu
wymienionego w rozdz. VI pkt.1 ppkt 1.5 SIWZ.

Uwaga:

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach
finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi
stosunkdéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz
bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamOwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia.

2. Spetniaja warunek udziatu w postepowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia
z postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w okolicznosciach, o ktorych mowa
w art. 24 ust. 1 Pzp.

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:
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Ocena spelniania tego warunku, zostanie dokonana na podstawie o§wiadczenia o braku
podstaw do wykluczenia, wskazanego w rozdz. VIII pkt. 2 ppkt 2.1 oraz dokumentu
wskazanego w rozdz. VIII pkt. 2 ppkt 2.2 SIWZ.

Uwaga:
Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ spetnianie warunkoéw, o ktérych mowa w niniejszym
rozdziale — nie pozniej niz na dzien skladania ofert.

3. Ocena spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu zostanie dokonana w oparciu
o0 informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajacego
I podanych w SIWZ) dotaczonych do oferty, wg formuty ,spetnia”/,nie spetnia”. Z tresci
zataczonych dokumentdw i oswiadczen musi wynika¢ jednoznacznie, ze Wykonawca spetnia
wyzej wymienione warunki.

4, Zamawiajacy wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamoOwien publicznych
Wykonawcow, ktérzy w okreslonym terminie nie ztozyli oswiadczen i dokumentow
potwierdzajacych spetnianie warunkow udzialu w postepowaniu lub nie zlozyli
petnomocnictw, lub ktérzy ztozyli dokumenty zawierajace btedy, do ich zlozenia
W wyznaczonym terminie chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania. Ztozone na wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdza¢ spetnianie przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez oferowane dostawy,
ustugi lub roboty budowlane wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, nie pdzniej niz
w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

5. Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawcow w okreslonym przez siebie terminie do
zlozenia wyjasnien, w przypadku zaistnienia watpliwosci co do tresci ztozonych dokumentéw
I oswiadczen.

6. Niespetnienie cho¢by jednego z powyzszych warunkéw udzialu w postepowaniu
bedzie skutkowaé¢ wykluczeniem Wykonawcy z postgpowania. Oferte  Wykonawcy
wykluczonego z postgpowania uznaje si¢ za odrzucona.

VI, WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAEU W POSTEPOWANIU

1. Oswiadczenia oraz dokumenty wymagane w celu oceny spelniania przez Wykonawce
warunkdéw udziatlu w postepowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 Pzp:
1.1  Oswiadczenie o spemianiu warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorym mowa
w art. 22 ust. 1 Pzp (zatacznik nr 2 do SIWZ).
Wymagana forma dokumentu — oryginat.

1.2 Wykaz co najmniej dwdch robdt budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania
spetnienia warunku wiedzy i doswiadczenia okreslonego w rozdz. VII pkt 1.2 SIWZ,
wykonanych w ciagu ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, jezeli okres
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prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty
I miejsca wykonania (nalezy wypei¢ zatacznik nr 6 do SIWZ).

Wymagana forma dokumentu - oryginat

Dowody potwierdzajace, ze roboty budowlane wykazane w zalaczniku nr 6 zostaly wykonane
w sposob nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

Dowodami, o ktdrych powyzej mowa sa: poswiadczenie lub inne dokumenty (np. bezusterkowy
protokét odbioru koncowego lub referencje) w przypadku jezeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia.

Wymagana forma dokumentu - oryginat lub kopia poswiadczona ,za zgodnos¢
z oryginatem”.

1.3 Wykaz 0s0b, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, o ktérych mowa
w rozdz. VII ppkt 1.3 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
niezbednych do jego wykonania, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci na
formularzu zgodnym ze wzorem stanowiacym zalacznik nr 5 SIWZ. Do oferty nalezy
zataczy¢ informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami na zataczniku nr 5 do
SIWZ.

Wymagana forma dokumentu - oryginat

1.4 Oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich
uprawnien, wg wzoru okreslonego w zataczniku nr 5 do SIWZ

Wymagana forma dokumentu — oryginat.

1.5 Informacja banku Ilub spéidzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej
potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa
Wykonawcy nie mniejsza niz 2 500 000,00 zt — wystawiona nie wczesniej niz 3 miesiace
przed uplywem terminu sktadania ofert.

Wymagana forma dokumentu - oryginat lub kopia poswiadczona ,za zgodnos¢
Z oryginatem”.

2. Dokumenty i oswiadczenia potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia
Wykonawcy z powodu niespelnienia warunkéw, o ktérym mowa w rozdz. VII ppkt 2
SIWZ:

2.1. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (zatacznik nr 3 do SIWZ).
Wymagana forma dokumentu — oryginat.

2.2. Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
0 dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wymagana forma dokumentu - oryginat lub kopia poswiadczona ,za zgodnosé
Z oryginatem”.

2.3.  Aktualne zaswiadczenie witasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wiasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace
przed uplywem terminu sktadania ofert.
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Wymagana forma dokumentu - oryginat lub kopia poswiadczona ,za zgodnosé
z oryginatem”.

2.4.  Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega
z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz
3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wymagana forma dokumentu - oryginat lub kopia poswiadczona ,za zgodnosé
z oryginalem?”.
2.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24

ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

Wymagana forma dokumentu - oryginat lub kopia poswiadczona ,za zgodnosé
z oryginalem?”.
2.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego z zakresie okreslonym w art. 24

ust. 1 pkt 9 wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Wymagana forma dokumentu oryginat lub kopia poswiadczona ,za zgodnosé
z oryginalem?”.

2.7. Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu skladania ofert.

Wymagana forma dokumentu - oryginat lub kopia poswiadczona ,za zgodnos¢
z oryginatem”.
3. Dokument wymagany w celu wykazania przez Wykonawce braku podstaw do

wykluczenia z postgpowania 0 udzielenie zamowienia, w okolicznosciach o ktérych mowa
w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp (wykonawca/ kazdy podmiot musi zlozy¢ jeden z ponizszych
dokumentow):

3.1. Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. nr 50, poz. 331
z pézn. zm.) wg wzoru okreslonego w zataczniku nr 4 do SIWZ.

albo

3.2. Informacja o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitalowej — wg wzoru
okreslonego w zataczniku nr 4a do SIWZ

Wymagana forma dokumentow - oryginat

4. Jezeli Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, osobach zdolnych do
wykonania zamowienia innych podmiotéw, (niezaleznie od charakteru prawnego taczacych
go z nimi stosunkéw) zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczego6lnosci przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia (wzér zobowiazania stanowi
zalacznik nr 2a do SIWZ).

Wymagana forma dokumentu — oryginat.
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5. Jezeli Wykonawca, wskazujac spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w rozdz. VII
ppkt 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w pkt 4, a podmioty te beda braty udziat w realizacji czesci zamOwienia, Zamawiajacy zada
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentéw
wymienionych w rozdz. VIII w pkt 2.

6. Jezeli, w przypadku Wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, maja miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca sktada w odniesieniu do
nich zaswiadczenie wtlasciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczace niekaralnosci tych osob w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo skiadania ofert, z tym ze
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osdb nie wydaje si¢ takich zaswiadczen —
zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym os$wiadczenie ztozone przed notariuszem,
wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb lub przed notariuszem.

7. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentow, o ktérych mowa w rozdz. VIl pkt 2 SIWZ:
7.1. pkt 2.2-2.4 i 2.6 — skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani ogtoszono jego upadtosci,

b) nie zalega z uiszczaniem podatkdw, opfat, skladek na ubezpieczenie spoteczne
I zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozltozenie na
raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu.

C) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamdwienie,

7.2. pkt 25 1 2.7 - sklada zaswiadczenie wilasciwego organu sadowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza,
w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy Pzp.

8. Dokumenty, o ktorych mowa w rozdz. V11 pkt 7.1 lit. a i ¢ oraz pkt 7.2, powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument,
0 ktorym mowa w rozdz. VIII pkt 7.1 lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wymagana forma dokumentow skiladanych przez podmioty zagraniczne — oryginat lub kopia
poswiadczona ,,za zgodnos¢ z oryginatem”.

9. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych mowa w rozdz. VIII pkt 7
SIWZ, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktorym okresla si¢ takze
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zlozone przed wiasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis rozdz. VIII pkt 8 SIWZ stosuje si¢
odpowiednio.
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10. Petnomocnictwo okreslajace jego zakres w przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje
peinomocnik.

Wymagana forma dokumentu oryginat lub kopia poswiadczona przez notariusza.

11. Zgodnie z art. 23 wust. 1 Pzp Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie
0 udzielenie zamowienia sktadajac nastepujace dokumenty:

11.1. Kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia sktada
oddzielnie dokumenty wymienione w pkt 2 niniejszego rozdziatu.

11.2.  Pelnomocnictwo do reprezentowania postepowaniu 0 udzielenie zamowienia
publicznego albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego Wykonawcdéw wystepujacych wspolnie (w tym: konsorcja, spoiki cywilne)
w przypadku wspolnego ubiegania si¢ 0 udzielenie niniejszego zamdwienia.

Wymagana forma dokumentu oryginat lub kopia poswiadczona przez notariusza.

11.3.  Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1, 2, 3 niniejszego rozdziatu, winni zlozy¢
wspolnie.

12. W przypadku skladania oferty przez spbéike cywilng dokumenty, o ktérych mowa
w pkt 1 i 2, dotyczy¢ winny kazdego ze wspolnikow tej spoiki.

13. W przypadku kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ czes¢é zamowienia
podwykonawcom, Kktorzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp beda podmiotami
udostepniajacymi zasoby niezbedne do realizacji zamdwienia, musi zataczy¢ do oferty
dokumenty tych podmiotéw, wymienione w pkt 2 niniejszego rozdziatu.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA
OSWIADCZEN | DOKUMENTOW.

1. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazuja
pisemnie na adres:
Gmina Wachock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ztozenia w/w dokumentéw faksem na nr
(41)-27-36-159, pod warunkiem ze ich tres¢ zostanie jednoczesnie przekazana pisemnie na
adres Zamawiajacego

3. Za date powzigcia wiadomosci uwaza sie dzien, w Ktorym strony postepowania
otrzymaty informacje¢ za pomoca faksu i potwierdzity fakt jej otrzymania. W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, przyjmuje sig, ze pismo wystane
przez Zamawiajacego na ostatni znany nr faksu podany przez Wykonawcg, zostato dorgczone
w sposOb umozliwiajacy zapoznanie si¢ Wykonawcy z tym pismem.

4. Forma pisemna wymagana jest do ztozenia oferty wraz z zatacznikami.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tres¢ SIWZ. Kazda dokonana zmiana specyfikacji zostanie przez
Zamawiajacego niezwiocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, ktdrym przekazano
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specyfikacje¢ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej urzedu, tj.
http://gmina.wachock.sisco.info

6. W przypadku gdy zmiana tresci SIWZ bedzie prowadzita do zmiany tresci ogtoszenia
0 zamOwieniu Zamawiajacy zamieszcza ogtoszenie 0 zmianie ogtoszenia w Biuletynie
ZamoOwien Publicznych.

7. Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego 0 wyjasnienie tresci specyfikacji.
Zamawiajacy udzieli informacji niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na dwa dni przed
uptywem terminu skiladania ofert, pod warunkiem ze wniosek 0 wyjasnienie tresci
specyfikacji wptynat do Zamawiajacego nie p6zniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Przedluzenie terminu skladania ofert nie
wptywa na bieg terminu sktadania wniosku.

8. Zamawiajacy jednoczesnie przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami
Wykonawcom, ktorym przekazat specyfikacje, bez ujawniania zrédia zapytania oraz
zamieszcza hna stronie internetowej, na ktorej udostepniono specyfikacje, tj.
http://gmina.wachock.sisco.info.

9. Zamawiajacy moze zwota¢ zebranie wszystkich Wykonawcow w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych tresci specyfikacji. Informacje o terminie zebrania zamieszcza na
stronie internetowej, na ktorej udostepniono specyfikacje, tj. http://gmina.wachock.sisco.info.
W takim przypadku Zamawiajacy sporzadza informacje¢ zawierajaca zgtoszone na zebraniu
pytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania zrédet zapytan. Informacje z zebrania
Zamawiajacy dorgcza niezwiocznie Wykonawcom, ktorym przekazano specyfikacje oraz
zamieszcza na stronie internetowej, na ktdrej udostepniono specyfikacje, tj.
http://gmina.wachock.sisco.info.

10.  Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztébw udzialu w  postepowaniu
z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

X. 0OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI.

Osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcami sa:
Jacek Lankof - Kierownik Referatu BGK

tel. (41)-27-36-134, w godz. 8% - 15%

Beata Kiwak - Inspektor ds. drdg

tel. (41)-27-36-136, w godz. 8% - 15%

XI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1. Wysokos¢ wadium:

Zamawiajacy zada od Wykonawcow whniesienia wadium w wysokosci 125 000,00 zi1, stownie:
sto dwadziescia pigc tysiecy ztotych.

2. Termin wniesienia wadium:
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2.1. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert. Wadium uznaje si¢ za
whniesione, jezeli:

a) wnoszone w formie pieniadza znalazto si¢ na rachunku bankowym Zamawiajacego
przed uptywem terminu skladania ofert,

b) wnoszone w pozostatych formach oryginaty dokumentéw zostaty ztozone w Urzedzie
Miasta i gminy Wachock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, sekretariat — pokdj nr 10
przed uptywem terminu skiadania ofert.

2.2.  Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium nalezy dotaczyc¢ do oferty, przy czym:
a) wadium w formie pieniadza nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Bank Spoétdzielczy
w Wachocku nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, tytutem: Wadium - przetarg
nieograniczony - ,,Budowa i przebudowa drogi gminnej — ulicy Torowej w Wachocku
oraz Budowa i przebudowa drogi gminnej Marcinkéw Gérny w Marcinkowie
w ramach zadania: Budowa i przebudowa drdg gminnych na terenie gminy Wachock —
ulicy Wielkowiejskiej w Wachocku oraz drogi gminnej Wachock — Marcinkéw Gorny
(ogotem 4,365 km)” a potwierdzona kopie dowodu wptaty dotaczy¢ do oferty

b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz do oferty nalezy
zataczy¢ oryginatl dokumentu stanowiacego wadium.

3. Formy wniesienia wadium:

3.1.  Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniadzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

C) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o tworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pbzn. zm.).

3.2. W tresci wadium sktadanego w innej formie niz pieniadz musza by¢ wyszczegolnione
okolicznosci, o ktdrych mowa w rozdz. XI pkt 5 SIWZ, w jakich Zamawiajacy zatrzymuje
wadium z wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od ,,b” do ,,e” musi
bys wystawione na Gmina Wachock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock

3.3.  Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikaé¢, jaki jest sposob
reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Do gwarancji (poreczenia) nalezy dofaczy¢ na
pismie dokumenty, z ktérych wynika stosowne upowaznienie (upetnomocnienie) w postaci
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem przez osobg uprawniona do
sktadania oswiadczen woli w imieniu gwaranta (porgczyciela) badz uwierzytelniona przez
notariusza. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego identyfikacje, np.
zlozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci
gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe zobowiazanie gwaranta (porgczyciela) do wyptaty
Zamawiajacemu peinej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Pzp na kazde pisemne zadanie zgtoszone przez Zamawiajacego w terminie zwiazania
oferta. Gwarancja (porgczenie) nie moze zawiera¢ zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze
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pisemne zadanie zaptaty musi by¢ przedstawione za posrednictwem banku prowadzacego
rachunek Zamawiajacego w celu potwierdzenia, ze podpisy zlozone na pisemnym zadaniu
naleza do o0s6b uprawnionych do zaciagania zobowiazan majatkowych w imieniu
Zamawiajacego.

3.4. Wadium wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.
3.5.  Wadium wniesione przez jednego z Wykonawcdéw wspoélnie ubiegajacych sig
0 zamOwienie uwaza Si¢ za wniesione prawidtowo.

4. Zwrot wadium.

4.1. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 5.2 niniejszego rozdziatu.
4.2. Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
whniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

4.3. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat
oferte przed uptywem terminy skladania ofert.

4.4. Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu Zamawiajacy zwraca je wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

5. Zatrzymanie wadium.

5.1. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta
zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

C) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy

5.2. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, 0 ktorym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie zlozyt
dokumentéw lub oswiadczen, o ktorych mowa w art. 25 wust. 1 ustawy Pzp lub
penomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

6. Inne postanowienia dotyczace wadium.

6.1. Zamawiajacy wykluczy z postepowania o udzielenie zamowienia Wykonawce, ktéry
nie wniost wadium do uptywu terminu sktadania ofert, na przedtuzony okres zwiazania oferta
lub w terminie, o ktorym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzit si¢ na
przedtuzenie okresu zwiazania oferta. Jednoczesnie ofert¢ Wykonawcy wykluczonego uznaje
sie za odrzucona.

6.2. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrocono wadium na podstawie pkt 4.1 nn. rozdziatu, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego.
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XIl. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

1. Wykonawca pozostaje zwiazany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwiazania
oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin

zwiazania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem
terminu zwiazania oferta, zwrdcic¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie
tego terminu o0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

3. Przedtuzenie terminu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium, albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwiazania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu
zwiagzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek
whniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza

XII1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca sklada jedna ofert¢ z zachowaniem formy pisemnej, napisana w jezyku

polskim.

2. Oferta winna zawierac:

a) Wypemiony formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiacym zatacznik nr 1 do
SIWZ.

b) Kosztorys ofertowy zgodnie z zatozeniami okreslonymi w rozdz. XV SIWZ.

C) Oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami rozdz. VIII SIWZ,

d) Dokumenty uwiarygodniajace zastosowanie rozwiazan rownowaznych w przypadku

ich zaoferowania przez Wykonawce.

e) Dowdd whniesienia wadium

3. Tres¢ oferty musi odpowiadac¢ tresci SIWZ. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
zlozenie oferty w formie elektronicznej.

4, Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z tltumaczeniem na jezyk

polski, poswiadczonym przez Wykonawcg.

5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

6. Wszystkie wymagane od Wykonawcow dokumenty, oswiadczenia i zaswiadczenia
powinny przedstawia¢ aktualny stan faktyczny i prawny na dzien otwarcia ofert.

7. Wszystkie strony oferty musza by¢ podpisane przez Wykonawce lub upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy i kolejno ponumerowane.

8. Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniést zmiany winny by¢ podpisane przez
osobg(-y) podpisujaca(-e) oferte. Poprawki moga by¢ dokonane jedynie poprzez czytelne
przekreslenie btednego zapisu i wstawienie poprawnego.

0. Wymagane w specyfikacji dokumenty winny by¢ ztozone w formie oryginatéw lub
kopii poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem. .
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10. W przypadku wykonawcdow wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz
w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktorych wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp , kopie dokumentow dotyczacych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotéw sa poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub te podmioty.

11.  Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej
kopii dokumentu w przypadku, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

12.  Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac
ofert¢. Wprowadzone zmiany do zlozonej oferty nalezy umiesci¢ w dodatkowej kopercie
z napisem ,,.Zmiana oferty / wycofanie oferty” zlozonej w przetargu nieograniczonym na
zadanie pn. ,,Budowa i przebudowa drogi gminnej — ulicy Torowej w Wachocku oraz
Budowa i przebudowa drogi gminnej Marcinkbw Goérny w Marcinkowie
w ramach zadania: Budowa i przebudowa drdg gminnych na terenie gminy Wachock —
ulicy Wielkowiejskiej w Wachocku oraz drogi gminnej Wachock — Marcinkéw Gorny
(og6tem 4,365 km)” oraz dane Wykonawcy (petna nazwa i adres).

13.  Wykonawca moze wycofa¢ ztozona oferte wylacznie w formie pisma wycofujacego
oferte przed uptywem terminu sktadnia ofert.

14.  Wymagane jest, aby informacje stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji byty opisane i spiete w ofercie w sposéb
pozwalajacy na ich oddzielanie od reszty oferty. Przy braku wyraznego rozdzielania
dokumentéw stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajacy wszystkie dokumenty
sktadajace si¢ na tres¢ oferty uzna za jawne.

15.  Wszystkie strony oferty musza by¢ trwale potaczone i wlozone do jednej koperty
zaopatrzonej napisem: Przetarg nieograniczony na zadanie pn. »Budowa
I przebudowa drogi gminnej — ulicy Torowej w Wachocku oraz Budowa
i przebudowa drogi gminnej Marcinkéw Gorny w Marcinkowie w ramach zadania:
Budowa i przebudowa drég gminnych na terenie gminy Wachock - ulicy
Wielkowiejskiej w Wachocku oraz drogi gminnej Wachock — Marcinkéw Gorny
(ogbtem 4,365 km)” oraz dane Wykonawcy (petna nazwa firmy i adres). Koperta musi by¢
zaadresowana na adres Zamawiajacego : Gmina Wachock, ul. Wielkowiejska 1,
27-215 Wachock

16.  Zamawiajacy niezwilocznie zwraca oferte, ktora zostata ztozona po terminie w mysl
art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacja zastosowanie ma Prawo
zamoOwien publicznych oraz przepisy Kodeksy cywilnego.

18.  Wiasciwym i obowiazujacym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu
przedmiotowego postgpowania jest prawo polskie.
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XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT.

1. Oferty nalezy sklada¢ w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Miasta i Gminy
w Wachocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, w sekretariacie urzedu — pokoj nr 10 do
dnia 10.12.2013 r. do godz.looo . Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiajacego po
terminie podanym powyzej zostana niezwtocznie zwrocone Wykonawcom bez otwierania.

2. Za moment zlozenia oferty przyjmuje si¢ termin skutecznego dostarczenia oferty
Zamawiajacemu.

3. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego pokoj nr 10 dnia 10.12.2013r.

0 godz. 10*°.

4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy moga by¢ obecni przy otwarciu ofert.

5. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow,
a takze informacje dotyczace ceny.

7. Informacje, ktérych mowa w pkt 5 i 6 Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie

Wykonawcom, ktdrzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Cena ofertowa jest cena brutto przedmiotu zamdwienia wyrazona w PLN
z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku cyfrowo i stownie.
2. Oferta cenowa powinna by¢ sporzadzona w oparciu o przedmiar robot, szczeg6towa

specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdt, dokumentacje projektowa oraz zakres
rob6t wynikajacy z wiasnej kalkulacji robot tymczasowych i prac towarzyszacych nie
objetych dokumentacja przetargowa.

3. Cena musi zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania, wynikajace
wprost z przedmiaru robdt w tym réwniez koszty, ktorych w przedmiarze robot nie ujeto
w odrebnych pozycjach - Wykonawca powinien uja¢ je w cenach jednostkowych pozycji
opisanych w przedmiarze rob6t. Sa to koszty: wszelkich robdt przygotowawczych,
porzadkowych, zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, ubezpieczenia
budowy, sporzadzenia planu BIOZ, w przypadku uszkodzenia istniejacych drog, chodnikow
koszty ich odtworzenia, koszty zwiazane z biezacym utrzymaniem drog objazdowych,
sporzadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz inne czynnosci niezbedne do
wykonania przedmiotu zamdwienia np. obsluga geodezyjna, geodezyjny pomiar
powykonawczy zatwierdzony przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji geodezyjno —
Kartograficznej, nadzoér archeologiczny wraz z wykonaniem niezbednej dokumentacji
archeologiczno — konserwatorskiej, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robét,
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z umowy.
Przytoczone w zataczonym przedmiarze robét podstawy katalogowe nalezy traktowaé jako
przyktadowe.
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4, Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w oparciu o przedmiar robdt (zatacznik nr 8)
metoda kalkulacji uproszczonej scisle wedtug kolejnosci pozycji  wyszczego6lnionych
w przedmiarze robot.

5. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netto na wszystkie pozycje wymienione
w przedmiarze ( z dokfadnoscia do dwdch miejsc po przecinku), nastepnie mnozac ceny
jednostkowe przez liczby jednostek miar okresli wartosci netto dla wszystkich pozyciji
wymienionych w przedmiarze robdt.

6. Wszystkie btedy ujawnione w przedmiarze robot Wykonawca powinien zgtosi¢
Zamawiajacemu przed terminem skladania ofert.
7. Cena oferty powinna by¢ obliczona poprzez zsumowanie wartosci poszczegdlnych
pozycji kosztorysu i doliczony podatek VAT.
8. Zamawiajacy wymaga, aby do zrealizowania inwestycji uzyto technologii, materiatow
itp. 0 parametrach nie gorszych niz opisane w zataczniku nr 8 do SIWZ.
9. Do poroéwnania i oceny ofert Zamawiajacy bedzie brat pod uwage ceng brutto catosci
zamowienia.

10. W przypadku pojawienia si¢ w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru rob6t badz przedmiarze rob6t nazw wiasnych producentow, materiatdw lub
urzadzen nalezy je traktowa¢ przyktadowo. Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie
a nastepnie zastosowanie rozwiazan rownowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatow, technologii i urzadzen o parametrach i wiasciwosciach takich samych lub
lepszych od podanych w ww. dokumentach.

XVI. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH PRZY
ROZLICZENIACH MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci rozliczen z Wykonawca w obcej walucie. Wszelkie
rozliczenia zwiazane z realizacja zamowienia publicznego beda realizowane w PLN.

XVII. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE
KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa w spos6b zgodny z ustawa Prawo
zamOwien publicznych, na podstawie analizy ztozonych dokumentow, tj. w pierwszej
kolejnosci oceni, czy Wykonawcy, ktérzy ztozyli oferty nie podlegaja wykluczeniu
z postgpowania, a nastgpnie oceni czy oferty nie podlegaja odrzuceniu.

2. Zamawiajacy przy wyborze najkorzystniejszej oferty bedzie si¢ kierowat
nastepujacym kryterium: cena — 100 %. Ocena oferty wyrazona jest w punktach.
3. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyzej kryterium zostanie dokonana zgodnie
ze wzorem:
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C = hajnizsza cena sposrod wszystkich ofert nie podlegajacych odrzuceniu y10o pkt
cena oferty badanej
C —ilos¢ punktow oferty badanej

4, Za ofertg najkorzystniejsza uznana zostanie oferta z najnizsza cena brutto za catos¢
zamdwienia, ktora w sumie uzyska najwieksza ilos¢ punktéw sposrdd ofert nie odrzuconych
I spetniajacych wszystkie wymagania okreslone przez Zamawiajacego w tresci SIWZ.

5. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyiki pisarskie,

b) oczywiste omyiki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek

C) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, a ktdre nie powoduja istotnych zmian w tresci oferty

niezwtocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

6. Jezeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzi si¢
na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, jego oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

7. Oferta zawierajaca btedy w obliczeniu ceny zostanie odrzucona na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

8. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli wystapi przynajmniej jedna przestanka
unormowana w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

9. Jezeli w postepowaniu, w ktérym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie mozna
dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty o takiej
samej cenie Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy ziozyli te oferty, do zlozenia
w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy sktadajac
oferty dodatkowe, nie moga zaoferowa¢ cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych
ofertach.

10. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcéw zgodnie z:

a) wymogami wynikajacymi z art. 92 ustawy — Pzp.

11. Zamawiajacy uniewazni postepowanie, jezeli zaistnieje chociazby jedna
z okolicznosci zawartych w art. 93 ustawy — Pzp

XVIIl. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE ZOSTANA
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy jednoczesnie
zawiadomi Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty, o:
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a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firmg), albo imig

i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, ktdrego oferte wybrano

oraz uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo

miejsca zamieszkania i adresy Wykonawcdow, ktérzy ziozyli oferty, a takze punktacje

przyznana ofertom.

b) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne

I prawne,

C) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamdwienia,

podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po uptywie ktorego

umowa w sprawie zamdwienia publicznego moze by¢ zawarta.

2. Ponadto Zamawiajacy ogtosi wynik przetargu zamieszczajac informacje, o ktérych mowa
w pkt 1 lit. a na tablicy ogtoszen w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej
http://gmina.wachock.sisco.info.

3. W zawiadomieniu wystanym do Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana,
Zamawiajacy okresli termin i miejsce zawarcia umowy.
4, Zamawiajacy zawiera umoweg W sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem

art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia
0 wyborze oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przestane w sposob okreslony w art. 2
ustawy Pzp albo 10 dni — jezeli zostato przestane w inny sposob, nie pdzniej jednak niz przed
uptywem terminu zwiazania oferta.

5. Umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢ zawarta przed uptywem
terminu, o ktorym mowa w pkt 4, zgodnie z zapisami art. 94 ust.2 ustawy Pzp

6. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

a) kopie uprawnien budowlanych o0sob, ktére beda petni¢ funkcje kierownika budowy,
kopie decyzji o wpisie do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane.

7. W przypadku wyboru przez Zamawiajacego oferty zlozonej przez konsorcjum,

Wykonawcy tworzacy konsorcjum zobowiazani beda najpdzniej przed zawarciem umowy na
wykonanie zamowienia, do przedtozenia umowy konsorcjum.

8. Zamawiajacy bezwzglednie wymaga, aby umowa konsorcjum:

a) okreslata sposob reprezentacji wszystkich podmiotéw oraz upowazniata jednego
z czionkéw konsorcjum - lidera do koordynowania czynnosci zwiazanych z realizacja
umowy,

b) stwierdzata o odpowiedzialnosci solidarnej partnerow konsorcjum za cato$¢ podjetych
zobowiazan w ramach realizacji przedmiotu zamowienia,

C) oznaczala czas trwania konsorcjum, obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia i gwarancji jakosci,

d) okreslata cel gospodarczy obejmujacy zakresem przedmiot zamdwienia,

e) wykluczata mozliwos¢ wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek
z jego cztonkdéw do czasu wykonania zamdwienia oraz uptywu czasu gwarancji,

f) okreslata spos6b wspdtdziatania podmiotow z okresleniem podziatu zadan w trakcie
realizacji zamowienia,
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9) stwierdzata zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiajacego.

0. W przypadku gdy Wykonawca bedzie wigcej niz jeden podmiot, Wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy wplacane bedzie na konto podmiotu zwanego dalej ,liderem”,
wskazanego wspolnie przez podmioty wystepujace jako Wykonawca. Wskazanie lidera
bedzie okreslone w formie pisemnego upowaznienia stanowiacego zatacznik do umowy,
w ktorym wszystkie podmioty wystepujace jako Wykonawca upowaznia lidera do
dokonywania wszelkich rozliczen z Zamawiajacym oraz wskazania rachunku bankowego, na
ktory zaptata ma nastapi¢. Upowaznienie to nie moze by¢ odwotane w okresie
obowiazywania umowy. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajacego
zaptaty wynagrodzenia lub jego czesci zgodnie z wystawiona przez lidera faktura, na
rachunek w niej wskazany oraz oswiadcza, iz zaptata dokonana w powyzszy sposob zwalnia
Zamawiajacego z dlugu wobec Wykonawcy.

10.  Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza
sposréd pozostatych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny, chyba ze
zachodza przestanki uniewaznienia postepowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
Pzp.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO
WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, zobowiazany jest
przed zawarciem umowy wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10 %, ceny catkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wedtug wyboru Wykonawcy
w jednej lub kilku nastepujacych formach:

2.1. pieniadzu,

2.2. poreczeniach bankowych  lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienigznym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt 2 od ,2” do ,5” musi by¢
wystawione na Gmina Wachock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock.
4, Z tresci gwarancji (poreczenia musi jednoznacznie wynikaé, jaki jest sposéb

reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Do gwarancji (poregczenia) nalezy dofaczy¢ na
pismie dokumenty, z ktdérych wynika stosowne upowaznienie (upetnomocnienie) w postaci
oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem przez osobg uprawniona do
sktadania oswiadczen woli w imieniu gwaranta (porgczyciela)badz uwierzytelniona przez
notariusza. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje np.
zlozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci
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gwarancji winno bezwarunkowe zobowiazanie gwaranta (poreczyciela) do wyplaty
Zamawiajacemu petnej kwoty zabezpieczenia, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

5. Gwarancja (poreczenie) nie moze zawiera¢ zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze
pisemne zadanie zaptaty musi by¢ przedstawione za posrednictwem banku prowadzacego
rachunek Zamawiajacego, w celu potwierdzenia, ze podpisy ztozone na pisemnym zadaniu
naleza do osob uprawnionych do zaciagania zobowiazan majatkowych w imieniu
Zamawiajacego.

6. Gwarancja (porgczenie ) nie moze zawiera¢ zastrzezenia gwaranta (poreczyciela) , ze
odpowiedzialno$¢ gwaranta (porgczyciela) z tytutu gwarancji (porgczenia) jest wytaczona
w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objetej gwarancja (poreczeniem), jezeli zmiana
ta nie zostala zaakceptowana przez gwaranta (poreczyciela).

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek

bankowy Zamawiajacego Nr 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006 Bank Spéidzielczy
w Wachocku, z podaniem tytulu wplaty: Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
dotyczacej wykonania zadania pn.: ,,Budowa i przebudowa drogi gminnej — ulicy Torowej
w Wachocku oraz Budowa i przebudowa drogi gminnej Marcinkow Gaérny
w Marcinkowie w ramach zadania: Budowa i przebudowa drég gminnych na terenie
gminy Wachock — ulicy Wielkowiejskiej w Wachocku oraz drogi gminnej Wachock —
Marcinkéw Gorny (ogélem 4,365 km)” Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na
oprocentowanym rachunku bankowym.

9. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

10.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione
W nastepujacy sposob:

10.1. 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

10.2. 30 % wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

11.  Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia
z naleznosci za czgsciowo wykonane roboty budowlane.

12. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy miato inng forme
niz pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowiacy 30% wartosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera
automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego zabezpieczenia).
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XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiajacy wymagac bedzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej
z postanowieniami SIWZ.

2. Projekt umowy stanowi zatacznik nr 7 do SIWZ.

3. Wykonawca nie moze dokonywaé¢ zadnych zmian w projekcie umowy

I zobowiazuje si¢ do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawce niniejszego
zamowienia.

4, Zapisy dotyczace mozliwosci wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki
dokonywania tych zmian zostaly szczegétowo okreslone w zataczniku nr 7 do SIWZ -
»Projekcie umowy”.

5. Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu
zamoOwienia zawarte w SIWZ.

XX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wykonawcy przystuguja przewidziane w Pzp srodki ochrony prawne;.

2. W niniejszym postepowaniu, ktorego wartos¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, odwotanie przystuguje
wylacznie wobec:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu,

b) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia,

C) odrzucenia oferty odwotujacego

3. SzczegOtowe zasady wnoszenia srodkdéw ochrony prawnej oraz postgpowania
toczonego wskutek ich wniesienia okresla Dziat VI Pzp.
4, Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego,

ktorej zarzuca si¢ niezgodnos¢ z przepisami ustawy Pzp, zawiera¢ zwigzte przedstawienie
zarzutow, okresla¢ zadanie oraz wskazywa¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace
whniesienie odwotania.

5. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania
poinformowaé¢ Zamawiajacego 0 niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynnosci podjete]
przez niego lub zaniechania czynnosci, do ktdrej jest on zobowiazany na podstawie ustawy
Pzp, na ktore nie przystuguje na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
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6. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji Zamawiajacy powtarza

czynno$¢ albo dokonuje czynnosci zaniechanej, informujac o tym Wykonawcdéw w sposob
przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynnosci.

7. Na czynnosci, o ktorych mowa w pkt 6 niniejszego rozdziatu, nie przystuguje
odwotanie, z zastrzezeniem pkt 3.
8. Zgodnie z trescia art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odwotanie wnosi si¢ w terminie 5

dni od dnia przestania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe do jego
whniesienia — jezeli zostata przestana w sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp albo
w terminie 10 dni — jezeli zostala przestana w inny sposéb.

9. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamOwieniu, a takze wobec postanowien SIWZ
wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

10.  Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 8 i pkt 9 niniejszego
rozdziatu wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu
nalezytej starannosci mozna bylo powzia¢ wiadomosé¢ o okolicznosciach stanowiacych
podstawe jego wniesienia.

11. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu lub
postanowien SIWZ Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania ofert.

12.  Zamawiajacy przesyla niezwiocznie, nie poézniej niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopi¢ odwotania innym Wykonawcom uczestniczacych w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia, jezeli odwotanie dotyczy tresci ogloszenia o zamowieniu lub
postanowien specyfikacji, zamieszcza ja réwniez na stronie internetowej, na ktérej jest
zamieszczone ogloszenie o zamowieniu lub jest udostepniona specyfikacja, wzywajac
Wykonawcdw do przystapienia do postepowania odwolawczego.

13. W przypadku wniesienia odwolania po uptywie terminu skladania ofert bieg terminu
zwiazania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przez Izbg orzeczenia.

14.  Przystapienie do postgpowania odwotawczego nastepuje na warunkach okreslonych
w art. 185 ustawy Pzp.

15. Do postepowania odwotawczego stosuje si¢ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. — Kodeks postgpowania cywilnego o sadzie polubownym (arbitrazowym),
jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

XXI. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH.

1. W ramach realizacji zamOwienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é powierzenia
podwykonawcom czesci zamowienia.

2. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamOwienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

3. W  przypadku kiedy Wykonawca zamierza powierzy¢ czes¢ zamowienia
podwykonawcom, Kktorzy zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp beda podmiotami
udostepniajacymi zasoby niezbedne do realizacji zamoOwienia, musi zataczy¢ do oferty
dokumenty tych podmiotéw, wymienione w rozdziale VIII pkt 2 SIWZ.
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XXI1. WYKAZ ZALACZNIKOW DO SIWZ

Zatacznik Nr 1 - Formularz oferty

Zatacznik Nr 2 - Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Zatacznik Nr 2a - Zobowiazanie innych podmiotéw

Zatacznik Nr 3 - Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zatacznik nr 4 — Lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej co Wykonawca
Zalacznik nr 4a — Informacja Wykonawcy, o tym ze nie nalezy on do zadnej grupy
kapitatowej

Zatacznik Nr 5 — Wykaz 0séb, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
Zatacznik Nr 6 — Wykaz robot budowlanych

Zalacznik Nr 7- Projekt umowy

Zatacznik Nr 8- Przedmiar robot

Zatacznik nr 9 Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

Zalacznik nr 10 Projekty architektoniczno - budowlane

Wachock, dnia 19.11. 2013 r.
Zatwierdzam:
BURMISTRZ

mgr Jarosfaw Samela
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ZALACZNIK NR 1

Zamawiajacy:
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

Formularz oferty

w postepowaniu na zadanie pn.: ,,Budowa i przebudowa drogi gminnej — ulicy Torowej
w Wachocku oraz Budowa i przebudowa drogi gminnej Marcinkéw Goérny
w Marcinkowie w ramach zadania: Budowa i przebudowa drég gminnych na terenie
gminy Wachock — ulicy Wielkowiejskiej w Wachocku oraz drogi gminnej Wachock —
Marcinkéw Gorny (ogétem 4,365 km)”

Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Pelna nazwa Adres Nr telefonu i faksu,

LP- | \wykonawey Wykonawcy NIP, REGON

Osoba umocowana (uprawniona) do reprezentowania Wykonawcy:

Imie i nazwisko

Adres

nr telefonu

nr faksu

adres e-mail

Podstawa umocowania do
reprezentowania Wykonawcy

(np. petnomocnictwo, zaswiadczenie z
Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, KRS)
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1. Odpowiadajac na ogtoszenie dotyczace przetargu nieograniczonego na:

»Budowa i przebudowa drogi gminnej — ulicy Torowej w Wachocku oraz Budowa
i przebudowa drogi gminnej Marcinkéw Gdérny w Marcinkowie w ramach zadania:
Budowa i przebudowa drdég gminnych na terenie gminy Wachock - ulicy
Wielkowiejskiej w Wachocku oraz drogi gminnej Wachock — Marcinkéw Gorny
(ogotem 4,365 km)” oferuje/oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie
z wymogami zawartymiw Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia za kwotg:

114 (0 MUY 2
podatek VAT (23%): ...cevvvvvevnnnne b
razem brutto: ...........oooieiiinnen 2zt
SIOWNIE ZE: L.

2. Kwota przedstawiona w punkcie 1 obejmuje wynagrodzenie za wykonanie Budowy
I przebudowy drogi gminnej - ulicy Torowej w Wachocku o wartosci .. .zt
brutto (stownie: ......... . zL). W kwocie brutto zawarty Jest podatek
VAT w wysokosci 23% co stanOW| kwote; civeneeee ZL (Stownie:
e . zt) oraz za wykonanie Budowy i przebudowy drogi gminnej
Marcmkow Gorny w Marcinkowie 0 wartosci ......... ...zL brutto (stownie:
.......................... zt.). W kwaocie brutto zawarty jest podatek VAT w wysokosci 23%, co
stanowi kwote .................... SzZh (stownie: oo z1).
3. Oéwiadczam/oéwiadczamy, Ze cena oferty brutto jest cena ostateczna, w ktorej zostaty
uwzglednione wszystkie koszty i skiadniki niezbedne do zrealizowania zamdwienia
z nalezyta starannoscia i zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

4. Skladam(y) niniejsza oferte we wilasnym imieniu/jako Wykonawcy wspéinie
ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia’.

5. Jestem/jestesmy zwiazani niniejsza oferta na czas wskazany w SIWZ.

6. Zapoznatem/zapoznalismy si¢ projektem umowy 1 przyjmuje/przyjmujemy ten
dokument bez zastrzezen.

7. W/w zamoOwienie zrealizuje/zrealizujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia

30.09.2014 r. z tym, ze

a) w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy opracuje/opracujemy
I przedstawie/przedstawimy do akceptacji Zamawiajacemu plan ,,BIOZ”

b) w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy opracuje¢/opracujemy projekt organizacji
ruchu na czas prowadzenia rob6t wraz z jego zatwierdzeniem w Komendzie Powiatowej
Policji i Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

8. Zapewnig/zapewnimy na swo@j koszt pela obstuge geodezyjna(biezaca
i powykonawcza) niezbedna do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

28

.. dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego...



PROGRAM REGIONALNY g UNIA EUROPEISKA -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ s A
SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO
0. Zapewnie/ zapewnimy we wiasnym zakresie i na wiasny koszt nadzor archeologa wraz

z wykonaniem niezbednej dokumentacji archeologiczno — konserwatorskiej.

10. Uzyskatem/uzyskalismy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty
i wykonania zamowienia;

11. Na wykonane roboty i zastosowane materialty udzielam/udzielamy gwarancji: 36
miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez
uwag) protokotu koncowego,

12. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy oraz wbudowane materiaty zostanie rozszerzona na okres 36 miesigcy, liczac od daty
podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego.

13.  Wadium w kwocie 125 000 zt (stownie: sto dwadziescia pigé tysiecy ztotych), zostato
uiszczone W dniu .....ccocceveveierieniinnenne, W FOrMIE ..o :
dokument wptaty w zataczeniu. Wadium wniesione w pieniadzu prosze/prosimy zwréci¢ na

W DANKU L. e
14.  Zapoznatem/zapoznalismy sie z miejscem realizacji przedmiotu zamoOwienia
i uzyskatem/uzyskalismy informacje niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia;

15. W przypadku udzielenia nam zamoOwienia zobowiazuje/zobowiazujemy sie do
zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego

16.  Oswiadczam(y), ze:

a) zaméwienie wykonam/wykonamy samodzielnie”

b) czes¢ zamoOwienia zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom (okreslic zakres):

Lp. | Nazwa czesci zamowienia Wartosé robot
(zakres prac powierzony podwykonawcy)
1.
2.
17. Zadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa

W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane ponizej informacje
zawarte w ofercie stanowia tajemnice przedsicbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w zwiazku z niniejszym nie moga by¢ udostgpniane,

w szczeg6lnosci innym uczestnikom postepowania’:
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Oznaczenie rodzaju (nazwy)

Strony w ofercie

Lp. informacji od do
1.
2.
18.  Oferta zawiera ............. kolejno ponumerowanych stron.
19.  Oferta skiada sig z niniejszego formularza ofertowego oraz z:
a)
b)
c)
d)
€)
f)
9)
h)
i)
Podpis(y):
Nazwisko i imie¢ | Podpis osoby
0soby upowazniongj
Pelna nazwa upowaznionej do L Pieczeé Miejscowosé
Lp. Wykonawcy do podpisania | podpisania Wykonawcy i data
oferty w oferty w
imieniu imieniu
Wykonawcy Wykonawcy
1.
*niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 2

Zamawiajacy:
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

Oswiadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
0 spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu na zadanie pn.: ,,Budowa
I przebudowa drogi gminnej — ulicy Torowej w Wachocku oraz Budowa i przebudowa
drogi gminnej Marcinkéw Gorny w Marcinkowie w ramach zadania: Budowa
i przebudowa drog gminnych na terenie gminy Wachock — ulicy Wielkowiejskiej
w Wachocku oraz drogi gminnej Wachock — Marcinkdéw Gérny (ogotem 4,365 km)”

Wykonawca:
L Pelna nazwa Adres Nr telefonu
> Wykonawcy i faksu, NIP, REGON
Wykonawcy

Oswiadczamy, ze spetniam(y) warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia

okreslone w art. 22 ust. 1tj.:

1. Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doswiadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamowienia,

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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Nazwisko i
imig¢ osoby
upowazniongj

Podpis osoby
upowaznionej do

Pelna nazwa - o Pieczeé Miejscowos¢
Lp. Wykonawcy do podpisania poqlp|§ ania oferty Wykonawcy i data
oferty w w imieniu
imieniu Wykonawcy
Wykonawcy
1
Uwaga:

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust. 2b ustawy i bedzie polega¢ na wiedzy
i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdwienia lub
zdolnosciach finansowych innych podmiotow, (niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nim stosunkow),zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres

korzystania nich przy wykonywaniu zamowienia (zgodnie z zatacznikiem 2a do SIWZ).
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ZALACZNIK NR 2a

Zamawiajacy:
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

Zobowigzanie innych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw
w postepowaniu na zadanie pn.: ,,Budowa i przebudowa drogi gminnej — ulicy Torowej
w Wachocku oraz Budowa i przebudowa drogi gminnej Marcinkéw Gérny
w Marcinkowie w ramach zadania: Budowa i przebudowa drég gminnych na terenie
gminy Wachock — ulicy Wielkowiejskiej w Wachocku oraz drogi gminnej Wachock —
Marcinkéw Gorny (ogétem 4,365 km)”

Wykonawca:

L Pelna nazwa Adres Nr telefonu i faksu,
P- | Wykonawcy Wykonawcy NIP, REGON

1.

Podmiot oddajacy do dyspozycji niezbedne zasoby:

Pelna nazwa Adres Nr telefonu i faksu,

LP- | podmiotu Podmiotu NIP, REGON

Zobowiazuje/zobowiazujemy sie do oddania na rzecz Wykonawcy tj.
(nazwa Wykonawcy skfadajgcego oferte)

do dyspozycji nastepujacych niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy

WYKONYWANIU ZAMOWIEINIA: .+t tin et e e et et e e e et e e e e e e e e e e e e renaeenaes
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(wymieni¢ zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu, sposob wykorzystania
zasobdw innego podmiotu przez Wykonawce przy wykonywaniu zaméwienia, charakter
stosunku jaki bedzie #qczy? Wykonawce z innym podmiotem, zakres i okres udziaZu innego
podmiotu przy wykonywaniu zamdéwienia)

~ (miejscowosc) (data)

34

.. dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego...



PROGRAM REGIONALNY g UNIA EUROPEISKA -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ A x
SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

ZALACZNIK NR 3

Zamawiajacy:
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
w postgpowaniu na zadanie pn. : ,,Budowa i przebudowa drogi gminnej — ulicy Torowej
w Wachocku oraz Budowa i przebudowa drogi gminnej Marcinkow Gorny
w Marcinkowie w ramach zadania: Budowa i przebudowa drdg gminnych na terenie
gminy Wachock — ulicy Wielkowiejskiej w Wachocku oraz drogi gminnej Wachock —
Marcinkéw Gorny (ogétem 4,365 km)”

Wykonawca:
L Pelna nazwa Adres Nr telefonu
P- Wykonawcy Wykonawcy i faksu, NIP, REGON
1.

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego  oswiadczam/oswiadczamy, ze nie podlegam/podlegamy  wykluczeniu
z postgpowania z przyczyn okreslonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamoOwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.).

Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ | Podpis osoby
0soby upowazniongj do
L Pelna nazwa upowaznionej do | podpisania Pieczeé Miejscowosé
P- Wykonawcy podpisania oferty Wykonawcy i data
oferty w imieniu | w imieniu
Wykonawcy Wykonawcy
1.
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ZALACZNIK NR 4

Zamawiajacy:
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej co Wykonawca w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. nr 50, poz. 331

z pézn. zm.)
Wykonawca:
L Pelna nazwa Adres Nr telefonu
P- Wykonawcy Wykonawcy i faksu, NIP, REGON
1.

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Budowa i przebudowa drogi gminnej — ulicy
Torowej w Wachocku oraz Budowa i przebudowa drogi gminnej Marcinkow Gorny
w Marcinkowie w ramach zadania: Budowa i przebudowa drég gminnych na terenie
gminy Wachock — ulicy Wielkowiejskiej w Wachocku oraz drogi gminnej Wachock —
Marcinkéw Gorny (ogotem 4,365 km)” oswiadczam, ze zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) nalez¢ do grupy
kapitatowej w skiad, ktorej wchodza nastepujace podmioty:

L Pelna nazwa Adres Nr telefonu
P- podmiotu podmiotu i faksu, NIP, REGON
1.
2.
3.
4,
5.
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.. dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego...




Uwaga:

PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

WOJEWODZTWO
SWIETOKRZYSKIE
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ROZWOJU REGIONALNEGO

W przypadku gdy Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5
zobowiazany jest przedstawi¢ o zaistnieniu takiego faktu pisemna informacje ( zgodnie z zatacznikiem

4a)
Podpis(y):
Nazwisko i imie | Podpis osoby
osoby upowaznionej do
L Petna nazwa upowaznionej do | podpisania Pieczeé Miejscowosé
P- Wykonawcy podpisania oferty Wykonawcy i data
oferty w imieniu | w imieniu
Wykonawcy Wykonawcy
1.
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ZALACZNIK 4a

Zamawiajacy:
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

Informacja Wykonawcy o tym, ze nie nalezy on do zadnej grupy kapitatowej

Wykonawca:

Lp.

Pelna nazwa
Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Nr telefonu
i faksu, NIP, REGON

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ,,Budowa i przebudowa drogi gminnej — ulicy
Torowej w Wachocku oraz Budowa i przebudowa drogi gminnej Marcinkow Gorny
w Marcinkowie w ramach zadania: Budowa i przebudowa drég gminnych na terenie
gminy Wachock — ulicy Wielkowiejskiej w Wachocku oraz drogi gminnej Wachock —
Marcinkéw Gorny (ogotem 4,365 km)”: informuje, ze zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) nie nalezg¢ do

zadnej grupy kapitatowej.

Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ | Podpis osoby
0soby upowaznionej do
L Pelna nazwa upowaznionej do | podpisania Pieczeé Miejscowosé
P- Wykonawcy podpisania oferty Wykonawcy i data
oferty w imieniu | w imieniu
Wykonawcy Wykonawcy
1.
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ZALACZNIK NR 5

Zamawiajacy:
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

Wykaz osob, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia,
w szczeg6lnosci odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrolg jakosci
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami w postepowaniu na
zadanie pn.: .: ,,Budowa i przebudowa drogi gminnej — ulicy Torowej w Wachocku oraz
Budowa i przebudowa drogi gminnej Marcinkoéw Gorny w Marcinkowie w ramach
zadania: Budowa i przebudowa drég gminnych na terenie gminy Wachock — ulicy
Wielkowiejskiej w Wachocku oraz drogi gminnej Wachock — Marcinkow Gorny
(og6tem 4,365 km)”:

Wykonawca:
L Pelna nazwa Adres Nr telefonu i faksu,
P- | wykonawcy Wykonawcy NIP, REGON
1.

Oswiadczam, ze przy realizacji przedmiotowego zamowienia beda uczestniczyé nizej
wymienione osoby:
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Imie i Nazwisko

osoby, ktéra

bedzie p(_elnlc I Informacje na temat
funkcje Uprawnienia o) e
. . kwalifikacji zawodowych,

kierownika . oraz nazwa ; .

Stanowisko niezbednych do wykonania
budowy ze organu, PRI ;

. L2 zamowienia, a takze zakresu
wskazaniem czy ktory je wydat Wvkonvwanvch czvnnosci
dysponuje czy ykonywany ynnos

bedzie dysponowat
nw. osoba
dysponuje/
bede dysponowat” | kierownik Nr ...
budowy(odpowiedzialny za | data ........
kierowanie robotami
drogowymi)
kierownik robot
(odpowiedzialny za
dysponuje/ kierowanie robotami NI
bede dysponowat” | Instalacyjno — data .
inzynieryjnymiw | YEG e
zakresie sieci, instalacji
elektrycznych lub
rownowaznych.,

“niepotrzebne skresli¢

OSWIADCZENIE

Oswiadczamly, ze osoba, ktora zostata wymieniona w wykazie (zatacznik nr 5 do SIWZ) bedzie
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia oraz posiada wymagane uprawnienia, tj. uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej oraz kierowania robotami
instalacyjno inzynieryjnymi w zakresie sieci, instalacji elektrycznych lub réwnowaznych
umozliwiajace kierowanie robotami objetymi przedmiotem zamowienia.
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Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ | Podpis osoby
osoby upowazniongj
Pelna nazwa upowaznionej do L Pieczeé Miejscowosé
Lp. Wykonawcy do podpisania podpisania Wykonawcy i data
oferty w oferty
imieniu w imieniu
Wykonawcy Wykonawcy
1.
Uwaga:

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art.26 ust. 2b ustawy i bedzie polega¢ na wiedzy
i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdwienia lub
zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nimi stosunkéw to w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczeg6lnosci przedstawiajac w tym
celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamOwienia. Nalezy wypetni¢ zatacznik nr 2a do
specyfikacji.
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ZALACZNIK NR 6

Zamawiajacy:
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

Wykaz robo6t budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy
I doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatagczeniem dowodow
dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob
nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczone w postepowaniu na zadanie pn.: ,,Budowa i przebudowa drogi
gminnej — ulicy Torowej w Wachocku oraz Budowa i przebudowa drogi gminnej
Marcinkéw Gorny w Marcinkowie w ramach zadania: Budowa i przebudowa drdg
gminnych na terenie gminy Wachock — ulicy Wielkowiejskiej w Wachocku oraz drogi
gminnej Wachock — Marcinkdéw Gaérny (ogétem 4,365 km)”:

Wykonawca:
L Pelna nazwa Adres Nr telefonu i faksu,
P- 1 Wykonawcy Wykonawcy NIP, REGON
1.

Oswiadczam/oswiadczamy, ze posiadamy wymagana przez Zamawiajacego wiedze
i doswiadczenie w wykonywaniu robdt  polegajacych na wykonaniu w okresie ostatnich
picciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co
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najmniej dwoch robdt o podobnym charakterze z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty
I miejsca wykonania oraz zataczamy dowody potwierdzajace, ze roboty te zostaty wykonane
w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.

o - Catkowita Termin
Nazwa zamowienia, miejsce e .
L . ] : wartos¢ brutto | wykonania .
realizacji robot, opis rodzaju Nazwa i adres
Lp. | . . roboty od....... .
i zakresu robot . inwestora
budowlanejw | do.......
PLN (dd/mm/rrrr)
Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ | Podpis osoby
osoby upowaznionej
upowaznionej do . . - . x
Lp. Pelna nazwa do podpisania podpisania Pieczeé !\/llejSCOWOSc
wykonawcy oferty w oferty Wykonawcy i data
imieniu w imieniu
Wykonawcy Wykonawcy
1.
43
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Uwaga:

W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art.26 ust. 2b ustawy i bedzie polega¢ na wiedzy
i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamodwienia lub
zdolnosciach finansowych innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z
nimi stosunkéw to w takiej sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczeg6lnosci przedstawiajac w tym
celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamOwienia. Nalezy wypetni¢ zatacznik nr 2a do
specyfikacji.

44

.. dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego...



PROGRAM REGIONALNY g UNIA EUROPEISKA -

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ % =
SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Zakacznik NR 8

Przedmiar robot

Budowa i przebudowa ulicy Torowej w Wachocku
od km 0+398 do km 1+718

Numer SST Nazwa grupy asortymentowej Nazwa llos¢ Cena Cenaza
Lp. . . . element
Podstawa /elementu scalonego/ jedn. jedn. jed. . .
) = . . . . . rozliczeniowy
wyceny Opis pozycji kosztorysowej obmiarowej | obmiarowej | [PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7

1 Przygotowanie terenu pod . . . .
budowe - CPV 45100000-8
Odtworzenie trasy i punktéw

wysokosciowych.

— | D-01.01.01.

Roboty pomiarowe w tym:

1. Wykonanie przez uprawnionego
geodete:

a) tyczenia drogi,

b) sporzadzenia pomiarow
kontrolnych zgodnie ze
specyfikacja techniczna,

C) sporzadzenia w 3 egzemplarzach
inwentaryzacji geodezyjnej

1 wykonanej drogi i wykonanych

d.1 D-01.01.01. obiektéw (chodniki i zielence itp.)
d) sporzadzenia inwentaryzacji
powykonawczej w wersji
elektronicznej zgodnie z pkt 1.3.2
specyfikacji technicznej,

e) przeniesienie kolidujacych
punktéw geodezyjnych.

2. Wykonanie pomiaréw
uzupetniajacych i innych prac
pomiarowych koniecznych do
prawidtowej realizacji robot.

km 1,32
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D-01.02.01.

Usuniecie drzew i krzewow.

D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie
zagajnikow rzadkich od 10% do
30% powierzchni. Materiat z
wycinki stanowi wtasnos¢
Wykonawcy.

ha

0,02

D-01.02.01.

Scinanie pita3 mechaniczna drzew o
srednicy 46-55 cm wraz z
wywiezieniem dtuznic, gatezi poza
teren budowy. Materiat z wycinki
stanowi wiasnosé¢ Wykonawcy.

szt.

57,00

D-01.02.01.

Karczowanie pni o sr. 46-55 cm
koparka podsiebierna w gruntach
kat.llI-IV o normalnej wilgotnosci
oraz wywiezieniem karpiny poza
teren budowy. Materiat z wycinki
stanowi wtasnosé¢ Wykonawcy.

szt.

63,00

D-01.02.02.

Usuniecie warstwy humusu i/lub
darniny.

D-01.02.02.

Mechaniczne usuniecie warstwy
ziemi urodzajnej (humusu),
grubos¢ warstwy 15 cm. Humus do
wbudowania na terenie budowy.

159,00

D-01.02.02.

Mechaniczne usuniecie warstwy
ziemi urodzajnej (humusu),
grubos¢ warstwy 25cm z odwozem
poza teren budowy. Miejsce
wywozu ustala Wykonawca.

792,00

D-01.02.04.

Rozbidrka elementow drog,
ogrodzen i przepustow.

D-01.02.04.

Mechaniczne rozebranie
nawierzchni z betonu i bloczkow
betonowych, grubos¢ warstwy 10-
25 cm z wywiezieniem materiatow
zZ rozbiorki poza teren budowy wraz
z wytadunkiem. Materiat z rozbiérki
przejmuje i zagospodarowuje
Wykonawca.

1245,00

46

.. dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego...




PROGRAM REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

g UNIA EUROPEJSKA

WOJEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

D-01.02.04.

Rozebranie prefabrykowanych
przepustow drogowych rurowych
jednootworowych z rur o srednicy
60 cm na tawie z kruszywa
tamanego z wywiezieniem
materiatow z rozbiorki poza teren
budowy wraz z wytadunkiem.
Materiat z rozbidrki przejmuje i
zagospodarowuje Wykonawca.

m 10,00

D-01.02.04.

Rozebranie prefabrykowanych
przepustow drogowych rurowych
jednootworowych z rur o srednicy
80 cm na tawie z kruszywa
tamanego z wywiezieniem
materiatow z rozbiorki poza teren
budowy wraz z wytadunkiem.
Materiat z rozbidrki przejmuije i
zagospodarowuje Wykonawca.

m 10,00

10
d.1

D-01.02.04.

Rozebranie ogrodzen z siatki w
ramach z katownikow wraz ze
stupkami i cokolikami. Materiat z
rozbiorki przejmuje i
zagospodarowuje Wykonawca.

m 567,00

11
d.2

D-02.01.01.

Wykopy wykonywane
mechanicznie z wywozem urobku

poza teren budowy wraz z
wytadunkiem (miejsce wywozu
ustala Wykonawca).

Wedtug tabeli robot ziemnych
(50 % gruntu z wykopow
nieprzydatne do wbudowania w
nasyp).

m?® 1079,00
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12
d.2

D-02.01.01.

Wykopy wykonywane
mechanicznie z odwozem urobku

na hatde w obrebie budowy (grunt
przydatny do wbudowania w
nasyp).

Wedtug tabeli robét ziemnych

(50 % gruntu z wykopow przydatne
do wbudowania w nasyp).

1 079,00

D-02.03.01.

Wykonanie nasypow.

13
d.2

D-02.03.01.

Nasypy wykonywane mechanicznie
(wyréwnanie, formowanie i
zageszczanie mechanicznie) (Wg
Tabel robot ziemnych) oraz
przywiezienie gruntu kat.1/1l
uzyskanych z wykopdéw do
wbudowania w nasyp.

1 079,00

14
d.2

D-02.03.01.

D-03.00.00.

Nasypy wykonywane mechanicznie
(wyréwnanie, formowanie i
zageszczanie mechanicznie) (Wg
Tabel rob6t ziemnych) wraz z
pozyskaniem gruntu do
wbudowania w nasyp.

Odwodnienie korpusu drogowego

901,00

D-03.01.01.

Przepusty pod korona drogi.

15
d.3

D-03.01.01.

Czes¢ przelotowa
prefabrykowanych przepustow
drogowych rurowych
jednootworowych z rur o srednicy
60 cm na tawie z kruszywa
tamanego wraz z wykonaniem
wykopdw i zasypek z
zageszczeniem

10,00

16
d.3

D-03.01.01.

Wykonanie scianek czotowych z
elementow prefabrykowanych
skrzynkowych zelbetowych dla rur
0 $rednicy 60 cm

szt.

2,00

17
d.3

D-03.01.01.

Wykonanie przepustu
skrzynkowego 80x100 cm z sucha
potka stanowigca przejscie dla
ptazéw, sciankami czotowymi na
wlocie i wylocie przepustu,
ptotkami naprowadzajacymi ptazy.

kpl.

1,00
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1,00

19
d.3

D-03.02.01.

Przykanaliki z rur PVC o $rednicy
200 mm

10,00

20
d.3

D-03.02.01.

Typowy wylot przykanalika sr.
200mm na skarpe wraz z
umocnieniem wylotu brukiem
kamiennym na podsypce
cementowo-piaskowej

szt.

1,00

24

Wykonanie podbudowy z kruszywa

21 Profilowanie i zageszczenie podtoza
4 | D-04.01.0L pod warstwy konstrukcyjne m? 7 465,50
] nawierzchni.
29 Wykonanie i zageszczenie warstwy
D-04.02.01. odsaczajacej z piasku o grubosci m? 7 465,50
d.4
warstwy 15 cm.
Wykonanie i zageszczenie warstwy
23 odsaczajacej z piasku o grubosci )
4.4 D-04.02.01. warstwy 10 cm. m 2672,40

zageszczeniu 8 cm

4.4 D-04.04.02. tamanego 0/63; grubos¢ warstwy m 7 465,50
' po zageszczeniu 20 cm
Wykonanie gornej warstwy
25 podbudowy z kruszywa tamanego
4.4 D-04.04.02. 0/31,5; grubos¢ warstwy po m? 7 333,50
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Wykonanie gornej warstwy

podbudowy z kruszywa tamanego
26 D-04.04.02. 0/31,5; gruposc warstwy po m? 600,90
d.4 zageszczeniu 15cm

- zjazdy do posesji

Oczyszczenie i skropienie
27 podbudowy niebitumicznej emulsja 2

D-04.03.01.

d.4 asfaltowa. m 7069.50

Wykonanie warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego dla ruchu KR1-

§84 D-05.03.05. 2 AC16W, grubos¢ warstwy po m? 6 937,80
' zageszczeniu 6 cm.
29 D-04.03.01. O.czysz.czen!e [ squplenle warstwy m2 6 937,80
d.4 bitumicznej emulsja asfaltowa.
Wykonanie warstwy scieralnej z
30 betonu asfaltowego dla ruchu KR1-
4.4 D-05.03.05. 2 AC11S, grubos¢ warstwy po m? 6 795,70

zageszczeniu 4 cm.

Wykonanie nawierzchni poboczy
31 drog z z mieszanki kruszywa
45 | D-06.03.01. tamanego0/31,5 i pospotki m? 1272,00
' stabilizowane mechanicznie. - grub.
warstwy po zageszczeniu 10 cm
Wykonanie warstwy klinujacej z
32 destruktu skropionego emulsja 2
d.5 | D06.03.0L grub. 3 cm na nawierzchni poboczy m 1272,00
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Ustawienie kraweznikdw
betonowych o wymiarach 15x30cm
33 wraz z wykonaniem fawy z oporem
d.6 D-08.01.01. z betonu C12/15 na podsypce
cementowo - piaskowej, tawa 0,08
m®/m.

Ustawienie kraweznikdw
wtopionych betonowych o
wymiarach 15x30cm wraz z
D-08.01.01. wykonaniem tawy z oporem z m 300,00
betonu C12/15 na podsypce
cementowo - piaskowej, tawa 0,08
m®/m.

Ustawienie opornikdéw wtopionych
betonowych o wymiarach 12x25cm
35 wraz z wykonaniem fawy z oporem
de |D080L0L z betonu C12/15 na podsypce
cementowo - piaskowej, tawa 0,06
m®/m.

m 1 091,00

34
d.6

m 543,00

Wykonanie chodnikéw z kostki
brukowej o grubosci 6 cm, szarej
D-08.02.01. na podsypce cementowo- m 2071,50
piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem

Wykonanie nawierzchni zjazdow z
kostki brukowej o grubosci 8 cm,
37 kolorowej na podsypce 2
d.6 D-08.02.01. cementowo-piaskowej, spoiny m 600,90

wypetnione piaskiem

38 Ustawienie obrzezy betonowych o
0.6 D-08.03.01. wymiarach 20x6¢cm na podsypce m 1147,00
' piaskowej

36
d.6

Humusowanie skarp o grubosci
warstwy ziemi urodzajnej 10 cm z m? 1590,00
obsianiem trawa.

39
d.7
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— | D-10.00.00. Inne roboty — —
. Regulacja wysokosciowa urzadzen . .
uzbrojenia podziemnego
;1?8 Regulacja studni kanalizacyjnych szt. 19,00
;1.18 Regulacja zasuw wodociggowych szt. 14,00
;1.28 Regulacja zasuw gazowych szt. 6,00
. Rury ostonowe na urzadzeniach . .
obcych
43 Rury ostonowe @ 400 mm
d.8 dwudzielne na gazociagu mb 12,00
44 Rury ostonowe @ 300 mm
4.8 dwudzielne na gazociagu mb 12,00
45 Rury ostonowe @ 160 mm
0.8 dwudzielne na gazociagu mb 25,00
46 Rury og’fonowe %] 1OQ mm mb 20,00
d.8 dwudzielne na gazociagu
Przebudowa linii napowietrznej
— niskiego napiecia na odcinku — —
kolidujacym z ulica Torowa
Montaz i stawianie stupow linii
napowietrznej nn z zerdzi
47 : :
48 wwowapych - pojedynczy o stup 4,00
dtugoscido 10,5 m
- stupy nr 12, 14, 15, 16, 17
Montaz przewoddw izolowanych
48 linii napowietrznej nn typu AsXSn
d.8 lub podobnych o przekroju km 0.153
4x35+35 mm?2
Montaz z udzialem podnosnika
49 samochodowego odgromnikéw w szt 8.00
d.8 liniach napowietrznych N.N. z '
przewodow izolowanych
Montaz z kosza podnosnika
50 samochodowego odgromnikéw dla
AP o kpl 3,00
d.8 linii niskiego napiecia z
przewodami gotymi
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Demontaz i uktadanie kabli
energetycznych o masie do 1 kg
51 )
4.8 wcigganych do rur ostonowych m 8,00
’ mocowanych do stupa na stupach
betonowych
Uktadanie kabli energetycznych o
52 masie do 1 kg wciagganych do rur m 8.00
d.8 ostonowych mocowanych do stupa ’
na stupach betonowych
Demontaz i ponowny montaz
przytaczy przedtuzonych o 0,5mz
53 udziatem podnosnika
d.8 samochodowego (przewod przew 2,00
nieizolowany o przekroju do 50
mm?2) dla linii niskiego napiecia
Demontaz i ponowny montaz
54 przytaczy przedtuzonych o 3 m km 0.033
d.8 rozcigganych recznie na linii ’
niskiego napiecia
Demontaz i ponowny montaz
55 przytaczy przewodami izolowanymi
d.8 typu AsXSn lub podobnymi 4 x 16 przyt 1,00
mm?2 - przedtuzone o 1,5m
Demontaz i ponowny montaz
56 mostkow roztacznych (przekroj ot 6.00
d.8 przewodow do 70 mmz2) dla linii ’
niskiego napiecia
Kopanie koparkami podsiebiernymi
57 rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m 71.00
d.8 m i szer. Dna do 0,4 m w gruncie '
kat IlI-1V
58 Uktadanie rur ochronnych z PCW o
4.8 srednicy do 75 mm w wykopie m 16,00
Reczne uktadanie kabli
59 wielozytowych o masie do 1,0 kg/m
48 na napiecie znamionowe ponizej m 55,00
' 110 kV w rowach kablowych - YAKY
4x35
Reczne uktadanie kabli
60 wielozytowych o masie do 1,0 kg/m
4.8 na napiecie znamionowe ponizej m 55,00
' 110 kV w rowach kablowych - YKY
5x10
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Uktadanie kabli wielozytowych o
61 masie do 1,0 kg/m na napiecie
48 znamionowe ponizej 110 kV w m 17,00
' rurach pustakach lub kanatach
zamknietych - YAKY 4x35
Uktadanie kabli wielozytowych o
masie do 1,0 kg/m na napiecie
62 znamionowe ponizej 110 kV w
d.8 rurach pustakach lub kanatach m 17,00
zamknietych - YKY 5x10
Mechaniczne zasypywanie rowow
63 dla kabli o gtebokosci do 0,6 mii m 71.00
d.8 szer. Dna do 0,4 m w gruncie kat '
-1V
64 Mon'taz ztacza kablowo- kpl 1,00
d.8 pomiarowego typu ZKP-10
Montaz uchwytoéw pod rury
winidurowe uktadane pojedynczo z
65 przygotowaniem podtoza
. . m 1,00
d.8 mechanicznie - przykrecenie do
kotkow plastykowych w podtozu z
cegty
Rury winidurowe o $r. Do 47 mm
66 uktadane n.t. na gotowych
d.8 uchwytach m 1,00
Demontaz i ponowny montaz
67 oswietleni zewnetrznego na
4.8 stupach linii niskiego napiecia - kpl 4,00
' wysiegnik jednoramienny z lampa
sodowg (1 lampa)
Przetozenie kabli kolidujgcych Esrk
— li eNA nalezacych do PKP na — —
odcinku 0+398 do 0+610
Reczne kopanie rowdw dla kabli o
68 gtebokosci 0.8 m,do 0.4 m
d.8 szerokosci dna, kategoria gruntu IV m 165,00
69 Reczne kopanie rowdw dla kabli o
48 gtebokosci 0.8 m, do 0.4 m m 45,00
' szerokosci dna, kategoria gruntu IV
70 Wykonanie podsypki dla szerokosci m 165.00
d.8 rowu do 0.3 m ’
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71 Wykonanie podsypki dla szerokosci m 45.00
d.8 rowu do 0.3 m
7 Reczne zasypywanie rowow dla

kabli o gtebokosci 0.8 m, do 0.4 m m 165,00
d.8 o :

szerokosci dna, kategoria gruntu IV
73 Reczne zasypywanie rowow dla

kabli o gtebokosci 0.8 m, do 0.4 m m 45,00
d.8 o :

szerokosci dna, kategoria gruntu IV

Montaz ztaczy przelotowych

prostych na kablach w
74 : .

opancerzeniu wzmocnionym, szt 2,000
d.8 . I o

utozonych w ziemi, kabel o liczbie

par 40
75 Reczne zasypywanie rowow dla

kabli o gtebokosci 0.8 m, do 0.4 m m 45,00
d.8 o :

szerokosci dna, kategoria gruntu IV
76 Uktadanie kabli sygnalizacyjnych
d.8 69x2 zyt lw rowach m 165,00
77 Uktadanie kabli sygnalizacyjnych
d.8 14-19 7yt Iw rowach m 45,00
78 Montaz stupkdw oznaczeniowych
d.8 50 SO-K szt 4,00
79 Pomiar rezystancji izolacji kabli i
48 Ciggtosci zyt w kablach 2-10 odc. 1,00

' zytowych

Pomiary elektryczne i symetryzacja

kabla na odcinku wzmacniakowym
80 .
4.8 lub rownorzednym dla systemu odc. 1,00

' wielokrotnego, pasmo do 110-kHz,
kabel o liczbie par do 30

RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO
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Budowa i przebudowa drogi gminnej - Marcinkéw Gérny w Marcinkowie
od km 0+015 do km 2+200

. Nazwa L Cena Cenaza
Numer SST Nazwa grupy asortymentowej odn llosé¢ ‘adnost | element
Lp. | Podstawa /elementu scalonego/ Jo bm.iaro jedn. Jkowa rozliczenio
wyceny Opis pozycji kosztorysowej wej obmiarowej [PLN] [PLN] Wy
1 2 3 4 5 6 7

D-01.01.01.

Odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych.

D-01.01.01.

Roboty pomiarowe w tym:

1. Wykonanie przez uprawnionego
geodete:

a) tyczenia drogi,

b) sporzadzenia pomiarow
kontrolnych zgodnie ze specyfikacjg
techniczng,

c) sporzadzenia w 3 egzemplarzach
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej
drogi i wykonanych obiektéw
(chodniki i zielence itp.)

d) sporzadzenia inwentaryzacji
powykonawczej w wersji
elektronicznej zgodnie z pkt 1.3.2
specyfikacji technicznej,

e) przeniesienie kolidujacych punktéw
geodezyjnych.

2. Wykonanie pomiarow
uzupetniajacych i innych prac
pomiarowych koniecznych do
prawidtowej realizacji robot.

km

2,20

D-01.02.01.

Usuniecie drzew lub krzewéw.

D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie zagajnikow
rzadkich od 10% do 30% powierzchni.
Materiat z wycinki stanowi wtasnos¢
Wykonawcy.

ha

0,02

D-01.02.01.

Scinanie pitag mechaniczng drzew o
srednicy 46-55 cm wraz z
wywiezieniem dtuznic, gatezi poza
teren budowy. Materiat z wycinki
stanowi wtasnosé¢ Wykonawcy.

szt.

11,00
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Karczowanie pni o $r. 46-55 cm
koparka podsiebierng w gruntach
4 kat.lll-1V o normalnej wilgotnosci oraz
D-01.02.01. Lo .
d.l wywiezieniem karpiny poza teren
budowy. Materiat z wycinki stanowi
wiasnos¢ Wykonawcy.
— | D-01.02.02. | Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny | — —
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi
5 urodzajnej (humusu), grubos¢ 3
d1 | D0%.02.02 warstwy 15 cm. Humus do m 98,00
wbudowania na terenie budowy.
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu), grubos¢
D-01.02.02. | warstwy 25cm z odwozem poza teren m® 1726,00
budowy. Miejsce wywozu ustala
Wykonawca..
Rozbiorka elementow drég, ogrodzer i
przepustow
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
betonu na zjazdach, grubos¢ warstwy
10-25 cm z wywiezieniem materiatdw
z rozbidrki poza teren budowy wraz z
D-01.02.04. | wytadunkiem. Materiat z rozbiorki m? 795,00
przejmuje i zagospodarowuje
Wykonawca.
Rozbioérka zjazdow do posesji strona
prawa odcinek 0+900 + 2+000
Rozebranie prefabrykowanych
przepustow drogowych rurowych
jednootworowych z rur o srednicy 60
cm na tawie z kruszywa tamanego z
wywiezieniem materiatow z rozbiorki
poza teren budowy wraz z
8 D-01.02.04. Wyia.dun.klclam. Materiat z rogblorkl
d.1 przejmuje i zagospodarowuje
Wykonawca. km 0+181 L =8,0 m, km
0+369L=7,0m, km0+475L=7,0m,
km 0+541L=8,0m, km 0+635L=7,0
m, km 0+929 L =9 m, km 1+097 L =7,0
m, km 2+087L=7,0m

szt. 16,00

— | D-01.02.04.

m 60,00
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D-02.00.00.

Roboty ziemne

D-02.01.01.

Wykonanie wykopow w gruntach
nieskalistych.

D-02.01.01.

Wykopy wykonywane mechanicznie z
wywozem urobku poza teren budowy
wraz z wytadunkiem (miejsce wywozu
ustala Wykonawca).

Wedtug tabeli robét ziemnych

(50 % gruntu z wkopOw nieprzydatne

do wbudowania w nasyp).

597,00

10
d.2

D-02.01.01.

Wykopy wykonywane mechanicznie z
odwozem urobku na hatde w obrebie
budowy (grunt przydatny do
wbudowania w nasyp).

Wedtug tabeli robét ziemnych

(50 % gruntu z wykopow przydatne do
wbudowania w nasyp).

598,00

D-02.03.01.

Wykonanie nasypow.

11
d.2

D-02.03.01.

Nasypy wykonywane mechanicznie
(wyréwnanie, formowanie i
zageszczanie mechanicznie) (Wg Tabel
robét ziemnych) oraz przywiezienie
gruntu kat. I/1l uzyskanej z wykopow
do wbudowania w nasyp.

598,00

12
d.2

D-02.03.01.

D-03.00.00.

Nasypy wykonywane mechanicznie
(wyréwnanie, formowanie i
zageszczanie mechanicznie) (Wg Tabel
robdt ziemnych) wraz z pozyskaniem
gruntu do wbudowania w nasyp.

Odwodnienie korpusu drogowego

1616,00

D-03.01.01.

Przepusty pod korona drogi.

13
d.3

D-03.01.01.

Czes¢ przelotowa prefabrykowanych
przepustow drogowych rurowych
jednootworowych z rur o srednicy 60
cm na fawie z kruszywa tamanego
wraz z wykonaniem wykopow i
zasypek z zageszczeniem

74,00

14
d.3

D-03.01.01.

Wykonanie scianek czotowych z
elementow prefabrykowanych
skrzynkowych

szt.

11,00

15
d.3

D-03.01.01.

Studzienki wpadowe na wlotach
przepustow w rowach umocnionych

szt.

7,00
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Profilowanie i zageszczenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.

é64 D-04.01.01. | - koryto na catej szerokosci (148+150) 1 899,60
' x 5,50 =1639,0 m2
- skrzyzowania - 248,2 x 1,05 = 260,6
m2
Profilowanie i zageszczenie podtoza
17 pod warstwy konstrukcyjne
4.4 D-04.01.01. | nawierzchni. 3452,00

- koryto na poszerzeniach 3351 x 1,03
=3452 m2

Wykonanie i zageszczenie warstwy
odsaczajacej z piasku o grubosci

18 warstwy 15 cm.

da4 | D04020L 1 konstrukcja drogi km 0+015+0+163 i 1899,60
2+050+2+200
- skrzyzowania - 260,6 m2
Wykonanie i zageszczenie warstwy

19 odsaczajacej z piasku o grubosci

4.4 D-04.02.01. | warstwy 10 cm. 4 368,00

- chodniki - 3020,0 m2
- zjazdy - 1348,0 m2

20
d.4

Wykonanie podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego
cementem Rm=1,5 MPa wraz z
pielegnacja przez posypanie piaskiem i
polewanie woda, dowiezionego,
grubosé warstwy po zageszczeniu 15
cm.

- poszerzenia 3452,0 m2

3452,00
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D-04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

21
d.4

D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0/63; grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm -poszerzenia

3452,00

22
d.4

D-04.04.02.

Wykonanie gornej warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5; grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm

- konstrukcja drogi km 0+015+0+163 i
2+050+2+200

- skrzyzowania - 260,6 m2

1810,20

23
d.4

D-04.04.02.

Wykonanie gornej warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego
0/31,5; grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

- zjazdy do poses;ji

1348,00

24
d.4

D-04.04.02.

Wyréwnanie podbudowy kruszywem
tamanym 0/31,5; srednia grubos¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm

- odcinek 0+163+0+874 - 3697,2 m2
- odcinek 1+311+2+050 - 3842,8 m2

7 540,00

D-05.00.00.

Nawierzchnie

D-05.03.05.

Wyréwnanie nawierzchni mieszanka z
betonu asfaltowego

25
d.4

D-05.03.05.

Wyroéwnanie istniejacej nawierzchni
mieszanka typu AC16W dla KR2
grubosci 4-6 cm

- odcinek 0+874+1+311 - 327,8 Mg

- skrzyzowanie w km 0+915,3 - 26,1
Mg

Mg

353,90

D-05.03.05.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

26
d.4

D-04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie podbudowy
bitumicznej emulsja asfaltowa odcinek
0+874+1+311 - 2272,4 m2,
skrzyzowanie 195,7 m2

2 468,10

27
d.4

D-04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie podbudowy
niebitumicznej emulsja asfaltows -
odcinek 0+015+0+874 -4466,8 m2,
skrzyzowania 260,6 m2.

9350,20
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Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego AC16W dla ruchu KR2 ,
28 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 2
d.4 D-05.03.05. cm - odcinek 0+015+0+874- 4380,9 m 9175,40
m2, odcinek 1+311+2+200 - 4533,9
m2, skrzyzowania 260,6 m2.

Oczyszczenie i skropienie warstwy

29 i bitumicznej emulsja asfaltows - ciag 2
d.4 D-04.03.01. gtéwny 11143,5 m2, skrzyzowania m 11587,40
443,9 m2.

Wykonanie warstwy scieralnej z
betonu asfaltowego AC11S dla ruchu

304 D-05.03.05. | KR2, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m? 11 368,90
' 4 cm cigg gtowny 10925,0 m2,
skrzyzowania 443,9 m2.
- Frezowanie nawierzchni asfaltowych | -
na zimno
31 Frezowanie istniejacych nawierzchni
44 do projektowanego profilu. m? 1734,00

- odcinek 0+874+1+311 - 450 m2

— | D-06.00.00. | Roboty wykonczeniowe — —
Umocnienie rowow i sciekdw
elementami prefabrykowanymi.
Umocnienie dna rowow korytkami

325 sciekowymi 60x50x15 cm na podsypce m 847,00
' cementowo piaskowej
33 Umocnienie skarp rowdw ptytkami
45 chodnikowymi 50x50x7 na podsypce m? 847,00
' cementowo piaskowej
Kanat kryty z elementow betonowych
34 zprolonych prefaprykowaqych na m 250,00
d.5 zjazdach po stronie prawej
- zestawienie zjazdow 250 mb
Wykonanie kanatéw odwadniajacych o
grubosci scian i stropu 15 cm tacznie z
robotami towarzyszacymi (montaz
zbrojenia, betonowanie, tasmy
35 L : .
45 uszczelniajace, izolacja m 6,00

przeciwwilgociowa wraz z podktadem
betonowym na podtozu),
umieszczenie kraty zeliwnej typu,
ciezkiego
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- na wysokosci posesji 130
Sciek przykrawedziowy korytkowy z
36 elementow prefabrykowanych

d.5 60x50x15 cm na tawie betonowej C m 580,00
12/15
Sciek przykrawedziowy otwarty z

37 kostki brukowej na tawie betonowej C

d.5 12/15 m 196,00

Wykonanie nawierzchni poboczy drég
z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5

385 i pospotki stabilizowane mechanicznie. m? 2 062,00
' - grub. warstwy po zageszczeniu 10 cm
Wykonanie warstwy klinujacej z
39 destruktu skropionego emulsja grub. 3 2
d.5 cm na nawierzchni poboczy m 2062,00

Ustawienie kraweznikbéw betonowych
0 wymiarach 15x30cm wraz z

40 D-08.01.01. wykonaniem tawy z oporem z betonu
d.6 C12/15 na podsypce cementowo -

piaskowej, fawa 0,08 m*/m.

m 1428,00

Ustawienie kraweznikow wtopionych
betonowych o wymiarach 15x30cm
41 wraz z wykonaniem tawy z oporem z
d.6 D-08.01.01. betonu C12/15 na podsypce
cementowo - piaskowej, tawa 0,08
m®/m.

Ustawienie opornikdéw wtopionych
betonowych o wymiarach 12x25cm
42 wraz z wykonaniem tawy z oporem z
de | DOBOLOL | oionu C12/15 na podsypce
cementowo - piaskowej, tawa 0,06
m®/m.

m 611,00

m 1 007,00

‘
N
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43

Wykonanie chodnik6w z kostki
brukowej o grubosci 6 cm, szarej na

D-08.03.01.

piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem

Ustawienie obrzezy betonowych o
wymiarach 20x6¢cm na podsypce
piaskowej

Humusowanie skarp o grubosci
warstwy ziemi urodzajnej 10 cm z

obsianiem trawa.

D-08.02.01. : . m’ 3020,00
d.6 podsypce cementowo-piaskowe;j,
spoiny wypetnione piaskiem
Wykonanie nawierzchni zjazdow z
44 kostki brukowej o grubosci 8 cm,
4.6 D-08.02.01. | kolorowej na podsypce cementowo- m? 1 348,00

1660,00

378 Regulacja studni kanalizacyjnych szt. 66,00
388 Regulacja zasuw wodociggowych szt. 38,00
398 Regulacja zasuw gazowych szt. 13,00
50 Rury os’fqnowe @ 160 mm dwudzielne mb 10,00
d.8 na gazociggu

51 Rury os’fqnowe @ 100 mm dwudzielne mb 42.00
d.8 na gazociagu

Razem netto

Podatek VAT 23 %

Razem brutto
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ZALACZNIK NR 7

Wz6r umowy

UMOWA NrBGK ..../2013/PROJEKT

zawartaw dniu ............... r. w Wachocku pomigdzy:

Gmina Wachock,

majaca siedzibe w ul. Wielkowiejska 1 , 27-215 Wachock, zwana w dalszej czg¢sci umowy
ZAMAWIAJACYM, w imieniu ktdrego dziata:

Burmistrz — mgr Jarostaw Samela.

majacym siedzibg =~ W ..o UL e
wpisanym do:

1/ Centralnej Ewidencji i informacji o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej
Polskiej

2/ Krajowego Rejestru Sadowego pod NK ........ooeiiiiiiiiiiiiieie e e e

3/ posiadajacym NIP .

zwanym w dalszej CZqu Umowy WYKONAWCA reprezentowanym przez

2.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamdwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004r. (t.J. Dz. U. z 2013 r., poz. 907) - zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

8 1.

Przedmiot umowy.

1. ,,Budowa i przebudowa drogi gminnej — ulicy Torowej w Wachocku oraz Budowa
i przebudowa drogi gminnej Marcinkéw Gorny w Marcinkowie w ramach zadania:
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Budowa i przebudowa drog gminnych na terenie gminy Wachock - ulicy
Wielkowiejskiej w Wachocku oraz drogi gminnej Wachock — Marcinkow Gérny
(og6tem 4,365 km)”: SzczegOtowy opis przedmiotu umowy opisany zostat w SIWZ
w tym m.in. dokumentacji projektowej, przedmiarze robdt, szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania petnego zakresu robot
obejmujacych przedmiot umowy.

3. Realizacja robo6t prowadzona bedzie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Polskimi
normami, i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta starannoscia w ich wykonaniu,
bezpieczenstwem, dobra jakoscia i wiasciwa organizacja.

8 2.

Termin realizacji.

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia
30.09.2014 r. , z tym ze:
1.1. w terminie 7dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca opracuje i przedstawi do
akceptacji Zamawiajacemu plan ,,BIOZ”,
1.2. w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje projekt
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t wraz z jego zatwierdzeniem
w Komendzie Powiatowej Policji i Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
2. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia opOznien
wynikajacych z:
2.1. okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci:
a) wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
b) koniecznosci usuniecia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
c) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg,
2.2. dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majacej bezposredni wpltyw na
terminowos¢ wykonania robot,
2.3. wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,
2.4. wystapienia robo6t dodatkowych, ktére nie zostaty ujete w § 7 ust. 2 niniejszej
umowy, a ktore sa konieczne do wykonania w/w zamdwienia.
2.5. koniecznosci wykonania robot zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej
I sztuki budowlanej lub koniecznosci sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej
dokumentacji technicznej, ktére wymagaja dodatkowego czasu ponad termin umowy,
2.6. wystapienia niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i zwiazanych z tym
kolizji, ktére uniemozliwiaja wykonanie zamowienia w terminie umownym,
3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalaja nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji
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przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunigcie terminu
bedzie musiato by¢ szczegotowo uzasadnione przez Wykonawce w dzienniku budowy,
potwierdzone przez Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego,
z wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2.1. Wstrzymanie robot
budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne, typowe dla danej pory roku
i miesiaca lub zla organizacja rob6t nie uzasadniaja zmiany terminu niniejszej umowy.
Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia
terminu wykonania robot tempo rob6t wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwiazane z podjetymi dziataniami
obciazaja Wykonawce.

Zamawiajacy ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn
nie lezacych po stronie Wykonawcy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce, gotowosci do odbioru przedmiotu umowy,
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, wraz z przekazaniem niezbednej
dokumentacji odbiorowe;.

8 3.

Obowiazki Zamawiajacego.

Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Przekazanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej wraz z dziennikiem

budowy.

Zgtoszenie rozpoczecia robdt wiasciwemu organowi.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, na podstawie ktorej

bedzie realizowany przedmiot umowy.

Zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy

Odbior przedmiotu umowy, odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Whioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest

przedmiot umowy o:

8.1. uzupetnianie szczeg6téw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji,

8.2. usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zglaszanych
przez Wykonawcg,

8.3. uzgadnianie, = wprowadzanie  rozwiazan = zamiennych  zgloszonych  przez
Zamawiajacego i Wykonawcg,

8.4. czuwanie nad zgodnoscia rozwiazan technicznych, materialowych i uzytkowych
Z projektem i obowiazujacymi przepisami.
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8§ 4.
Obowiazki Wykonawcy.

Wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z postawieniami
dokumentéw skladajacych sie na umowe, warunkami wykonania i odbioru robét oraz
aktualnie obowiazujacymi normami, przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedza
techniczna. Za jakosc¢ robdt odpowiada Wykonawca.

Ustanowienie kierownikoéw: budowy oraz robo6t, ktérzy posiadaja odpowiednie
uprawnienia budowlane okreslone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkOw bezpieczenstwa
realizacji robo6t. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowiazany
zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robdt, zapewnic¢
w bezpieczny sposob, ciagtos¢ ruchu drogowego na wszystkich sciezkach, drogach,
chodnikach uzywanych przez niego podczas prowadzenia robét oraz uzyska¢ wszystkie
niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca ponosi peha
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu budowy.

Zapewnienie na swoj koszt petnej obstugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej)
niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy. Powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna winna zawiera¢  potwierdzenie 0 przyjeciu do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
I Kartograficznej ~w Starachowicach z adnotacja 0 zgodnosci z odpowiednimi
uzgodnieniami ZUD.

Prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy.

Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji przez Zamawiajacego , w terminie 7
dni od zawarcia umowy , planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym ,,planem
BIOZ” oraz stosowanie w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony s$rodowiska naturalnego, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa
ruchu.

Pisemne zawiadomienie Zamawiajacego 0 zauwazonych wadach 1 brakach
w dokumentacji projektowej i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, niezwtocznie
od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie
powiadomienia o ich istnieniu.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz udostepnianie im
danych i informacji wymaganych zgodnie z ta ustawa.

Zawiadamianie Zamawiajacego o fakcie wykonania robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie ich przez Inspektora nadzoru
i przedstawiciela Zamawiajacego, niezgloszenie tych rob6t daje podstawe
Zamawiajacemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt
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i ryzyko Wykonawcy. Kierownik budowy zglasza gotowo$¢ do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy.
Posiadanie oraz przedstawienie Zamawiajacemu optaconej polisy, potwierdzajacej, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjna nie mniejsza niz
200.000,00 zt. Wykonawca zobowiazuje si¢ w catym okresie obowiazywania niniejszej
umowy do utrzymania lub posiadania nowego ubezpieczenia na wymieniona wyzej sume
gwarancyjna. Polisa obejmowaé bedzie wszystkich podwykonawcow. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacemu polis¢ w terminie 7 dni do zaakceptowania jej tresci przez
Zamawiajacego.

Na kazde zadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentéw (atestow, certyfikatow, itp.)
stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatdw, wyrobdw,
urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 prawa
budowlanego (przed ich wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie
realizacji przedmiotu umowy zrezygnowa¢ zuzytych materiatow , wyrobdw jezeli nie
beda one zgodne z obowiazujacymi przepisami prawa, wymaganiami specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, szczegdtowego opisu przedmiotu umowy oraz
projektu, a takze z tych czes$ci robot, ktorych one dotycza. Rezygnacja ta nastapi
niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do
dziennika budowy.

Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikéw wymaganych przepisami
badan, pomiardw oraz niezbednych atestow, $wiadectw, certyfikatbw oraz innych
dokumentéw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatow.

Opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz jego zatwierdzeniem w Komendzie Powiatowej Policji i Starostwie Powiatowym
w Starachowicach. Realizacja zmian w projekcie czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt i ponoszenie wszystkich kosztéw zmiany organizacji ruchu.
Zapewnienie we wilasnym zakresie i na wilasny koszt nadzoru archeologa przy
wykonywaniu robdt ziemnych wraz z wykonaniem niezbednej dokumentacji
archeologiczno — konserwatorskie;.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony s$rodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji rob6t norm i przepisbw dotyczacych ochrony srodowiska obciazaja
Wykonawcg.

Utrzymanie w czasie realizacji robot terenu budowy, z dazeniem do minimalizacji
przeszkod komunikacyjnych, biezace usuwanie zb¢dnych materiatow, odpadow i $mieci.
Odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz 0sOb trzecich
wynikle na skutek prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy.

Ponoszenie odpowiedzialnosci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza
materialow przeznaczonych do wykonania rob6t od chwili rozpoczecia robot do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
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Naprawienie na wiasny koszt strat lub uszkodzen w robotach lub materiatach powstatych
w okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich
powstania.

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci materiatdw,
jakosci robdt wykonywanych z tych materiatow.

Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robot albo ich czegsci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
Zabezpieczenie drdg i sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowa¢ transport i sprzet Wykonawcy. W szczeg6lnosci dostosowanie si¢ do
obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach i $ciezkach.
Sprzatanie na biezaco drdg i sciezek z zanieczyszczen powstatych podczas jazdy i pracy
sprzetu i srodkow transportu Wykonawcy, jego podwykonawcOw i dostawcow,
a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa naprawe.
Utrzymywanie na biezaco w nalezytym stanie drog objazdowych przez okres prowadzenia
robot.

W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do
naprawienia wyrzadzonej szkody.

Uporzadkowanie terenu budowy jak rowniez terendw sasiadujacych, zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w trakcie prowadzenia robot i przekazanie go po
zakonczeniu robdt Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 2.

Powiadomienie = mieszkancdéw, gestorow sieci o  prowadzonych  robotach
i utrudnieniach z tym zwiazanych nie pdzniej niz na 7 dni przed rozpoczeciem robét.
Wykonanie przedmiotu umowy z materialdw wiasnych zgodnie z wymogami SIWZ.
Wykonywanie wszystkich robdt objetych umowa, w taki sposéb aby nie zakiocac
w stopniu wigkszym niz jest to niezbedne intereséw 0sdb trzecich.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ prawna i finansowa za zniszczenie wiasnosci
prywatnej, samorzadowej i panstwowej spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy przy realizacji zamowienia.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych pracownikow i 0sOb trzecich powstate
w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw.

Opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w formie pisemnej, w tym
opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie ich Zamawiajacemu
w terminie okreslonym § 2.
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8 5.

Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca oswiadczy w ofercie, ze zamowienie wykona sam wowczas tres¢ § 5

bedzie brzmiafa: ,,Zgodnie ze zlozong ofertq Wykonawca wykona roboty stanowigce
przedmiot zamdwienia sam, bez udziafu podwykonawcow’.

1.

W celu sprawnego wykonania robét i zapewnienia dobrej ich jakosci Wykonawca moze
zleci¢ cze$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez
podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowiazan
wynikajacych z warunkdéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie przestrzega¢ przepisow wynikajacych

z art. 647" kodeksu cywilnego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,

jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z zatozeniami nn. umowy

I przepisami obowiazujacego prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez

podwykonawcow.

Umowa pomigdzy Wykonawca a podwykonawca musi by¢ zawarta zgodnie

z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku zawarcia umowy

z podwykonawca, Wykonawca bedzie zobowiazany do uzyskania uprzedniej zgody

Zamawiajacego w nastepujacym trybie:

4.1. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawca,

4.2. w terminie 14 dni od przedstawienia wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy udzieli na
pismie zgody na zawarcie umowy albo — podajac uzasadnienie — zgtosi sprzeciw lub
zastrzezenia do projektu umowy,

4.3. zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego do
projektu umowy bedzie réwnoznaczne z odmowa udzielenia zgody,

4.4.w przypadku odmowy okreslonej w pkt. 4.3, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z podwykonawca w powyzszym trybie, uwzgledniajacy zastrzezenia
lub uwagi zgtoszone przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z podwykonawcami zostaly sporzadzone na

pismie i przekaze Zamawiajacemu kopi¢ kazdej umowy z podwykonawca niezwiocznie,

lecz nie p6zniej niz do 7 dni od daty jej zawarcia

Kazda umowa zawarta przez Wykonawce z podwykonawcami powinna zawieraé

postanowienie o obowiazku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zawarcie

umowy przez podwykonawce z dalszymi podwykonawcami. Ustalenia niniejszego
paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami bez

wymaganej zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace, beda obciazaty

wyltacznie Wykonawcg.
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Umowa z podwykonawca bedzie uwazana za zatwierdzona przez Zamawiajacego, jesli
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy wraz z wnioskiem
0 zatwierdzenie, Zamawiajacy nie zgtosi sprzeciwu lub zastrzezen do umowy.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umow z podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego oraz 0sOb trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wiasnych pracownikdw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania
usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcéw,
ktorzy przez swoje zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych
skarg.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

11.1. zakresu robot przewidzianego do wykonania,

11.2. termindw realizacji,

11.3. wynagrodzenia i terminéw platnosci,

11.4. rozwiazania umowy z podwykonawca W przypadku rozwiazania niniejszej umowy.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw pfatnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona
w catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci
si¢ z zadaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na
podstawie art. 647 8§ 5 kc 1 udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania faktura
zaakceptowana przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
fakturowanych robo6t, Zamawiajacy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania.

Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty =z platnosci przystugujacej
Wykonawcy.

Zaplata nalezna Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy nastapi po zakonczeniu
i pozytywnym odbiorze robo6t oraz po przedtozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce
oswiadczen wszystkich Podwykonawcéw o tym, ze Wykonawca uregulowat wobec nich
wszelkie naleznosci z tytutu realizacji zleconych robdt i w zwiazku z tym zrzekaja si¢ oni
z tego tytutu jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego.

§ 6.
Odbiory.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1.1. odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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1.2. odbi6r koncowy.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych

mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem

umozliwiajacym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu

zamoOwienia objetego niniejsza umowa.

Odbidr koncowy nastapi w terminie dol4 dni od daty pisemnego zgtoszenia (zlozenia

whniosku) przez Wykonawce zakonczenia catosci rob6t oraz ztozenia przez Wykonawce

kompletnych dokumentéw odbiorowych tzw. operatu kolaudacyjnego, ktéry powinien sie

sktada¢ m. in. z:

4.1. oryginatu dziennika budowy,

4.2. dokumentacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z wymogami zamawiajacego,

4.3. wymaganych certyfikatow, aprobat i atestow,

4.4. wymaganych dokumentow, protokotéw i zaswiadczen z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan,

4.5. oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych
z warunkami decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz przepisami
I obowiazujacymi normami,

4.6. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zatwierdzonego przez Powiatowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej w Starachowicach.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub ma zastrzezenia co do

kompletnosci prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawca

wyznacza termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robét.

Zakonczenie robdt i kompletnos¢ dokumentow odbiorowych zostanie stwierdzona

w protokole odbioru koncowego, ktory dla swej waznosci i skutecznosci wymaga

podpiséw obu stron.

Za termin wykonania zamOwienia przyjmuje sie dzien pisemnego zgtoszenia

Zamawiajacemu przez Wykonawceg gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy

wraz z przekazaniem petnej dokumentacji odbiorowej w tym powykonawczej

inwentaryzacji geodezyjnej z potwierdzeniem o0 przyjeciu do panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej

I Kartograficznej w Starachowicach z adnotacja o0 zgodnosci z odpowiednimi

uzgodnieniami ZUD, dokumentacji archeologiczno - konserwatorskiej, atestow,

Swiadectw, certyfikatow, gwarancji na wbudowywane materiaty, badan, opinii, ekspertyz

itp., jesli sa wymagane.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego

Zamawiajacy wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad

z tytutu rekojmi lub gwarancji ustalonej w umowie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostana stwierdzone wady nadajace si¢

do natychmiastowego usunigcia, to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu

usunigcia ich przez Wykonawce.
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11. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robot
jezeli w czasie tych czynnosci zostana ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe beda
kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawcg usunigcia tych wad.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot zostana stwierdzone wady nie nadajace
si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze — jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

13. Jezeli w trakcie realizacji rob6t Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty badz
wykonane roboty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

§7.
Wynagrodzenie i rozliczenie przedmiotu umowy.

1. Wartos¢ zamdwienia strony ustalaja na:

Cene brutto: ......ooiiii zt

(STownie: ... ell)

w tym:

podatek VAT w wysokosci ......... %, co stanowi kwotg ....................... zt

(stownie: ... Z)
Kwota przedstawiona w punkcie 1 obejmuje wynagrodzenie za wykonanie Budowy
I przebudowy drogi gminnej — ulicy Torowej w Wachocku o wartosci'l................ zL
brutto (stownie: ................oiiiiiieen... z1). W kwocie brutto zawarty jest podatek
VAT w wysokosci 23%, co stanowi kwote .............cccoeenninn zt.  (stownie:
............................ zbh) oraz za wykonanie Budowy i przebudowy drogi gminnej
Marcinkow Gérny w Marcinkowie 0 WartosCi ..........cccevvvininennnn. zt. brutto (stownie:
.......................... zt.). W kwaocie brutto zawarty jest podatek VAT w wysokosci 23%, co
stanowi KWote .........ccoevvveiiniinnnn, zh (stownie: ... zh).

2. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania w ramach ww. wynagrodzenia przedmiotu
umowy w pelnym zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt. Wynagrodzenie zawiera ponadto nastepujace
koszty: wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, obstugi geodezyjnej, nadzoru
archeologicznego, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robo6t, wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

3. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moga
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Rozliczenie wykonanych rob6t nastapi kosztorysem zamiennym, na podstawie
wskaznikow cenowych ujetych w kosztorysie ofertowym, w oparciu o przedstawiony
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przez Wykonawce i sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robot.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu

ofertowego, Zamawiajacy pomniejszy odpowiednio przy koncowym rozliczeniu kwote

naleznosci okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ rezygnacji  z czesci robot objetych zamdwieniem i wykonania robot
zamiennych.

W przypadku, gdy wystapia roboty innego rodzaju niz w przedmiarze robét (tzn. takie,

ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu), a konieczne do

wykonania zamodwienia, roboty te rozliczane beda na podstawie kosztorysow

przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i

Zamawiajacego; kosztorysy te opracowane beda w oparciu 0 nastgpujace zatozenia:

5.1. ceny jednostkowe zostana przyjete z kosztorysu ofertowego,

5.2.w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu
0 zapisy w ppkt 1, brakujace ceny czynnikow produkcji zostana przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD ($rednie ceny i stawki dla Wojewodztwa Swigtokrzyskiego) za
okres ich wbudowania, podstawa do okreslenia beda odpowiednie pozycje KNR; w
przypadku ich braku zastosowane zostana pozycje KNNR, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamoOwienia wystapi
koniecznos$¢ wykonania tzw. robdt dodatkowych, czyli robdt nie przewidzianych w ust. 2
niniejszego paragrafu, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia rozpoczecie
wykonywania tych robdt moze nastapi¢ jedynie na podstawie protokétu koniecznosci,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia
protokétu koniecznosci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania robdt dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastapi w formie wyplaty
wynagrodzenia na podstawie faktur wystawianych co kwartat przez Wykonawce oraz
przedstawieniu czgsciowego protokotu odbioru robot podpisanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wyptata faktury koncowej nastapi po  przedstawieniu
koncowego protokotu odbioru robdt podpisanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Zaplata za wykonanie przedmiotu umowy, nastapi z rachunku bankowego Urzedu Miasta

I Gminy w Wachocku.

Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy,

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz

z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.

Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Zamawiajacy tj. Gmina Wachock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, upowaznia

Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajacego i oswiadcza, ze posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 664-19-85-659.
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Niewywiazywanie si¢ Wykonawcy z ptatnosci dla podwykonawcow skutkowaé bedzie
wstrzymaniem ptatnosci Wykonawcy.

W przypadku wystapienia zwtoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwtoki w usunigciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za fakturg zostanie pomniejszona o wysokos¢
kar umownych ustalona o zapisy umieszczone w § 11 umowy.

§8.
Reprezentacja.
W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajacego wystepuja:
P
W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentuja:

809.

Gwarancja oraz rekojmia.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres

36 miesigcy. Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi 36 miesiecy.

Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym, liczac od daty

zakonczenia przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie

z oferta i przepisami kodeksu cywilnego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek

w uzgodnionym przez strony terminie. W razie uchylania si¢ przez Wykonawce od w/w

obowiazkéw, w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)

powiadomienia przez Zamawiajacego okres gwarancji zostanie przediuzony o czas

naprawy.

Wady wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce winny by¢ winny by¢ usunigte

niezwitocznie.

Koszty usunigcia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one:

6.1. w wyniku uzycia materiatdw i urzadzen lub wykonania robét niezgodnie ze
specyfikacja,

6.2. w wyniku niewywiazywania si¢ przez Wykonawce z zobowiazan wynikajacych
z warunkOw umowy.
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Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt
usunigcia wad przez osobg trzecia ponosi Wykonawca.

Po wykonaniu robot zwiazanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji

i rekojmi Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od
dnia uptywu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 10.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tacznej wysokosci
10% Wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto) za przedmiot umowy w formie
'[j kwote; e zi(siownle o).
Strony postanaW|aJaU 7e 30% wn|e5|onego zabezpleczenla nalezytego Wykonanla umowy
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, zas 70%
wniesionego zabezpieczenia przeznacza sSi¢ jako gwarancje zgodnego z umowa
wykonania robot.

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone

lub zwolnione w nastepujacy sposob:

3.1. cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot
(70%wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciagu 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

3.2. pozostata czesc zabezpieczenia (30%wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w ciagu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pieniadzu Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktGrym
bylo ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuacji gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 i § 13 niniejszej
umowy, wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do
terminu przedstawionego w formularzu oferty, Wykonawca na co najmniej 14 dni przed
zawarciem aneksu , zobowiazany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo — jesli jest to mozliwe — do wniesienia
nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.
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§ 11.

Kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg umowna:

1.1. w przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, z winy
Wykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia ofertowego (cena ofertowa brutto) za
kazdy dzien zwtoki,

1.2. w przypadku zwioki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie gwarancji i rekojmi, Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia ofertowego brutto za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

1.3. w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z powodow innych niz nie
wywiazanie si¢ Zamawiajacego z warunkOw umowy, zaptaci on Zamawiajacemu
kar¢ umowna w wysokosci 20% wynagrodzenia ofertowego (cena ofertowa brutto),

1.4. w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z powodu naruszenia
przez Wykonawce warunkow umowy, Wykonawca zaplaci kare umownag w
wysokosci 20% wynagrodzenia ofertowego brutto.

W przypadku uzyskania dofinansowania przez Zamawiajacego, kazda dziatalnos¢

Wykonawcy, ktérej wynikiem bedzie utrata dofinansowania projektu z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewodztwa Swigtokrzyskiego na lata 2007 — 2013 bedzie przedmiotem roszczen

odszkodowawczych Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczen

beda réwniez ewentualne kary naliczone przez strone dofinansowujaca z powodu
niewlasciwej realizacji projektu.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku

zakonczenia rob6t i z jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z warunkow

umowy.

Dochodzenie kar pienigznych z tytutlu zwioki, ustalone za kazdy dzien zwloki, staje si¢

wymagalne:

4.1. za pierwszy rozpoczety dzien zwloki w tym dniu,

4.2. za kazdy nastepny dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Kary umowne beda potracane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Kary, o ktérych mowa w ust. 5, beda potracane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego zgodnie z zasadami

ogblnymi kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Odstapienie od umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy nie dotrzymuje warunkéw
umowy. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o okolicznosciach stanowiacych podstawe odstapienia.

W wymienionym w ust. 1 przypadku Wykonawcy przystuguje prawo do zakonczenia

robo6t w terminie 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego na pismie.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy moze

nastapi¢, gdy Wykonawca:

3.1. zaprzestanie realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres
14 dni,

3.2. bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat lub w przypadku ich wstrzymania przez
Zamawiajacego nie podjat ich w ciagu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o
wznowieniu realizacji od Zamawiajacego,

3.3. wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacja projektowa oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajacego dotyczace poprawek i zamian sposobu wykonania w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

3.4. nie wykonuje polecen Zamawiajacego w zakresie realizacji termindw poszczegdlnych
elementdéw rob6t lub jesli stopien zaawansowania robdt w ocenie Zamawiajacego
bedzie wskazywat, iz termin ich zakonczenia jest zagrozony, a takze w nastgpujacych
przypadkach:

3.5. likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub
reorganizacji,

3.6. wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym
wykonane przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o

okolicznosciach stanowiacych podstawe odstapienia.

W przypadkach wymienionych w § 12 ust. 3 Zamawiajacy moze, po uprzedzeniu

Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy, nie zwalniagjac Wykonawcy z

odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw umowy i powierzy¢ realizacje robot osobie

trzeciej.

Zaangazowana przez Zamawiajacego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawca moze

wykorzysta¢ w celu realizacji robot, materiaty i urzadzenia tymczasowe Wykonawcy.

Niezaleznie od wystapienia przypadkow, o ktérych mowa w 8§ 12 ust. 3 Zamawiajacy

moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 wystapieniu

istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Jezeli umowa zostanie rozwiazana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty,

zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy na koszt wilasny w mozliwie

najkrétszym terminie.
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9. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

10.

nastepujace obowiazki szczegotowe:

9.1. w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Zamawiajacy przy udziale
Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wedtug
stanu na dzien odstapienia,

9.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy.

9.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji, urzadzen, ktére moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

9.4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych
oraz rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada.

Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowiazany jest do:

10.1. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy,

10.2. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§ 13.
Zmiany umowy.

Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyta
nastepujacych zdarzen:

1.1. wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu umowy,

1.2. wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w umowie,
ktorych nie mozna usuna¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

1.3. wystapienia koniecznosci zmiany o0s6b wskazanych w ofercie (smieré, choroba,
ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od
Wykonawcy), przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy;
przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych osob,
spetniajacych na dzien skladania ofert, warunki okreslone przez Zamawiajacego w
specyfikacji,

1.4. zmiany podwykonawcy, ktory — zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamdwien
publicznych — bedzie podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do realizacji
zamOwienia; w takim przypadku Wykonawca jest zobowiazany zaproponowac
innego podwykonawce speiniajacego na dzien skiladania ofert warunki okreslone
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przez Zamawiajacego w specyfikacji wraz z zataczeniem wszystkich wymaganych
o$wiadczen i dokumentow okreslonych w rozdz. VIII SIWZ,

1.5. zmiany podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 36 ust. 4 Prawa zamOwien
publicznych, pod warunkiem spetnienia warunkéw okreslonych w § 5 niniejszej
umowy,

1.6. wystapienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajacy
uzna, ze osoby te nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkdw. Wykonawca jest
obowiazany dokona¢ zmiany tych os6b na inne spetniajace na dzien sktadania ofert
warunki okreslone w SIWZ w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia
wniosku Zamawiajacego.

1.7. zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

a)

b)

d)
e)

koniecznosci wykonania rob6t zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej lub koniecznosci sporzadzenia i uzgodnienia
dodatkowej dokumentacji, ktére wymagaja dodatkowego czasu ponad termin
wynikajacy z umowy,

koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, nieobjetych zamoOwieniem
podstawowym oraz uniemozliwiajacych wykonanie zamdwienia podstawowego,
w okreslonym terminie umownym

wystapienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i zwiazanych z tym
kolizji, ktére uniemozliwiaja wykonanie zaméwienia w terminie umownym,
wystapienie tzw. ,,sity wyzszej”,

jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja prowadzenie rob6t budowlanych
zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka
budowlana,

zaistnienie okolicznosci wskazanych w pkt. 1.7 musi zosta¢ wpisane do
dziennika budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Wstrzymanie robo6t budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe (wiasciwe) dla danej pory roku i miesiaca, lub zia
organizacja robot nie uzasadniaja zmian umowy.

1.8. zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a)

b)
c)

zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu zamdwienia,
jezeli dla nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia konieczne bedzie
wykonanie robdt zamiennych lub zaniechanie czesci robot lub wykonanie robot
dodatkowych.

Zmiana wynagrodzenia nastapi w oparciu 0 postanowienia umowy. Podstawe do
zaniechania robot lub wykonania rob6t zamiennych lub wykonania robét dodatkowych
oraz zawiazanej z tymi okolicznosciami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowic
moze jedynie protokot koniecznosci podpisany przez Wykonawce, Kierownika budowy,
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, z ktérego wynikac bedzie, ze wykonanie okreslonej
czesci robdt ujetych w przedmiarze jest niemozliwe lub niecelowe, lub konieczne jest
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wykonanie rob6t zamiennych lub rob6t dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki

budowlanej i wiedzy techniczne;.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazié¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowia zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien
publicznych:

4.1. zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

4.2. zmiana danych teleadresowych, zmiany o0séb reprezentujacych Strony,

4.3. utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tresci umowy, w  kazdym
takim przypadku Wykonawca ma obowiazek stosowania si¢ do obowiazujacych w
danym czasie aktow prawa,

4.4. powyzsze zmiany dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia
danej Strony i wywoluja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Jezeli umawiajace si¢ strony nie maja mozliwosci wywiazania si¢ z uzgodnionych

terminéw z powodu ,,sity wyzszej”, to maja one prawo do wnioskowania o przesuniecie

termindw wykonania prac o0 czas trwania wydarzenia i 0 czas usuniecia jego skutkow.

Jako ,sity wyzsze” uznane zostaja: kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy

transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajace

istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy
poza zasiegiem i kontrola uktadajacych sig stron.

Strony sa zobowiazane do powiadomienia si¢ nawzajem w formie pisemnej w ciagu 3 dni

0 wystapieniu i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz

odpowiednimi dowodami i wnioskami.

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu

sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z

zastrzezeniem ust. 4.

§ 14.

Postanowienia koncowe.

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
pozn. zm.) ; ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zm.); ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964
r. Nr 16, poz. 93 z pézn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie
stanowia inacze;.
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Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i jeden Wykonawca.
Oferta Wykonawcy oraz SIWZ wraz z zatacznikami stanowia integralna cze¢sé niniejszej

umowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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