Zalgcznik Nr 11 Wzdér umowy

UMOWA NRBGK ....... 12014

0 wykonanie rob6t budowlanych zawarta w Wachocku w dniu ................. pomigdzy:
Gming Wachock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, zwang dalej Zamawiajacym,
w imieniu ktorej dziata:

a

.. ZArejestrowanymM W ............occeeieieeiinieeiee e,

FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ .. euteue et et e e e et et et et et et et et e et e e et e e e e e eaeeaeaaaas
zwanym dalej Wykonawca

w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogtoszonego
w Biuletynie Zamdwien Publicznych pod numerem ................... Wadniu ....oooeeiie
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 907 z p6zn. zm.), strony zawieraja umowe 0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi”” w zakresie
umozliwiajacym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego oraz ztozona oferta stanowiaca zatacznik Nr 1 do
umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami w szczegolnosci
techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

Szczegblowy zakres zadania opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamodwienia, w tym w opisie przedmiotu zamoOwienia, w dokumentacji projektowej,
przedmiarach rob6t oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja opisujaca przedmiot zamowienia,
miejscem prowadzenia robdt oraz warunkami prowadzenia robo6t i nie wnosi do nich
zadnych uwag i zastrzezen.

Realizacja umowy odbywa¢ si¢ bedzie na warunkach okreslonych niniejsza umowa
zgodnie z projektem budowlanym ,,.Budowa budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb
Ochotniczej Strazy Pozarnej i Wiejskiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz zjazdem z drogi gminnej” wykonanym przez Pracowni¢ Projektowa arch.
Justyna Turlinska-Gorzny Niezywig¢ 104 77-300 Cztuchdw.
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§2
Termin wykonania zamdwienia

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia
e 2015 T

2. Za date zakonczenia rob6t zostanie uznany dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu
zakonczenia wykonania wszystkich robot objetych umowa i mozliwosci dokonania ich
odbioru koncowego potwierdzonej przez Inspektorow Nadzoru w dzienniku budowy
wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej sprawdzonej i zatwierdzonej
przez Inspektorow Nadzoru. Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci
odbioru koncowego w przypadku gdy dokumentacja powykonawcza bedzie
niekompletna, a takze nie zostanie sprawdzona i zaakceptowana przez Inspektorow
Nadzoru.

3. Roboty prowadzone bgda zgodnie z harmonogramem  rzeczowo-finansowym
zatwierdzonym przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy. Harmonogram stanowi
zalacznik do umowy. Zmiana harmonogramu w trakcie realizacji umowy nie stanowi
zmian umowy i nie bedzie wymagala sporzadzenia i podpisania aneksu.

83
Obowiazki stron

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem umowy odbywac¢ si¢
bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej
doreczonej adresatom za pokwitowaniem.
1. Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy przede wszystkim:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z kopia
pozwolenia na budowe, dziennikiem budowy, kompletem dokumentacji projektowej,
w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy,
2) zgtoszenie rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwemu organowi,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
5) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy przede wszystkim:
1) przedlozenie Zamawiajacemu przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia w zakresie okreslonym przepisami prawa budowlanego w oparciu
o informacje BIOZ sporzadzona przez projektanta, przejecie terenu robdt od
Zamawiajacego oraz przekazanie oswiadczen 0 przejeciu obowiazkow kierownikow
budowy,
2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogdéw
stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakosci robot
okreslonych w dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie.
Zmiany okreslonych standardow wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego,
3) prowadzenie na biezaco dziennika budowy,
4) stosowanie wyrobéw budowlanych  wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegélnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 883),
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5) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci (w tym finansowej) za stan i przestrzeganie
przepisow ochrony srodowiska, bhp, ochrone p.poz i dozor mienia na terenie placu
budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania rob6t na terenie
przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

6) terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz przediozenie o$wiadczenia
wymaganego w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

7) ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikdw i 0sob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie rob6t i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0s6b trzecich w sposdb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

9) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot, jak réwniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce na czas trwania robot,
w tym dokonania na wiasny koszt napraw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drog, nawierzchni ciagdw pieszych
lub instalacji itp.,

10) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentow niezbednych przy odbiorze,

11) uczestniczenie we wszystkich czynnosciach odbiorowych wykonanych robét,

12) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

13) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokryé w petnej wysokosci,

14)przez caly okres trwania umowy Wykonawca zobowiazany jest posiada¢
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej tj. polisy, potwierdzajacej, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamoOwienia, na sume
gwarancyjna nie mniejsza niz 1.000.000,00 zi, obejmujacej odpowiedzialnosé
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, pracownikdw i os6b trzecich, z tytutu szkdd
powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

15) niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia rob6t oraz o zauwazonych wadach w projekcie budowlanym,

16) ponoszenie opfat z tytulu zajecia pasa drogowego oraz spelnienie wszystkich
warunkoéw zawartych w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

17) organizacja zaplecza budowy oraz zapewnienie we wilasnym zakresie i na wiasny
koszt doprowadzenia do terenu budowy niezbednych dla wykonania robét mediow,
np.. energii elektrycznej, wody, odbioru sciekow, ogrzewania oraz zamontowania
licznikbw 1 ponoszenie optat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi
instytucjami, dostawcami, odbiorcami.

3. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ begdzie wytaczna
odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych
ujetych w dokumentacji projektowej lub, o ktdérych istnieniu powzial wiadomos¢ od
Zamawiajacego lub w inny sposab.
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Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robo6t, Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody powstate na
budowie.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w 8§ 5 ust. 1 umowy, Wykonawca przeprowadzi
branzowe préby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona inwentaryzacje
geodezyjna oraz sporzadzi dokumentacje¢ powykonawcza.

W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi
przedstawi¢ badania laboratoryjne wbudowanych materiatow. Badania te Wykonawca
wykona na wilasny koszt.

Wykonawca zobowiazany jest do kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru
dokumentdw sporzadzonych w jezyku polskim, takich jak: atesty materiatowe, deklaracje
zgodnosci  dla dostarczonych materiatdw, aprobaty techniczne, wyniki badan
laboratoryjnych i technicznych (jesli sa wymagane) itp. Inspektor Nadzoru dokona
akceptacji materiatow przed wbhudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem, dokonujac
odpowiednich zapiséw opatrzonych data na przedstawionych dokumentach.

§4
Porozumiewanie si¢ stron

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie robdt i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktdrejkolwiek z 0s6b, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie
7 dni od daty przediozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych o0sob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust. 3 nie pOzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych o0so6b do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie
jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z o0s6b, o ktérych mowa
w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga zmiany umowy.

Kierownik budowy zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie JEst .........coovviiiiiiiiiiiiiie e el

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy: ..................oenne.

10. KieroWNIKami FODOT Sa. ... vvviti it e e et e e et e e e e e e e e e e,
11. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzoru.
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§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zi (stownie ...
zlotych), wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie ... ztotych), co facznie
stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie ... ziotych). Wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy umdwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejsza umowa.

2. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmian umowy.

3. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji opisujacej
przedmiot zamdwienia jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy, np. koszty: planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zagospodarowania terenu budowy, organizacji ruchu, oznakowania, zapewnienia obstugi
geodezyjnej, utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, podiaczenia i zuzycia wody oraz energii elektrycznej w okresie
realizacji robo6t, opfaty odbiorowe, wykonania dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczenia budowy oraz wszelkie inne nieprzewidziane dokumentacja projektowa
koszty wykonania umowy. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potracaé
Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki obciazajace Wykonawcg zgodnie z trescia
niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

4. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moga
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

5. Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych strony uznaja iloczyn ilosci i odebranych
rob6t budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektoréw Nadzoru obmiardéw i odpowiadajacych im okreslonych niniejsza umowsa i
oferta  Wykonawcy cen jednostkowych. Rozliczenie wykonanych robdt nastapi
kosztorysem powykonawczym.

6. W przypadku niewykonania przez Wykonawce jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu
ofertowego, Zamawiajacy pomniejszy odpowiednio przy koncowym rozliczeniu kwoteg
naleznosci okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ rezygnacji z czesci robot objetych zamowieniem i wykonania robot
zamiennych.

7. Wykonawca gwarantuje stalos¢ cen jednostkowych na wszystkie roboty wykonane
w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

8. W przypadku, gdy wystapia roboty nie wykraczajace poza przedmiot zamdéwienia (w tym
roboty zamienne), wykonane na podstawie protokotdow koniecznosci zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, innego rodzaju niz przedstawione w kosztorysie ofertowym,
ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, a konieczne do
wykonania zamowienia, beda one rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez Wykonawcg, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu 0 nastgpujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostana przyjete z kosztorysu ofertowego
(szczegotowego) ztozonego przez Wykonawce,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
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19.

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
pkt 1, brakujace ceny czynnikow produkcji (M, S) zostana przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD ($rednie ceny i stawki dla Wojewddztwa Swigtokrzyskiego) za okres ich
wbudowania, podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte
w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR,
w przypadku ich braku zastosowane zostana pozycje KNNR, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie fakturami czesciowymi oraz faktura
koncowa, wystawianymi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
kosztorysdw, sporzadzanych przez Wykonawce oraz protokotdw odbioru robot,
potwierdzonych przez strony.

Fakturami cze¢sciowymi rozliczane beda elementy robdt zakonczone i odebrane przez
Inspektora nadzoru przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego, potwierdzone
protokotem odbioru czgsciowego, podpisanym przez Inspektora Nadzoru , przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawce. Czesciowe protokoty odbioru robét sporzadzane beda na
podstawie ksiegi obmiarow prowadzonej przez Wykonawce, ujmujacej obmiary
wykonanych robot budowlano-montazowych, dokonywane przez Wykonawce
w obecnosci Inspektora nadzoru.

Faktury czesciowe, faktura koncowa i zataczniki do faktur musza by¢ zgodne z planem
platnosci, ktéry zostat uwzgledniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawca jest zobowiazany do biezacego aktualizowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy, stosownie do faktycznego
postepu prac oraz przedkladania go do akceptacji Zamawiajacemu, po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru, bez koniecznosci podpisywania aneksu do umowy.

Czeséciowe faktury VAT wystawiane beda przez Wykonawce nie czgsciej niz raz na
kwartat. Laczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona zostanie po
zakonczeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy na podstawie koncowego protokotu
odbioru robot.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktur VAT. Numer NIP Wykonawcy ...........c.ccooeenenns

Platnosci czesciowe oraz koncowa, beda dokonywane przelewem na wskazany przez
Wykonawce na fakturze, rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidlowo sporzadzonej faktury wystawionej na podstawie
zataczonego do niej protokotu odbioru czesciowego lub koncowego, z uwzglednieniem
potracen wynikajacych w niniejszej umowy, przy czym wyplata wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie uwarunkowana przedstawieniem przez niego dokumentéw, o ktorych
w mowa w ust. 19.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Zamawiajacy tj. Gmina Wachock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, upowaznia
Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego 1 oswiadcza, ze posiada Numer ldentyfikacji Podatkowej 664-19-85-659.
Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéw to:

1) wraz z faktura skilada: oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
0 uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci
ktorych termin uptynat. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skiladajacych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub
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inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé
brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego  podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

2) jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie 0
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, to podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwr(ci¢ si¢ z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

20. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.
19, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. Zamawiajacy z naleznosci
przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, Kktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozona Zamawiajacemu umowg 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg, w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktury
VAT lub rachunku, wystawionych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg,
obciazajacej wykonawce/podwykonawce, do ktdérej dotaczony bedzie protokot odbioru
podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce i Inspektora Nadzoru lub potwierdzenie
odbioru dostaw lub ustug. Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane
elementy sa zakonczone i zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w 8§ 2 ust. 3, z zastrzezeniem ust. 22.

21. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.

22. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce 0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawcg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgtoszenia
uwag Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaplaty.

23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, a takze w przypadku okreslonym w ust. 22 pkt. 2, Zmawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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24. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§6
Wierzytelnosci

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspolnie, z wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich Wykonawcow, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czgsciowe,
3) odbidr koncowy.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
dostarczeniem informacji pisemnej do siedziby Zamawiajacego o wykonaniu robdt

zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 4-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowiazany bedzie odkry¢ te roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywroci¢ je do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.

3. Odbiory czgsciowe dokonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, polegaty beda
na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robdt ustalonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym i obejmujacych zakonczony element rob6t budowlano-
montazowych.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie rob6t, zgodnie z wpisem dokonanym w dzienniku budowy przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,
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10.

11.

12.

2) dokumentacje powykonawcza, dokumentacje geodezyjna - w tym powykonawcza
inwentaryzacj¢ geodezyjna z potwierdzeniem o przyjeciu do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
I Kartograficznej w Starachowicach,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
I sprawdzen, instrukcje uzytkowania, karty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),

6) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw robot
budowlanych, ich ilosci i wartosci z podatkiem VAT.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w ciagu 14 dni od

daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego i dostarczeniu

kompletu dokumentow.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robét lub

obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbi6r robdt z wadami nie nadajacymi si¢ do usuniecia moze
nastapi¢ wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci przedmiotu
umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

W razie nie usunigcia w ustalonym terminie, przez Wykonawce, wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie

pogwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat

gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia

wszystkich prob z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze
odmoéwi¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia terminu wykonania
umowy, o ktorym mowa w 8 2 umowy, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez

Zamawiajacego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie.

W takim przypadku Wykonawca ma obowiazek usunigcia wad i ponownego zgtoszenia

elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten

przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, tj. .............. zt (stownie ................ )
L (0] 01T PP
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest:

,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi™’



1) w wysokosci 70% na zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowa wykonanie
przedmiotu zamdwienia,
2) w wysokosci 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone/zwolnione Wykonawcy
w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, bez wad i usterek, ktore stanowityby podstawe roszczen Zamawiajacego
w stosunku do Wykonawcy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem/zwolnieniem czgéci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres rekojmi ulega
wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

5. Jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie niz pieniadz, to Wykonawca jest
zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci, do czasu protokolarnego
stwierdzenia usunigcia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupetni¢ zabezpieczenie
rekojmi za wady.

6. Zwrocona/zwolniona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslona w ust. 1 moze ulec zmniejszeniu z tytutu potracen za zia jakos¢ robét, nie
dotrzymania terminu zakonczenia prac lub naktadéw poniesionych przez Zamawiajacego
na usunigcie wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

7. W sytuacji gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia
w stosunku do terminu umownego, Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowiazany
jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do
uMmowy.

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opOznienie w wykonaniu robot w umownym terminie — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opdznienia (termin zakonczenia robo6t okreslono w § 2 niniejszej umowy),

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w 8 5 ust. 1
umowy za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w 8§ 5 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w 8 5 ust. 1 umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
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7)

8)

brutto, okreslonego w 8§ 5 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,
za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
— w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,
za dopuszczenie do wykonania robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
8 5 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w 8 5 ust. 1. Kara nie
przystuguje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145
ustawy pzp.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwot z tytutu naliczenia kar umownych
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a Wykonawca wyraza na to zgodg. Potracenie kar umownych nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku wykonania zobowiazan umownych.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach ogolnych przepisow Kodeksu Cywilnego, gdy szkoda przekracza wysokosé kar
umownych.

8§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstapienia od umowy
przez jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie
zakonczone roboty oraz zabezpieczy¢ plac budowy.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwioce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robdt, pomimo wezwania Zamawiajacego wyznaczajacego termin na ich
podjecie,

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres
dtuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podijat ich w okresie 14 kolejnych dni kalendarzowych
od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czgsci umowy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny
z niniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego,

Wykonawca popadt w stan upadtosci lub likwidacji lub wydany zostat nakaz zajecia
majatku Wykonawcy,

wystapi  koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
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w 8 5 ust. 20, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz
5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego,

7) Wykonawca podzleca wykonanie robét lub dokonuje cesji umowy, jej czesci, bez
zgody Zamawiajacego.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na
cze¢s¢ zobowiazania wykonana przed odstapieniem od umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru.

5. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy lub Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwila otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce badz
Zamawiajacego.

7. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i terenu budowy ponosi strona,
ktora jest winna odstapienia od umowy,

2) Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji rob6t wedlug stanu na dzien odstapienia oraz dostarczenia
znajdujacych sie w jego posiadaniu dokumentéw nalezacych do Zamawiajacego,

3) Wykonawca niezwitocznie, ale nie pdzniej niz w ciagu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
I urzadzenia, niestanowiace wiasnosci Zamawiajacego,

4) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, w przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

8. W terminie 14 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokdt odbioru robét przerwanych i robdt
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

9. Finansowe rozliczenie przerwanych robdt nastapi w oparciu o kosztorys ofertowy,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia, pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.

8§11
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za catos¢ wykonanych robot objetych umowa.
Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikow w takim
samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wilasnych
pracownikow.
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2. Jezeli nastepuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie post¢powania o udzielenie zamowienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe O podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamOwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wpykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia
umowy o0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe
w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia, zgtasza pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
szczegblnosci w przypadkach okreslonych w ust. 13.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy, w terminie
0 ktorym mowa w ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem Kkopii zawartej umowy, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 13.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, Ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uwaza Si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz  umoéw
0 podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi (Zamawiajacy nie wskazat takiego przedmiotu). Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000 zt.

11.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 13 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13.Wymogi nalozone przez Zamawiajacego wobec tresci zawieranych umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:
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15.

1) umowa musi zawiera¢ zakres powierzonych robo6t, zgodny z  harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowiacym zatacznik do niniejszej umowy,

2) umowa musi zawiera¢ wynagrodzenie, wynikajace z zataczonego kosztorysu, ktdre nie
moze by¢ wyzsze niz przewidziane w ofercie Wykonawcy oraz zasady ptatnosci za
wykonane roboty,

3) umowa musi zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
zapoznat sig z trescia umowy taczacej Wykonawce i Zamawiajacego,

4) umowa musi zawiera¢ postanowienia dotyczace rozwiazania umowy O
podwykonawstwo w przypadku rozwiazania niniejszej umowy,

5) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury lub rachunku,

6) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcg,

7) w umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te
okreslone w umowie podstawowej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,

8) w umowie wysokos¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moga
by¢ bardziej rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca,

9) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialnosci za wady
przez klauzule dotyczaca gwarancji jakosci i rekojmi za wady, aby nie byt on krotszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady,

10) termin realizacji, sposob rozliczen za wykonane roboty, sposéb speinienia
swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny z wymogami okreslonymi
w SIWZ

11) zakazuje si¢ wprowadzenia do umowy zapisow, ktére beda zwalniaty Wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktérej tres¢ bedzie

sprzeczna z trescia niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzenia
wykonania czesci zamowienia podwykonawcy dotycza takze dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o0
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usunaé¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

8§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres
48 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robét budowlanych i podpisania (bez
uwag) protokotu koncowego,

. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

przedmiotu umowy oraz wbudowane materiaty zostanie rozszerzona na okres 48 miesigcy,
liczac od daty podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w uzgodnionym przez strony terminie, a w razie uchylania si¢ przez Wykonawce od ww.
obowiazkéw, w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)

,,Budowa budynku wielofunkcyjnego w Wielkiej Wsi™’



powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

8§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, w nastgpujacych przypadkach:
1) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku wystapienia

opdznien wynikajacych z:

a) wydluzenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwolen lub decyzji
administracyjnych i uzgodnien wymaganych dla wykonania umowy, niezaleznych
od stron umowy,

b) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej

c) koniecznosci  sporzadzenia i uzgodnienia  dodatkowej  dokumentaciji,
uniemozliwiajacej wykonanie zamdwienia podstawowego w okreslonym terminie
umownym,

d) koniecznosci wykonania zamoOwien dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym oraz uniemozliwiajacych wykonanie zamdwienia podstawowego,
w okreslonym terminie umownym,

e) wystapienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i zwiazanych z tym
kolizji, ktére uniemozliwiaja wykonanie zamowienia w terminie umownym,

f) wystapienia tzw. ,sity wyzszej”, majacej bezposredni wplyw na terminowosé
wykonania robot,

g) jezeli warunki atmosferyczne lub hydrologiczne uniemozliwiaja prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
sztuka budowlana.

h) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

1) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze
zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez
Wykonawce dokumentacji projektowej.

W przedstawionych w pkt. 1 przypadkach wystapienia op6znien, strony umowy ustala

nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniccia terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

Zaistnienie okolicznosci wskazanych w pkt. 1 musi zosta¢ wpisane do dziennika

budowy, udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy, Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wstrzymanie
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rob6t budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wiasciwe) dla

danej pory roku i miesiaca, lub zta organizacja robét nie uzasadniaja zmian umowy.

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne begdzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

b) zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego wynikajacego
z rozliczenia kosztorysowego rob6t o wartos¢ przekraczajaca 5% wartosci umowy,

C) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze¢sci przedmiotu zamowienia,

d) jezeli dla nalezytego wykonania przedmiotu zamoOwienia konieczne bedzie
wykonanie robot dodatkowych, zamiennych Ilub zaniechanie czegsci robdt.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie
czesci robdt, w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuaciji,
gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami, wykonania
przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia nastapi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawe do

zaniechania robot, wykonania robét zamiennych lub dodatkowych oraz zwiazanej

z tymi okolicznosciami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi¢ bedzie protokét

koniecznosci podpisany przez Wykonawce, kierownika budowy, Zamawiajacego

i inspektora nadzoru, z ktorego wynika¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej czesci

przedmiotu umowy jest niemozliwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie

rob6t zamiennych lub dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy
techniczne;.

3) Zamawiajacy  dopuszcza  mozliwos¢  wprowadzenia zamiany  materiatow
I urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to przyktadowo okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
I konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.

Zmiany te musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego
W porozumieniu z projektantem.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazié¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

2. Nie stanowia zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana danych rejestrowych, zmiany 0sob reprezentujacych Strony,

4) zmiany bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,

5) utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych w tresci umowy, w kazdym
takim przypadku Strony maja obowiazek stosowania si¢ do obowiazujacych
w danym czasie aktow prawa.

Powyzsze zmiany dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia

danej strony i wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej stronie.

3. Jezeli umawiajace si¢ strony nie maja mozliwosci wywiazania si¢ z uzgodnionych
terminéw z powodu ,,sity wyzszej”, to maja one prawo do wnioskowania o0 przesuniecie
termindw wykonania prac o0 czas trwania wydarzenia i 0 czas usuniecia jego skutkow.
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4. Jako ,sity wyzsze” uznane zostaja: kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy
transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wplywajace
istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, ktorych zaistnienie lezy
poza zasiegiem i kontrola uktadajacych sig stron.

5. Strony sa zobowiazane do powiadomienia si¢ nawzajem w formie pisemnej w ciagu 3 dni
0 wystapieniu i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz
odpowiednimi dowodami i wnioskami.

6. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem ust. 2 oraz 8§ 2 ust. 3, § 4 ust. 51 8 5 ust. 2 umowy.

814
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn.
zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pdzn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.
121), o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowia inaczej.

8§15
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

816
Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy
2) dokumentacja opisujaca przedmiot zamdwienia
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy
4) Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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