SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania og6élne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z Budowq budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb Ochotniczej Straiy poiarnej i
wiejskiego domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 7jazdem z drogi gminnej

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia
1 zawarcia umowy na wykonanie rob6t opisanych technologicznie w projekcie budowlanym
uproszczonym.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Wymagania og6lne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowac
W powiazaniu z nizej wymienionymi szczegoélowymi specyfikacji technicznymi SST.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne
z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem budowlanym (PB) ze specyfikacja techniczna (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materialow, sprzegtu, narzedzi, transportu
i dostaw, niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB,
ST, 1 ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robot i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
1 przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest

odpowiedzialny za ochrong robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.



Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie,
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny
od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robdt z PB 1 ST
Projekt budowlany (PB) i specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowia o zamowionym zakresie i1 sa
integralna czgscia umowy, a wymagania w nich zawarte sa obowiazujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, ST.
Dane okreslone w PB i w ST uwazane sa za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w peini zgodne z PB lub ST i wptynie to na
zmiang parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materialy winny by¢
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1.  Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy oswiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materialow
wlasnych
1 usunie nieodplatnie opomiarowanie punktdow poboru medidéw w sposéb uzgodniony z
dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych
— w miar¢ potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny
sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej
zaplacie.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sa w jakikolwiek sposdb
zwiazane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.



Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wilasnos$ci i begdzie w
pelni odpowiedzialny za wypeklienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W
sposob ciagly powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nast¢pstwa finansowe lub prawne to w
catosci obciaza one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzona wtasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i1 stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

*  podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw i1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej 1 spolecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania,

 miat szczegdlny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowacé zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optlaty i1
kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obciazaja Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obciazaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie wolno stosowa¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robdt musza mie¢ swiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.
Utylizacja materialdow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprze¢t
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmies$ci na terenie




budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bg¢da skladane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym
jego dziatalnoscia przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy 1 materialow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp
w szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  nie spekniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane
z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialow
Co najmniej tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrddla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materialow z tego zrodia.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.
Jezeli materiaty z akceptowanego zrddla sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty.
Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci
kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu

budowy. Wbudowanie materialow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostana przyjgte i nie
beda zaptacone.



Inspekcja wytwdrni materiatléw i elementéw
Wytwornie materiatow 1 elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
*  wspolprace i pomoc Wykonawcy,
* wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji
*  materiatdéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ 1
wlasciwo$ci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialdow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem 0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PB 1 ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny
by¢ uzgodnione 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprz¢t nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjeg.
Wybrany sprzgt po akeeptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprz¢tu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych
materialow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco 1 na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jako$¢
stosowanych wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i1 kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robot

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, bedzie ocenia¢ zgodno$c
materialtbw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.



4.3.4. Atesty jakoSci materialow i urzgdzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty 1 legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i1 opatrzone data i1 podpisem Wykonawcy
1 Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnos$ci:

» datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementoéw robot,

* przebieg robot trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

*  wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,



* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Ksigga obmiaru robot
Nie jest wymagana, ale jej zaloZenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot
0 duzym stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do
wystawienia faktury bgdzie zalaczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementow
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych rob6t prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

* numerem kolejnym karty,

* podstawa wyceny i opisem robot,

* ilo$cia przedmiarowa robot,

e data obmiaru,

e obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST.

* ilo$cia robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot  (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do

sprawdzenia po wykonaniu robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i1 wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawceg beda stanowi¢ zalacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

*  protokoét przekazania placu budowy

*  harmonogram budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

*  protokoéty odbioru robot,

*  protokoéty z narad i ustalen,

* dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajace utylizacji,

*  korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.




4.4. Obmiar robot

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bgda do Ksiggi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do umownych
ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robodt, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob

zrozumialy i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane bgda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skale,

jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

*  podstawg wyceny i opis robot,

* ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

e dat¢ obmiaru,

*  miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar robdt z podaniem skladowych obmiaru w kolejnosci:
dtugos¢ x szerokos¢ x giebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

* 1ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

* dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. Odbior robot

4.5.1. Rodzaje odbiorow
*  odbior robot zanikajacych,
e odbior czgsciowy, elementow robot,
* odbidr koncowy, ostateczny,
*  odbidr pogwarancyjny.

4.5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
p6zniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbior czesciowy
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot.



Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji
nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB, PN 1 ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupehiajacych i robdt poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub roboét uzupetiajacych
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji 1
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

e Dziennik Budowy,

*  obmiar robdt (jesli wymagany),

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

*  protokoty prob i badan,

*  protokoty odbioru robdt zanikajacych,

* os$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora.



W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgltoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisjg.

4.6. Podstawa platnoSci

Podstawa platnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu

inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robot.

Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej

wykonanie, okre§lone w ST i PB.

Cena obejmuje:

*  robocizng,

*  warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

*  warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzg¢tu na plac
budowy i z powrotem),

* montaz i demontaz na stanowisku pracy,

*  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bgdzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokoét czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robot dla poszczegdlnych elementéw robot.
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