PROGRAM UNIA EUROPEJSKA
REGIONALNY e EUROPEJSKI FUNDUSZ

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Zalgcznik Nr 11 Wzdér umowy
UMOWA NR BGK. .......2014  /WZOR/
zawarta w Wachocku w dniu ................. pomigdzy:

Gming Wachock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, zwana dalej Zamawiajacym,
w imieniu ktorej dziata:

a

.. ZArejestroWaNYM W .....coueiusae e veieneeeeeeeienenny

FEPIEZENTOWANYIM PIZEZ ..o ent e et e e e e et et et et e e et et e et e e e e e et r e e e e eaeeaeaaaas
zwanym dalej Wykonawca

w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogtoszonego
w Biuletynie Zamdwien Publicznych pod numerem ................... Waniu ...
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 907 z p6zn. zm.), strony zawieraja umowe 0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Rewitalizacja miejscowosci Wachock - etap 17, tj. ,,Budowa boiska
do gry w tenisa wraz z oswietleniem i dodatkowym zagospodarowaniem terenu
objetego projektem p.n. Rewitalizacja miejscowosci Wachock - etap 1”7, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego oraz zlozona oferta stanowiaca
zatacznik Nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami w szczegolnosci
techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

Szczegblowy zakres zadania opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia, w tym w opisie przedmiotu zamoOwienia, w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robdt oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja opisujaca przedmiot zamowienia,
miejscem prowadzenia robdt oraz warunkami prowadzenia rob6t i nie wnosi do nich
zadnych uwag i zastrzezen.

Realizacja umowy odbywac¢ si¢ bedzie na warunkach okreslonych niniejsza umowa
zgodnie z dokumentacja projektowa wykonana przez Stolbud - Justyna Rybak 27-215
Wachock, Wielka Wies 8.
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§2
Termin wykonania zamdwienia

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia
e 2015 T

2. Za date zakonczenia rob6t zostanie uznany dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajacemu
zakonczenia wykonania wszystkich robo6t objetych umowa i mozliwosci dokonania ich
odbioru koncowego potwierdzonej przez Inspektorébw Nadzoru w dzienniku budowy
wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej sprawdzonej i zatwierdzonej
przez Inspektorow Nadzoru. Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci
odbioru koncowego w przypadku gdy dokumentacja powykonawcza bedzie
niekompletna, a takze nie zostanie sprawdzona i zaakceptowana przez Inspektorow
Nadzoru.

3. Roboty prowadzone bgda zgodnie z harmonogramem  rzeczowo-finansowym
zatwierdzonym przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy. Harmonogram stanowi
zalacznik do umowy. Zmiana harmonogramu w trakcie realizacji umowy nie stanowi
zmian umowy.

§3
Obowiazki stron

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem umowy odbywac¢ si¢
bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej
doreczonej adresatom za pokwitowaniem.

1. Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy przede wszystkim:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z kopia
pozwolenia na budowe, dziennikiem budowy, kompletem dokumentacji projektowej,
w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy,

2) zgtoszenie rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwemu organowi,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

5) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy przede wszystkim:

1) przedlozenie Zamawiajacemu przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia w zakresie okreslonym przepisami prawa budowlanego w oparciu
o informacje BIOZ sporzadzona przez projektanta, przejecie terenu robdt od
Zamawiajacego oraz przekazanie oswiadczen o przejeciu obowiazkow kierownikow
budowy,

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych i uzgodnieniami dokonanymi
w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
Prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogdéw
stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakosci roboét
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okreslonych w dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie.
Zmiany okreslonych standardow wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego,

3) prowadzenie na biezaco dziennika budowy,

4) stosowanie wyrobéw budowlanych  wprowadzonych do obrotu zgodnie
z odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 883),

5) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci (w tym finansowej) za stan i przestrzeganie
przepisow ochrony srodowiska, bhp, ochrone p.poz i dozor mienia na terenie placu
budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania rob6t na terenie
przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami,

6) terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz przediozenie o$wiadczenia
wymaganego w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

7) ponoszenie peitnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkdw pracownikOw i oséb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow,

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robo6t i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0s6b trzecich w sposéb zapewniajacy
bezpieczne ich prowadzenie,

9) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot, jak réwniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce na czas trwania robot,
w tym dokonania na wiasny koszt napraw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drdg, nawierzchni ciagdw pieszych
lub instalacji itp.,

10) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentow niezbednych przy odbiorze,

11) uczestniczenie we wszystkich czynnosciach odbiorowych wykonanych robét,

12) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia,

13) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdére to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokryé w petnej wysokosci,

14)przez caly okres trwania umowy Wykonawca zobowiazany jest posiada¢
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej tj. polisy, potwierdzajacej, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamoOwienia, na sume
gwarancyjna nie mniejsza niz 500.000,00 zI, obejmujacej odpowiedzialnosé
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, pracownikdéw i os6b trzecich, z tytutu szkdd
powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

15) niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia rob6t oraz o zauwazonych wadach w projekcie budowlanym.
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16) ponoszenie opfat z tytulu zajecia pasa drogowego oraz spetnienie wszystkich
warunkow zawartych w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

17) organizacja zaplecza budowy oraz zapewnienie we wiasnym zakresie i na wilasny
koszt doprowadzenia do terenu budowy niezbednych dla wykonania rob6t mediow,
np.. energii elektrycznej, wody, odbioru sciekdw, ogrzewania oraz zamontowania
licznikbw i ponoszenie opfat na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi
instytucjami, dostawcami, odbiorcami.

Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi¢ bedzie wytaczna
odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia istniejacych instalacji podziemnych
ujetych w dokumentacji projektowej lub o ktérych istnieniu powziat wiadomos¢ od
Zamawiajacego lub w inny sposab.
Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru rob6t, Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody powstale na
budowie.
W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawca przeprowadzi
branzowe préby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona inwentaryzacje
geodezyjna oraz sporzadzi dokumentacje powykonawcza.
W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi
przedstawi¢ badania laboratoryjne wbudowanych materiatow. Badania te Wykonawca
wykona na wilasny koszt.
Wykonawca zobowiazany jest do kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru
dokumentdw sporzadzonych w jezyku polskim, takich jak: atesty materiatowe, deklaracje
zgodnosci  dla dostarczonych materiatow, aprobaty techniczne, wyniki badan
laboratoryjnych i technicznych (jesli sa wymagane) itp. Inspektor Nadzoru dokona
akceptacji materiatow przed wbhudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem, dokonujac
odpowiednich zapiséw opatrzonych data na przedstawionych dokumentach.

§4
Porozumiewanie si¢ stron

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie rob6t i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktdrejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie
7 dni od daty przediozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych
mowa w ust. 3 nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych o0s6b do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych
I nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
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10.
11.

nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa
w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga zmiany umowy.

Kierownik budowy zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie Jest ..........ooviiiiiiiiiiiiii e el
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy: ...................ccc..e.
KiIeroWNIKamI FODOT Sa. ... oe ittt e e e e et et e e e e e
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora nadzoru.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie ...
zlotych), wraz z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie ... ztotych), co facznie
stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie ... ziotych). Wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy umodwione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi
niniejsza umowa.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowiazujace] w chwili powstania obowiazku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmian umowy.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji opisujacej
przedmiot zamodwienia jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktoérych nie mozna
wykona¢ przedmiotu umowy, np. koszty: planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zagospodarowania terenu budowy, organizacji ruchu, oznakowania, zapewnienia obstugi
geodezyjnej, utrzymania porzadku i czystosci na terenie budowy, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, podiaczenia i zuzycia wody oraz energii elektrycznej w okresie
realizacji robo6t, opfaty odbiorowe, wykonania dokumentacji powykonawczej,
ubezpieczenia budowy oraz wszelkie inne nieprzewidziane dokumentacja projektowa
koszty wykonania umowy. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potracacé
Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki obciazajace Wykonawcg zgodnie z trescia
niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moga
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Za warto$¢ wykonanych rob6t budowlanych strony uznaja iloczyn ilosci i odebranych
rob6t budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
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10.

11.

Inspektoréw Nadzoru obmiardéw i odpowiadajacych im okreslonych niniejsza umowa i
oferta Wykonawcy cen jednostkowych. Rozliczenie wykonanych robdt nastapi
kosztorysem powykonawczym.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu
ofertowego, Zamawiajacy pomniejszy odpowiednio przy koncowym rozliczeniu kwote
naleznosci okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwos¢ rezygnacji z czesci robot objetych zamowieniem i wykonania robot
zamiennych.

Wykonawca gwarantuje stalos¢ cen jednostkowych na wszystkie roboty wykonane
w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy wystapia roboty nie wykraczajace poza przedmiot zaméwienia (w tym
roboty zamienne), wykonane na podstawie protokotow koniecznosci zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, innego rodzaju niz przedstawione w przedmiarze robot, ktérych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
zamoOwienia, beda one rozliczane na podstawie kosztorysow przygotowanych przez
Wykonawce, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te
opracowane beda w oparciu 0 nastgpujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostana przyjete z kosztorysu ofertowego
(szczegbtowego) ztozonego przez Wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
pkt 1, brakujace ceny czynnikdbw produkcji (M, S) zostana przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD ($rednie ceny i stawki dla Wojewddztwa Swigtokrzyskiego) za okres ich
wbudowania, podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte
w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR,
w przypadku ich braku zastosowane zostana pozycje KNNR, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie fakturami czesciowymi oraz faktura
koncowa, wystawianymi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
kosztorysow, sporzadzanych przez Wykonawce oraz protokotdw odbioru robot,
potwierdzonych przez strony.

Fakturami czesciowymi rozliczane beda elementy robot zakonczone i odebrane przez
Inspektora nadzoru przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego, potwierdzone
protokotem odbioru czgsciowego, podpisanym przez Inspektora nadzoru , przedstawiciela
Zamawiajacego i Wykonawce. Czesciowe protokoty odbioru robét sporzadzane beda na
podstawie ksiegi obmiarow prowadzonej przez Wykonawce, ujmujacej obmiary
wykonanych robdt budowlano-montazowych, dokonywane przez Wykonawce
w obecnosci Inspektora nadzoru.

Faktury czesciowe, faktura koncowa i zataczniki do faktur musza by¢ zgodne z planem
platnosci, ktéry zostat uwzgledniony w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawca jest zobowiazany do biezacego aktualizowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowiacego zalacznik do niniejszej umowy, stosownie do faktycznego
postepu prac oraz przedkladania go do akceptacji Zamawiajacemu, po zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru, bez koniecznosci podpisywania aneksu do umowy.
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14.
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16.
17.
18.

19.

20.

Czesciowe faktury VAT wystawiane beda przez Wykonawce nie czesciej niz raz na
kwartat. L.aczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona zostanie po

zakonczeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy na podstawie koncowego protokotu

odbioru robot.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia

faktur VAT. Numer NIP Wykonawcy .............cooovvennee.

Platnosci czesciowe oraz koncowa, beda dokonywane przelewem na wskazany przez

Wykonawce na fakturze, rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajacego prawidlowo sporzadzonej faktury wystawionej na podstawie

zataczonego do niej protokotu odbioru czesciowego lub koncowego, z uwzglednieniem
potracen wynikajacych w niniejszej umowy, przy czym wyplata wynagrodzenia

Wykonawcy bedzie uwarunkowana przedstawieniem przez niego dokumentéw, o ktoérych

w mowa w ust. 19.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Zamawiajacy tj. Gmina Wachock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, upowaznia

Wykonawce do wystawienia faktury VAT bez podpisu upowaznionego przedstawiciela

Zamawiajacego 1 oswiadcza, ze posiada Numer ldentyfikacji Podatkowej 664-19-85-659.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcéw to:

1) wraz z faktura skilada: oswiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
0 uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci  ktorych termin uptynat. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw wynikajacych z uméw
0 podwykonawstwo.

2) jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie
0 podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, to podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sig
z zadaniem zapftaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust.

19 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot

wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. Zamawiajacy z naleznosci

przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, Kktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart

przedtozona Zamawiajacemu umowg 0 podwykonawstwo, ktrej przedmiotem sa dostawy

lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
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21.

22.

23.

24,

Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce, w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii faktury
VAT lub rachunku, wystawionych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg,
obciazajacej wykonawce/podwykonawce, do ktdrej dotaczony bedzie protokét odbioru
podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce i Inspektora Nadzoru lub potwierdzenie
odbioru dostaw lub ustug. Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane
elementy sa zakonczone i zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktdérym
mowa w 8§ 2 ust. 3, z zastrzezeniem ust. 22.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce 0 zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawcg do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania. W przypadku zgtoszenia
uwag Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnosc sig nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, a takze w przypadku okreslonym w ust. 22 pkt. 2, Zmawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
platnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§6
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
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. W przypadku Wykonawcow wystepujacych wspdlnie, z wnioskiem do Zamawiajacego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich Wykonawcow, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscia bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§7
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe,

3) odbior koncowy.

. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
dostarczeniem informacji pisemnej do siedziby Zamawiajacego o wykonaniu robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 4-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowiazany bedzie odkry¢ te roboty lub
wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania, a nastepnie przywroci¢ je do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.

. Odbiory cze¢sciowe dokonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, polegaty beda
na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robdt ustalonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym i obejmujacych zakonczony element rob6t budowlano-
montazowych.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

. Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie rob6t, zgodnie z wpisem dokonanym w dzienniku budowy przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza, dokumentacje geodezyjna - w tym powykonawcza
inwentaryzacj¢ geodezyjna z potwierdzeniem 0 przyjeciu do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
I Kartograficznej w Starachowicach,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob
I sprawdzen, instrukcje uzytkowania, karty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,
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11.

12.

1.

4) oswiadczenie Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),

6) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow robot
budowlanych, ich ilosci i wartosci z podatkiem VAT.

. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w ciagu 14 dni od

daty zawiadomienia go o0 osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego i dostarczeniu
kompletu dokumentow.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy odmdwi odbioru do czasu usuniecia wad

2) nie nadajace si¢ do usuniecia — Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robét lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbi6r robdt z wadami nie nadajacymi si¢ do usuniecia moze
nastapi¢ wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci przedmiotu
umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru.

. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie, przez Wykonawce, wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
pogwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze
odmoéwic¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia terminu wykonania
umowy, o ktorym mowa w 8 2 umowy, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez
Zamawiajacego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie.
W takim przypadku Wykonawca ma obowiazek usunigcia wad i ponownego zgtoszenia
elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, tj. .............. zt (stownie ................ )
LT (0] 1 0] PP
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przeznaczone jest:

1) w wysokosci 70% na zabezpieczenie gwarantujace zgodnie z umowa wykonanie

przedmiotu zamdwienia,
2) w wysokosci 30% na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone/zwolnione Wykonawcy
w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, bez wad i usterek, ktdre stanowityby podstawe roszczen Zamawiajacego
w stosunku do Wykonawcy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem/zwolnieniem czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres regkojmi ulega
wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

Jezeli zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz pieniadz, to Wykonawca jest
zobowiazany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci, do czasu protokolarnego
stwierdzenia usunigcia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupetni¢ zabezpieczenie
rekojmi za wady.

Zwrocona/zwolniona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslona w ust. 1 moze ulec zmniejszeniu z tytutu potracen za zia jakos¢ robdt, nie
dotrzymania terminu zakonczenia prac lub naktadéw poniesionych przez Zamawiajacego
na usunigcie wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

W sytuacji gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia
w stosunku do terminu umownego, Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowiazany
jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

§9
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opOznienie w wykonaniu rob6t w umownym terminie — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opdznienia (termin zakonczenia robo6t okreslono w § 2 niniejszej umowy),

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w 8 5 ust. 1
umowy za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w 8 5 ust. 1

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

5) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w 8 5 ust. 1 umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,
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6) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w 8§ 5 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

7) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
— w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1
umowy, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

8) za dopuszczenie do wykonania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
8 5 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy

z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto, okreslonego w 8 5 ust. 1. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od

umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy pzp.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwot z tytutu naliczenia kar umownych

z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, a Wykonawca wyraza na to zgodg. Potracenie kar umownych nie zwalnia

Wykonawcy z obowiazku wykonania zobowiazan umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na

zasadach ogolnych przepisow Kodeksu Cywilnego, gdy szkoda przekracza wysokosé kar

umownych.

8§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstapienia od umowy
przez jedna ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie
zakonczone roboty oraz zabezpieczy¢ plac budowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwloce w realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia rob6t, pomimo wezwania Zamawiajacego Wyznaczajacego
termin na ich podjecie,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres
dtuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 14 kolejnych dni kalendarzowych
od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania.

3) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢c w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czgsci umowy,
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4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
z niniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) Wykonawca popadt w stan upadtosci lub likwidacji lub wydany zostat nakaz zajecia
majatku Wykonawcy,

6) wystapi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego.

7) Wykonawca podzleca wykonanie rob6t lub dokonuje cesji umowy, jej czesci, bez
zgody Zamawiajacego.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na
cze¢s¢ zobowiazania wykonana przed odstapieniem od umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru.

5. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy lub Zamawiajacego za
pokwitowaniem, z chwila otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce badz
Zamawiajacego.

7. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i terenu budowy ponosi strona,
ktora jest winna odstapienia od umowy,

2) Wykonawca zobowiazany jest do dokonania 1 dostarczenia Zamawiajacemu
inwentaryzacji rob6t wedlug stanu na dzien odstapienia, oraz dostarczenia
znajdujacych sie w jego posiadaniu dokumentéw nalezacych do Zamawiajacego,

3) Wykonawca niezwitocznie, ale nie pdzniej niz w ciagu 14 dni usunie z placu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty
I urzadzenia, niestanowiace wiasnosci Zamawiajacego,

4) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

8. W terminie 14 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokdt odbioru robét przerwanych i robdt
zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury.

9. Finansowe rozliczenie przerwanych robdt nastapi w oparciu o kosztorys ofertowy,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia, pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze.
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8§11
Umowy o podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamoOwienia podwykonawcom.
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za cato$¢ wykonanych rob6t objetych umowa.
Zlecenie wykonania czesci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikéw w takim
samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych
pracownikéw.

. Jezeli nastepuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe O podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umoweg W imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, zgtasza pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w szczegolnosci w przypadkach okreslonych w ust. 13.

. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy, w terminie
0 ktérym mowa w ust. 5 uwaza Sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem Kkopii zawartej umowy, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 5.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uwaza Si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczonag za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o0 wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz  umoéw
0 podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi (Zamawiajacy nie wskazat takiego przedmiotu). Wytaczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000 zt.

11.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.

13. Wymogi nalozone przez Zamawiajacego wobec tresci zawieranych umow

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:

1) umowa musi zawiera¢ zakres powierzonych robdt, zgodny z harmonogramem
rzeczowo-finansowym stanowiacym zatacznik do niniejszej umowy,

2) umowa musi zawiera¢ wynagrodzenie, wynikajace z zataczonego kosztorysu, ktdre nie
moze by¢ wyzsze niz przewidziane w ofercie Wykonawcy oraz zasady platnosci za
wykonane roboty,

3) umowa musi zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
zapoznat sig z trescia umowy taczacej Wykonawce i Zamawiajacego,

4) umowa musi zawiera¢é postanowienia  dotyczace rozwiazania  umowy
0 podwykonawstwo w przypadku rozwiazania niniejszej umowy,

5) umowa nie moze okresla¢ terminu zaplaty dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury lub rachunku,

6) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy
od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawce,

7) w umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz
te okreslone w umowie podstawowej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca,

8) w umowie wysokos¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
moga by¢ bardziej rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca,

9) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady przez klauzulg dotyczaca gwarancji jakosci i rekojmi za wady, aby nie byt on
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego z
tytutu gwarancji i rekojmi za wady,

10) termin realizacji, sposob rozliczen za wykonane roboty, sposob spetnienia swiadczenia
oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny z wymogami okreslonymi w SIWZ

11) zakazuje si¢ wprowadzenia do umowy zapisow, ktore beda zwalniaty Wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za roboty wykonane przez
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.
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14. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescia niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzenia
wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcy dotycza takze dalszego podwykonawcy.

15. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawcg lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

8§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy, gwarancji jakosci na okres
48 miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez
uwag) protokotu koncowego,

2. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy oraz wbudowane materiaty zostanie rozszerzona na okres 48 miesigcy,
liczac od daty podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek
w uzgodnionym przez strony terminie, a w razie uchylania si¢ przez Wykonawce od ww.
obowiazkéw, w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przediuzony o czas
naprawy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwaranciji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

8§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, w nastegpujacych przypadkach:
1) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamdwienia w przypadku wystapienia

opoOznien wynikajacych z:

a) wydtuzenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwolen lub decyzji
administracyjnych i uzgodnien wymaganych dla wykonania umowy, niezaleznych
od stron umowy,

b) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej
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c) koniecznosci  sporzadzenia i  uzgodnienia  dodatkowej  dokumentacji,
uniemozliwiajacej wykonanie zamdwienia podstawowego w okreslonym terminie
umownym,

d) koniecznosci wykonania zamoOwien dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym oraz uniemozliwiajacych wykonanie zamOwienia podstawowego,
w okreslonym terminie umownym,

e) wystapienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i zwiazanych z tym
kolizji, ktére uniemozliwiaja wykonanie zamowienia w terminie umownym,

f) wystapienia tzw. ,sity wyzszej”, majacej bezposredni wplyw na terminowosé
wykonania robot,

g) jezeli warunki atmosferyczne lub hydrologiczne uniemozliwiaja prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
sztuka budowlana.

h) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

1) wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze
zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez
Wykonawce dokumentacji projektowej.

W przedstawionych w pkt. 1 przypadkach wystapienia op6znien, strony umowy ustala

nowe terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniccia terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

Zaistnienie okolicznosci wskazanych w pkt. 1 musi zosta¢ wpisane do dziennika

budowy, udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy, Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wstrzymanie
rob6t budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wiasciwe) dla
danej pory roku i miesiaca, lub zta organizacja robét nie uzasadniaja zmian umowy.

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

b) zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego wynikajacego
z rozliczenia kosztorysowego rob6t o wartos¢ przekraczajaca 5% wartosci umowy,

C) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji cze¢sci przedmiotu zamowienia,

d) jezeli dla nalezytego wykonania przedmiotu zamoOwienia konieczne bedzie
wykonanie robot dodatkowych, zamiennych Ilub zaniechanie czgsci robot.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie
czesci robdt, w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuaciji,
gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi przepisami, wykonania
przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia nastapi w oparciu o0 postanowienia umowy. Podstawe do

zaniechania robot, wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych oraz zwiazanej

z tymi okolicznosciami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi¢ bedzie protokét

koniecznosci podpisany przez Wykonawce, kierownika budowy, Zamawiajacego

i inspektora nadzoru, z ktorego wynika¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej czesci
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2.

[

przedmiotu umowy jest niemozliwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie
rob6t zamiennych lub dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy
techniczne;.

3) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zamiany materialdw
I urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to przyktadowo okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
I konserwacje¢ wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.
Zmiany te musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajacego
W porozumieniu z projektantem.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazié¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowia zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamOwien publicznych:

1) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana danych rejestrowych, zmiany 0sob reprezentujacych Strony,

4) zmiany bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,

5) utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych w tresci umowy, w kazdym
takim przypadku Strony maja obowiazek stosowania si¢ do obowiazujacych
w danym czasie aktow prawa.

Powyzsze zmiany dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego oswiadczenia

danej Strony i wywoluja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Jezeli umawiajace sig¢ strony nie maja mozliwosci wywiazania si¢ z uzgodnionych

terminéw z powodu ,,sity wyzszej”, to maja one prawo do wnioskowania o przesuniecie

termindw wykonania prac o czas trwania wydarzenia i 0 czas usuniecia jego skutkow.

Jako ,sity wyzsze” uznane zostaja: kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy

transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpltywajace

istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy
poza zasiegiem i kontrola uktadajacych sig stron.

Strony sa zobowiazane do powiadomienia si¢ nawzajem w formie pisemnej w ciagu 3 dni

0 wystapieniu i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz

odpowiednimi dowodami i wnioskami.

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu

sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

z zastrzezeniem ust. 2 oraz 8 2 ust. 3, § 4 ust. 41 8 5 ust. 2 umowy.

814
Postanowienia koncowe

. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane

przez sad wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn.
zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pdzn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.
121), o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowia inaczej.

8§15
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

816
Integralna czes$¢ niniejszej umowy stanowia zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy
2) dokumentacja opisujaca przedmiot zamowienia
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy
4) Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

... dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego ...




