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Nazwy i kody:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45220000-5 Raboty inzynieryjne i budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45232452-5 Roboty ocdwadniajgce,
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéow komunikacyjnych i linii
energetycznych

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikdw

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45236000-0 Wyrownywanie terenu

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

34928510-6 Oswietienie uliczne

45316213-1 Oznakowanie drogowe

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Usiugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowe] i wodnegj
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71354000-4 Ustugi sporzgdzania map
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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest budowa $ciezki rowerowej wokot zbiornika
wodnego na prawym brzegu zbiornika oraz budowy sciezki od ul. Dworcowej, a
istniejagcym ciggiem pieszo-rowerowym na lewym brzegu zbiornika w miejscowosci
Wachock wraz z opracowaniem odpowiednich projektow budowlanych i
wykonawczych.

Trasa rowerowa polozona jest w gminie Wachock, na terenie powiatu
starachowickiego, w wojewddztwie Swietokrzyskim.

Celem ogolnym zadania pn. ,Budowa $ciezek rowerowych wokot zbiornika
wodnego wraz z modernizacja jazu w miejscowos$ci Wachock” jest zapewnienie
dostepnosci komunikacyjnej do terendw rekreacyjnych wokét zbiornika wodnego oraz
uspokojenie i zmniejszenie natezenia uczestnikoéw ruchu na promenadzie.

Realizacja zadania zapewni rowerzystom Gminy Wachock bezkolizyjny |
sprawny przejazd wokof zbiomika wodnego. W ramach realizacji inwestycji
przewidziano rowniez budowe ciggu pieszo-rowerowego od ul. Dworcowej, a
istniejacym ciagiem pieszo-rowerowym (promenada) na lewym brzegu zbiornika ktory
zapewni bezpieczne dojécie pieszych np. z dworca kolejowego na promenade

aktualnie znajdujgca sie na lewym brzegu zbiornika.

ZAMIERZENIE OBEJMUJE NASTEPUJACE ELEMENTY:

Etap projektowy:

- opracowanie map do celdéw projektowych;

- inwentaryzacje obiektéw objetych programem w stopniu umoziiwiajgcym wykonanie
kompletnych dokumentacii projektowych dla cafo$ci przedsigwzigcia;

- opracowanie projektéw budowlanych (ew. materiatbw do zgloszenia robot
budowlanych)} z uwzglednieniem wymagan zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 tj) rozbudowy/przebudowy drog wraz z
wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji
administracyjnych pozwalajacych na realizacje zadania oraz uzyskanie w/w decyzji
administracyjnych — wraz z projektem architektury, w oparciu o projekt architektury w

koncepcji i w uzgodnieniu z Inwestorem;



- sporzadzenie projektow wykonawczych dla wszystkich branz obejmujgcych caly
zakres realizowanego zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt wedtug wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod | podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztdéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 2021, poz. 2458.),

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolen i
zgtoszen,

- opracowanie niezbednych dla realizacji zadania opracowarn geotechnicznych,;

- opracowanie inwentaryzacji zieleni i ewentuainie uzyskanie decyzji na wycinke zieleni
kolidujgcej z inwestycja;

- opracowanie | zatwierdzenie projektéw czasowych organizacji ruchu na czas
prowadzenia robaot;

- opracowanie i zatwierdzenie projektow docelowych organizacji ruchu;

- petnienie nadzoru autorskiego,

- harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,;

- harmonogramu ptatnosci — w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Etap realizacji:

- wykonanie kompleksowych robét budowlano-montazowych na podstawie w/w
projektow i specyfikacji technicznych wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami i decyzjami pozwalajgcymi uzytkowac obiekty, oraz z inwentaryzacjg
powykonawczg zrealizowanych robot;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tacznie z
protokofami, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, informacja o udzielone
gwarancji) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien pozwolen i innych dokumentéw wymaganych
przepisami szczegdlowymi, niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie i
eksploatacje obiektow;

- przeszkolenie personelu uzytkownika.



1.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Stan istniejacy — zagospodarowanie wokot zbiornika

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w miejscowosci Wachock, wokot zbiornika
wodnego na rzece Kamiennej ktory spetnia rowniez funkcje rekreacyjng dla
mieszkancow gminy oraz oséb odwiedzajacych gmine turystycznie. Do w/w miejsca
mozna dojechaé od ul. Sw. Rocha oraz od ul. Kolejowej jak i rowniez ul. Dworcowe; |
ul. Torowej. Wokoét calego zbiornika na czesci terenu znajduje sig ciag pieszo-
rowerowy (od kladki nad rzeka kamienng na prawej stronie brzegu) poprzez zapore
czolowg, natomiast na lewym brzegu zbiornika przebiega osobno cigg pieszy oraz
sciezka rowerowa. Obie infrastruktury przebiegaja na czesci terenu przez obszary
luzne blisko zabudowy jednorodzinnej i uzytecznoséci publicznej oraz na pozostalej
czesci przez tereny zielone. Wiw lokalizacji znajdujg sig obiekty sportowe tj. boiska do
gry w pitke nozng, w boisko do tenisa, boisko do siatkowki, skate-park, plac zabaw dla
dzieci wyposazony w urzadzenia zabawowe, restauracje, tereny na ktorych stojg
urzadzenia fitness tzw. sitownia pod chmurkg. Wzdtuz catego zbiornika znajdujg sie
elementy maiej architektury tj. tawki, kosze na émiecie, wiaty, stojaki rowerowe z
mozliwoscig wykonania ogniska, lezaki przy plazy itp. Pozostaly teren zbiornika
porasta réznorodna roslinnosé.. Teren wokot zbiornika wyposazony jest w media 4.
prad, woda oraz kanalizacje sanitarna przy budynkach uzytecznosci publicznej. Wokot
calego zbiornika wzdiuz promenady wykonane jest oSwietlenie. Przez zbiornik
przebiega linia wysokiego ciénienia gazu g300 oraz gB160PE. Przy zbiorniku zostaty
wykonane dwa duze parkingi. W nie dalekiej odleglosci od zbiornika znajduje sie
dworzec kolejowy wraz z peronami oddzielonym dziatkg na ktora pokrywajg drzewa.
Czesé promenady wykonanej wokoét zbiornika przebiega po terenie ptaskim, natomiast
pozostata czes¢ po wykonanym nasypie. Cala promenade od terenow zielonych
oddziela umocniony row azuréw. Nawierzchnia ciggu pieszego oraz $ciezki rowerowej

wzdtuz promenady wykonana jest z kostki betonowej prefabrykowanej zamknigte,

obrzezami.



1.3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
1.3.1 PARAMETRY TECHNICZNE

W ramach inwestycji przewidziano do wykonania:

1. Sciezka rowerowa

- rozbiérka elementow prefabrykowanych na potaczeniu istniejacych ciggdw pieszych,
dojazddw do posesji z nowa projektowang $ciezkg rowerowa,

- budowe $éciezki rowerowej o diugosci okoto 1300 mb, po prawej stronie zbiornika od
ktadki na rzece kamiennej do ostatniego zejscia schodkowego;

- Sciezka rowerowa dwukierunkowa;

- szerokosc¢ sciezki rowerowej 2,00 mb {(bez obrzezy);

- zamkniecie $ciezki rowerowej obrzezami gr 8cm na podsypce cem-piask. 0 Rm=1.5
MPa;

-pochylenie poprzeczne $ciezki rowerowej. jednostronne, 2% w kierunku
potudniowym/potnocnym,

- nawierzchnia $ciezki rowerowej: bitumiczna scieralna - gr. 3 cm; wigzaca - gr.5 cm;
- podbudowa (zasadnicza) z kruszywa 10 cm;

- istniejgce nachylenie skarp: 1:1;

- projektowane nachylenie skarp: 1:1,5,

- zamkniecie $ciezki rowerowej obrzezami gr 8cm lub opornikiem na fawie betonowej,
- wycinka drzew wraz z karczowaniem,

- odhumusowanie,

- roboty ziemne w tym nasypy,

- w terenach watpliwych lub podmokiych nalezy zaprojektowad wymiane gruntu,
materac lub stabilizacje gruntu cementem,

- przebieg projektowanej $ciezki rowerowej: rownolegle do istnigjacej promenady po
koronie watu bocznego (za ciekiem - rowem), a w rejonie zapory czotowej u jej
podnéza w fazie koncowej bedzie wchodzita na korone zapory czotowej (w rejonie
ostatniego wejscia schodkowego) w formie podjazdu po uformowanym nasypie na
czotowej skarpie zapory ziemnej,

- nachylenie pochylni podjazdu mniejsze niz 15% (na dojezdzie do tamy/jazu),

- zewnetrzna krawedz pochyli zabezpieczona barierg U-11a lub U-12a,



- strona wewnetrzna pochylni podjazdu (skarpa zapory czotowej) zabezpieczona przed
osuwaniem np. $ciana oporowa prefabrykowang typu L, azurem, palisada,

- w miejscach wcinania sie $ciezki rowerowej w skarpy nalezy umocni¢ przed
osuwaniem np. éciang oporowg prefabrykowana typu L, azurem, palisada,

- na odcinku od parkingu przy prawym brzegu zbiornika nalezy skablowac odcinek linii
sredniego napiecia 15 kV,

- w rejonie gory Sw. Rocha skarpe zabezpieczy¢ np. $ciang oporowg prefabrykowang
typu L, azurem, palisada.

- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego,

- wykonanie stupkow U-12c¢ lub barier U-12a (typu np. olsztyrniskiego) w lokalizacji géry
Sw. Rocha w celu uniemozliwienia wjazdu na sciezke pojazdami mechanicznymi,

- wykonanie humusowania wraz z obsianiem terenu przylegajgcego do nowo
wybudowanej sciezki rowerowej;

- wykonanie nasadzen wg. zalecen Zamawiajgcego,

- wykonanie tablicy informacyjnej.

Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie po dziatkach ewidencyjnych o

numerach:
Obreb Wachock: 2240/1, 2210/3, 2210/6, 2240/1, 4860/1, 2240/2, 4816/15, 4816/14

2. Ciag pieszo — rowerowy od ul. Dworcowej do promenady wokot zbiornik

po lewej stronie

- rozbiérka elementow prefabrykowanych na potaczeniu promenady z nowy ciggiem
pieszo-rowerowym,

- budowy ciggu pieszo rowerowego o dtugosct okoto 165 mb,

- wpiecie ciagu pieszo-rowerowego w istniejaca promenade od strony lewej zbiornika,
- éciezka rowerowa dwukierunkowa,

- szerokosc sciezki rowerowej. 2,00 mb (bez obrzezy),

- ciag pieszy dwukierunkowy schodkowy,

- szerokosé ciggu pieszego: 2,00 mb (bez obrzezy),

- pochylenie poprzeczne $ciezki rowerowej: jednostronne, 2% w kierunku zachodnim,
- pochylenie podiuzne $ciezki rowerowej max 5%,

- nawierzchnia trasy rowerowej: bitumiczna écieralna - gr. 3 cm; wigzaca - gr.5 cm;



- nawierzchnia ciagu pieszego: kostka betonowa prefabrykowana gr 8 cm na podsypce

cem-piask. gr 3cm, kostke nale?y zaprojektowa¢ taka sama jak na promenadzie,

- podbudowa ciagu pieszo-rowerowego z kruszywa gr 10cm,

- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr 15 cm,

- zamkniecie ciagu pieszo-rowerowego obrzezami gr 8cm lub opornikiem na tawie
betonowej,

- projektowane nachylente skarp: 1:1,5,

- przebieg projektowanego ciggu pieszo-rowerowego: prostopadle do ul. Dworcowej
od korony waiu bocznego (promenady),

- wycinka drzew wraz z karczowaniem,

- odhumusowanie,

- w zwiazku iz teren jest podmokly i watpliwy nalezy zaprojektowac wymiang gruntu,
materac lub stabilizacje gruntu cementem w celu ustabilizowania terenu,

- roboty ziemne w tym nasypy,

- w miejscach wcinania sig ciagu pieszo rowerowego w skarpy nalezy umocnic przed
osuwaniem np. écianka oporowg prefabrykowana typu L, azurem lub palisada,

- $rednica projektowanego przepustu PEHD fi 600mm, diugos¢ 8,00mb o SN8,
zakonczony po obydwéch stronach $ciankami czotowymi prefabrykowanymi lub
umocnieniem rowu i skarp na dojsciu do przepustu kamieniem naturalnym,

- wykonanie o$wietlenia parkowego stupow technologii LED w ilosci 4 szt. wraz z
doprowadzeniem przewodéw zasilajacych z uziemieniem, wykonania zabezpieczenia
przeciw przepieciowego i wpiecia w istniejgce o$wietlenie promenady,

- wzdiuz ciagu pieszo-rowerowego zaprojektowac elementy matej architektury: fawki
zakotwione na state w iloéci 4szt., kosze na $mieci w ilosci 4 szt. (rodzaj fawki oraz
koszy do uzgodnienia z Zamawiajgcym),

- umocnienie, odmulenie, wyprofilowanie istniejgcych rowdw przydroznych na dtugosci
okoto 25,00 mb z kazdej strony przepustu,

- zewnetrzne krawedzie pochylni zabezpieczone barierg U-11a lub U-12a,

- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego,

- wykonanie humusowania wraz z obsianiem terenu przylegajgcego do nowo
wybudowanej $ciezki rowerowej;

- wykonanie nasadzen wg. zalecen Zamawiajacego,

- wykonanie tablicy informacyjnej.



Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie po dziatkach ewidencyjnych o

numerach:
Obreb Wachock.: 2162, 2153/1

1.3.2 UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE
Trasa $ciezki rowerowej - (strona prawa zbiornika) w km 0+000-1+300

Poczatek projektowanej trasy sciezki rowerowej przebiega¢ bedzie réwnolegle
do istniejacej promenady po koronie watu bocznego ( za ciekiem - rowem} w km
0+000, a konczy¢ w rejonie zapory czolowej u jej podnoza w fazie koncowej bedzie
wchodzita na korone zapory czotowej (w rejonie ostatniego wejécia schodkowego) w
formie podjazdu po uformowanym nasypie na czolowej skarpie zapory ziemnej w km

1+300. Wiekszos¢ trasy przebiegac bedzie w ternie rowninnym.

Ciag pieszo -~ rowerowy ul. Dworcowa (strona lewa zbiornika) w km 0+000-0+185

Poczatek projektowanego ciagu pieszo-rowerowego zaczynac sie bedzie od ul.
Dworcowe] w Wachocku w km 0+000, a korczyta w km 0+092. Wigkszos¢ trasy bedzie

przebiega¢ w nasypie w kierunku istniejacej promenady wokot zbiornika.
1.3.3 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Wysoko$ciowy przebieg $ciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego
wynika bezposrednio z uksztaltowania wysoko$ciowego w stanie istniejgcym oraz
uksztaltowania przylegtego terenu (ze szczeg6inym uwzglednieniem rzednych
istniejacych)  przy  jednoczesnym  zapewnieniu  sprawnego  odwodnienia
projektowanych elementow.

Szczegotowe rozwigzania wysokosciowe projektowanych elementdw nalezy
opracowaé na etapie projektu budowlanego i wykonawczego, przy czym by uzyskac
jak najlepsze powiazanie z otaczajgcym terenem nalezy zachowac pochylenia
podiuzne mozliwie jak najbardziej zgodne ze stanem istniejacym, jak réwniez
zaprojektowaé niezbedne korekty pochylen podiuznych i tukow pionowych, zarowno

wklestych jak i wypukiych.



Odstepstwa od w/w warunkow sa mozliwe do wprowadzenia jedynie w
trudnych uwarunkowaniach terenowych. Wprowadzenie odstgpstw od tych
warunkéw moze nastapic tylko i wylacznie za zgoda Zamawiajagcego wyrazong
na pismie. W przypadku negatywnej opinii Zamawiajacego Wykonawca bedzie
poszukiwal innych rozwiazan spefniajacych gtéwne wymagania dla trasy

rowerowej.

1.3.4 ZESTAWIENIA ILOSCIOWE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Sciezka rowerowa:
Diugo$c¢ projektowanej trasy Sciezki rowerowej o nawierzchni bitumicznej:

ok. 1300 m — wzdiuz promenady po stronie prawej zbiornika (szer. 2,00 m bez

obrzezy).

Cigg pieszo-rowerowy:
Diugos¢ projektowanego ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej:

ok. 165 m — prostopadle od ul. Dworcowej w Wachocku do promenady po lewej stronie
zbiornika (szer. 2,00 m nawierzchnia $ciezki bitumiczna oraz nawierzchnia ciggu

pieszego2,00 m kostka betonowa prefabrykowana).

Diugoséc projektowanej sciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego

wynosi okoto: 1465 m

1.3.5 PRZEKROJE POPRZECZNE

Pochylenia poprzeczne projektowanej trasy $ciezki rowerowej oraz ciggu
pieszo-rowerowego wynosi 2% w kierunku rowow lub terendw ziefonych.

Od strony ,zewnetrznej i wewnetrzne)” $ciezka rowerowa i ciag pieszo-
rowerowy obramowane zostaly obrzezem wtopionym betonowym 8x30x100cm

uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej 0 Rm=1,5MPa.



1.3.6 ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe nalezy zaprojektowaé o odpowiednich pochylen
poprzecznych i podiuznych ciggu pieszo-rowerowego i trasy rowerowe;.
Wody z projektowanych powierzchni odprowadzane zostang do nowo

projektowanych lub do istniejacych rowow, ciekow fub na tereny zielone.

Sciezka rowerowa:
Przy $ciezce rowerowej w rejonie gory Sw. Rocha odprowadzenie wod

opadowych do istniejgcego rowu / cieku.

Ciag pieszo-rowerowy:
Pod ciggiem pieszo-rowerowym na rowie przy promenadzie po stronie lewe

zbiornika zostanie zaprojektowany przepust PEHD o srednicy 600mm, dtugosci
7,00mb o sztywnosci SN8, zakorczony po obydwoch stronach $ciankami czotowymi
prefabrykowanymi lub umocnieniem rowu i skarp na dojsciu do przepustu kamieniem
naturalnym lub azurem, wraz z odmuleniem, wyprofilowaniem istniejacych rowow

przydroznych na diugosci okoto 25,00 mb z kazdej strony przepustu.

Zarzadca terenu zobowigzany bedzie do nalezytego dbania o stan techniczny
urzgdzen do odprowadzania wod opadowych zgodnie z przepisami o ochronie

Srodowiska.

Przed przystapieniem do robot nalezy odtworzyé w terenie przebieg
istniejgcego uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia
rzeczywistych glebokoséci istniejacego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu
zabezpieczenia na okres robot.

Przed przystapieniem do realizacji upewni¢ sie, czy nie ma kolizji uzbrojenia

istniejgcego z sieciami projektowanymi.
1.3.7 ROBOTY ZIEMNE
Do wykonania przewidziano:

- odhumusowanie,
- wykopy pod $ciezke rowerowa i cigg pieszo-rowerowy;



- nasypy pod sciezke rowerowg i cigg pieszo-rowerowy
- w miejscach podmokiych oraz watpliwych wykona¢ wymiang gruntu, materac lub

stabilizacje cementem.

Odktady mas ziemnych nalezy wywiez¢é poza teren budowy i zutylizowaé zgodnie z

,Ustawg o odpadach”.
1.3.8 ROBOTY ROZBIORKOWE

Do rozebrania przewidziano:
- istniejaca nawierzchnie chodnika na promenadzie iub dojs¢ do schodow, na
skrzyzowaniu z nowa $ciezkq rowerowag lub ciggiem pieszo-rowerowym,
- istniejace nawierzchnie zjazddéw na skrzyzowaniu z nowa Sciezkg rowerowg lub
ciggiem pieszo-rowerowym;
- elementy betonowe (krawezniki, obrzeza, Scieki);
- elementy umacniajgce rowy tj. korytko $ciekowe, plytki chodnikowe, azury.
Zasadniczo nie przewiduje sie ponownego wykorzystania wigkszosci
elementow pochodzacych z rozbidrki. Wszystkie nieprzydatne elementy pochodzgce
z rozbiorki nalezy wywiezé z terenu budowy i zutylizowa¢ zgodnie z ,Ustawg o
odpadach” na koszt wykonawcy.
Na etapie opracowywania niniejszej koncepcji przyjeto wstepnie rodzaje
elementéw wymagajacych rozbidrki. Szczegotowa analize w tym zakresie nalezy

przeprowadzi¢ na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

1.3.9 ZIELEN

Przedmiotowa inwestycja wymaga wycinki drzew i krzewow dla budowy $ciezki
rowerowej po prawej stronie zbiornika oraz dla ciggu pieszo-rowerowego po lewe)
stronie zbiornika.

Ponadto nalezy odtworzy¢ w takiej samej iloéci wycinke drzew i krzewow w

miejscu wskazanym przez Zamawiajacego lub poprzez zaprojektowanie nowej zieleni.



1.3.10 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Dla celéw niniejszej koncepcji przyjeto nizej wymienione rodzaje nawierzchni.
Ostateczne konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z warunkami

technicznymi na etapie projekiu wykonawczego.

Sciezka rowerowa:
- Nawierzchnia $ciezki rowerowej: bitumiczna $cieralna - gr. 3 cm; wiazgca - gr.5 cm;
- Podbudowa $ciezki rowerowej z kruszywa gr 10cm,

- podbudowa z piasku 15 cm a w przypadku ztego podioza z piasku stabilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa gr 15 cm,

Ciag pieszo-rowerowy:
- Nawierzchnia ciagu pieszego: kostka betonowa prefabrykowana gr 8 cm na

podsypce cem-piask. gr 3cm, kostke nalezy zaprojektowaé taka sama jak na

promenadzie,
- nawierzchnia trasy rowerowej: bitumiczna $cieraina - gr. 3 cm; wigzgca - gr.5 cm;

- podbudowa ciggu pieszo-rowerowego z kruszywa gr 10cm,
- podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa gr 15 cm,

Wzmocnienie podifoza dla poszczegbinych konstrukcji nawierzchni zostanie
dobrane na etapie wykonywania projektu wykonawczego przez wykonawce, na

podstawie dokonanych przez niego odwiertéw geologicznych.
1.3.11 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA | USPOKOJENIA RUCHU

W trakcie opracowywania niniejszej koncepcji zaprojektowano nastepujace
elementy stuzace zwigkszeniu bezpieczenstwa ruchu, ze szczegdinym
uwzglednieniem bezpieczenstwa niechronionych uczestnikéw ruchu (pieszych i
rowerzystow):

_ Oznakowanie projektowane] $ciezki rowerowej, ciggéw pieszo-rowerowych i
pieszych znakami wynikajacymi z projektu organizacji ruchu,
- Zaprojektowanie przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniach z innymi ciagami pieszymi,



- Wykonanie bariery ochronne; U-11a. U-12a po ,zewnetrznych” stronach ciagu
pieszo-rowerowego w odlegtosci ok 0.5m . ktora bedzie zabezpieczac pieszych |
rowerzystow od blisko potozone] przeciwskarpy,

- Wykonanie urzadzen BRD U-12-c w okolicach gory Sw Rocha aby uniemozhiwic

wjazd pojazdéw na sciezke rowerowq.
1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze muszg by¢ uzgadniane z
wilascicielami przebiegajgcych w obszarze przedmiotowe]j inwestycji naziemnych |
podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetniaé

dokumentacja projektowa oraz realizacja roboét.

Etap projektowy:

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace projektowania
przedmiotu zamowienia.

Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentaciji
projektowej obejmujace] wszystkie branze wchodzace w skiad przedmiotowej
inwestycji, ktore sktadaja sie na kompletne dokumentacje projektowe przedmiotowego
zamierzenia budowlanego.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia oraz decyzje zostang pozyskane
wiasnym staraniem przez \Wykonawce. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu
stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oSwiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca zobowigzany bedzie m.in. do:

« Sporzadzenia szczegbtowego harmonogramu wykonania poszczegoinych
opracowan projektowych stanowiacych kompletng dokumentacje budowlana i
wykonawcza, uwzgledniajacego okres czasu potrzebny do uzyskania niezbednych
opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie ujety byl czas wykonywania wszystkich

niezbednych czynnosci w  sposob zapewniajacy wykonanie przedmiotowego



zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych
decyzji) w terminie umownym.

- Sporzadzenia mapy sytuacyjno - wysokosciowe] odcinkow bedgcych przedmiotem
zaméwienia. Mapa do celéw projektowania drég w skali 1:500 (Ustawa z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].Dz.U.z2020r.poz. 276 z pdzn. zm.) oraz
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysoko$ciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego { Dz.U. z 2020 r. poz. 1428)

- Wykonania badan geotechnicznych podioza gruntowego w zakresie niezbednym do
prawidiowego zaprojektowania konstrukcii.

- Opracowania i uzgodnienia projektow budowlanych (ew. materiatow do zgtoszenia
robot budowlanych) i wykonawczych budowy parkingu oraz rozbudowy ulic o
wymaganych parametrach technicznych - w tym rowniez projektu architektury $cisle
w oparciu o projekt architektury wykonany w ramach koncepciji oraz w uzgodnieniu z
Inwestorem — wraz z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do
uzyskania decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje zadania oraz
uzyskanie w/w decyzji administracyjnych zgodnie z Rozporzgdzenierm Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie szczegofowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz.
2072 z poZn. zm. ~ tekst jednolity wg Dz. U. 2021 poz. 2458).

« W razie stwierdzenia koniecznosci Wykonawca zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wystapi 0 zgode na odstepstwo od przepisow
techniczno-budowlanych.

. Opracowania i uzgodnienia projektow przebudowy infrastruktury kolidujace} z
przebudowywanymi odcinkami oraz uzyskanie stosownych opinii | decyzji
administracyjnych pozwalajacych na usunigcie kolizji

» Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych takich jak: decyzje o pozwoleniach
wodno-prawnych, decyzje zezwalajace na realizacje inwestycji, decyzje na wycinke
drzew.

- Opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas robot -jesli bedzie
wymagac.

- Opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu — wg wymagan:



- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku , Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021roku
poz. 450),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Z 2017r. poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku (Dz. U. 2019 poz. 2310) w sprawie znakow i sygnatow
drogowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U.2019r. poz. 1417),

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r (Dz.U. 2021 poz. 1376),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ~ (Dz. U.
z 2019 r., poz 1643).

« Opracowania przedmiarow robot.

« Opracowania kosztorysow inwestorskich.

» Opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét sporzadzonych na
podstawie: obowigzujacych norm i przepisow oraz z uwzglednieniem wymagan
aktualnego Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W
sprawie szczegodfowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z péZn. zm. — tekst jednolity wg Dz. U.
2021 poz. 2458),

Etap realizacji:

Wykonawca wykona zamierzenie budowlane zgodnie z uzyskanymi wczesniej
decyzjami administracyjnymi i innymi uzgodnieniami oraz zatwierdzong przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa.

W szczegodinosci bedzie zobowiagzany do wykonania:

« Prac przygotowawczych i pomocniczych takich jak:



1. Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie mediow
niezbednych na czas budowy (w sposOb umozliwiajgcy ich rozliczenie z
Zamawiajacym), wykonania ogrodzen — w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci, drog
dojazdowych, urzgdzen ppoz. i BHP.

2. Zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa robot |
inwentaryzacji powykonawcze;.

3. Zabezpieczenie warstwy humusu w trakcie prac niwelacyjnych I prowadzenia
wykopow — Wykonawca i wykorzysta jg podczas zagospodarowania terenu.

+ Robot budowlanych oraz wykoriczeniowych.

- Przebudowy kolidujacych sieci uzbrojenia terenu, oraz budowy nowych odcinkow
sieci uzbrojenia terenu w niezbednym zakresie.

- Zagospodarowania terenu, w tym uporzadkowania placu budowy.

« Utrzymania nawierzchni drog na terenie budowy w stanie niepogorszonym i
zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdéw przez caly okres trwania prac
budowlanych.

- Wszystkich innych prac i dostaw niezbednych do zrealizowania kompletnego
zamierzenia budowlanego, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen oraz

przekazania go do eksploatacji i uzytkowania.

Wykonawca ponadto winien:

. Zapozna¢ sie z nalezyta starannoscig z trescig SIWZ i uzyskad wiarygodne
informacje odnosnie wszystkich warunkow i zobowiazan, ktore w jakikolwiek sposéb
moga wplynaé na warto$¢ czy charakter oferty lub na wykonanie robét.

« Zaakceptowa¢ bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ PFU.

« Sprawdzié miejsca robot oraz jego otoczenia w celu oceny, na wlasna
odpowiedzialnosé oraz na wiasny koszt i ryzyko, wszelkich czynnikow koniecznych do

przygotowania oferty i wykonania zadania.
1.4 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Efekty gtéwne realizacji przedsiewzie¢ w ramach zadania ,Budowa Sciezek

rowerowych wokét zbiornika wodnego wraz z modernizacja jazu w miejscowosci

Wachock” to:



. budowa Sciezki rowerowe] wokot promenady zbiornika wodnego w Wachocku oraz
ciggu pieszo-rowerowego od ul. Dworcowej do promenady wokot zbiornika wodnego
w Wachocku.

- zwiekszenie wykorzystania zrownowazonych srodkow transportu niskoemisyjnego t,
ruchu rowerowego i ruchu pieszego poprzez ich zintegrowanie,

« zapewnienie rowerzystom sprawnego i bezkolizyjnego przejazdu do jazu zbiornika,
. spodziewane osiggniecie korzysc spotecznych i srodowiskowych w postaci m.in.
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza,

- poprawa bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego pieszych i rowerzystow.
1.5 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

Zakres wyceny calosci robdt musi obejmowac koszty zwigzane Z:
- uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgloszen i materiatow skiadajacych sie na
kompletna dokumentacije projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji  projektowe]
przedmiotowego zamierzenia budowlanego opisanymi w punkcie "AKTUALNE
UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA”.
- sprawowaniem Nadzoru Autorskiego przez projektantéw — autorow dokumentaciji
projektowej, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie
odbywaé¢ sie bedg w zakresie koniecznym oraz na zadanie Inspektora i
Zamawiajacego. Nadzdr sprawowany bedzie w szczegblnosci poprzez wpis do
dziennika budowy.
- pracami i dostawami niezbednymi do zrealizowania kompletnego zamierzenia
budowlanego, uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen oraz przekazania

go do eksploatacji i uzytkowania.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
21 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZAKRESU | FORMY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Ponizej przedstawiono wymagania dotyczace zakresu i formy dokumentaciji

projektowe], jakich Zamawiajacy bedzie oczekiwat od Wykonawcy:



- Sporzadzenie szczegétowego harmonogramu wykonania poszczegoéinych
opracowan projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje, uwzgledniajacego
czas uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie ujety byt
czas wykonywania wszystkich niezbednych czynnosci w sposob zapewniajacy
wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentaciji) w
terminie  umownym. Przedmiotowy  harmonogram zostanie  przediozony
Zamawiajacemu do zatwierdzenia przed podpisaniem Umowy. Po zatwierdzeniu
harmonogramu i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca winien organizowac
,Rady Techniczne” w ilosci zaleznej od potrzeb, celem omodwienia postepu prac
projektowych i ewentualnych problemoéw zwigzanych z realizacjg zamowienia. Do
kompletu dokumentacji wykonawczej nalezy dotgczy¢ protokoty z Rad Technicznych.
- Opracowanie projektéw budowlanych (ew. materiatow do zgloszenia) |
wykonawczych dla wszystkich branz w formie papierowej oraz cyfrowej na nosniku
PENDRIVE (pamieci masowej) w formacie umoziiwiajacym wglad do tresci rysunkowej
oraz w postaci planow rysunkéw lub innych dokumentow umozliwiajacych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, dokfadna lokalizacjg i
uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszg byc¢
przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu Z klauzula kompletnosci. Klauzula
kompletnoéci zawiera o$wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowa,
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie. Projekty
wykonawcze nalezy wykonaé dla wszystkich elementow planowanej inwestycji
oddzielnie dla kazdej branzy: drogowej, architektonicznej, przebudowy infrastruktury
technicznej, geotechnicznej i innej, jezeli jest niezbgdna do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia. Projekty wykonawcze zatwierdzane przez Zamawiajgcego
powinny by¢ opracowane na aktualnych mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali

1:500.

Projekt wykonawczy w szczegdlno$ci powinien zawierac:
|. Czesc opisowa:

* opis techniczny;

Il. Cze$¢ rysunkowsg:
» orientacje w skali 1:25 000 fub 1:10 000;



- plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie do celéw projektowych),

« profil podtuzny w skali 1:500/50 powinien zawiera¢ migdzy innymi: kilometraz, rzedne
istniejacego terenu, projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki
pionowe, rzedne projektowanej niwelety, spadki oraz niwelete projektowanych rowow;
» przekroje normalne w skali 1:50,

- przekroje poprzeczne w skali 1:100 {wykonane w odlegtosciach minimum co 25m, a
takze w miejscach charakterystycznych);

« inne rysunki uszczegdlawiajgce.

- Wykonania badan geotechnicznych podioza gruntowego w zakresie niezbednym do
prawidtowego zaprojektowania konstrukcji.

« Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Szczegotowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie
elementy realizowanych robot, sporzadzonych na podstawie obowiazujacych norm i
przepisow.

- Opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu ~wg wymagan:

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku , Prawo o ruchu drogowym' (Dz. U. z 2021roku
poz. 450),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Z2017r. poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 roku (Dz. U. 2019 poz. 2310) w sprawie znakow i sygnatow
drogowych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U.2019r. poz. 1417),

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r (Dz.U. 2021 poz. 1376),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — (Dz. U.

z 2019 r., poz 1643).

Wymagania szczegétowe do oznakowania poziomego i pionowego:

1. Projekt ma obejmowac¢ docelowg organizacje ruchu.



2. Symbole znakéw drogowych pionowych i poziomych oraz urzadzen BRD powinny
byé zgodne ze ,Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnaiow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach”.

3. Kolorystyka i tre$¢ znakoéw pionowych, pokazanych na arkuszach planu
sytuacyjnego, powinna odpowiadac¢ wzorcom zawartym w wiw szczegoblowych
warunkach. Kazdy znak ma posiadaé swéj symbol oraz doktadny kilometraz lokalizacji
trojkatow widocznosci na  skrzyzowaniach zgodnie z zasadami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 1. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — (Dz. U.

z 2019 r., poz 1643).

« Opracowanie operatow wodno-prawnych oraz uzyskania decyzji wodno-
prawnych.
Zamawiajgcy wymaga opracowanie operatow wodno-prawnych oraz uzyskania

decyzji wodno-prawnych w przypadku koniecznosci ich wykonania.

« llo$ci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

- PB (materialy do zgloszenia) i PV drog - 4 egzemplarze,

- PB i PW usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu — dla kazdej branzy osobno -~ 3
egzemplarze,

- Proj. stalej organizacji ruchu - 2 egzemplarze,

- Proj. czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot - 2 egzemplarze,

- Dokumentacja geologiczno-inzynierska - 2 egzemplarze,

. Mapa ewidencji gruntéw i uproszczone wypisy Z rejestru gruntow wraz z
sasiadujacymi dziatkami (w przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na
budowe) — oryginaty,

- Mapa do celow projektowych — oryginat,

- Decyzje administracyjne — oryginaty,

- Operaty wodno-prawne wraz z decyzjami wodno-prawnymi — oryginaty,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egzemplarze,

- Kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami oraz zestawienie kosztorysow — 3

egzemplarze,

- Informacja dotyczaca BIOZ.



» Termin wykonania.
Okres wykonania do 16 miesigcy od podpisania umowy.

Okres projektowy:
- Zamawiajacy wymaga opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwolerr w celu prowadzenia robot -

maksymalnie do 8 miesiecy od podpisania umowy.

Okres wykonawczy:
- Zamawiajgcy wymaga wykonania inwestycji — robot, maksymalnie do 8 miesigcy po
odebraniu protokotem odbioru dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami oraz zgtoszeniem lub pozwoleniem na budowe.

Piatnosci:
- Zamawiajacy dopuszcza czesciowa platno$é w przypadku zakonczenia i uzyskania

wszystkich zezwolen, pozwolen, opinii dla dokumentacji projektowej.

2.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Ponizej przedstawiono wymagania dla Wykenawcy dotyczace wykonania robot

budowlanych, jakie beda oczekiwane przez Zamawiajacego:

« Usytuowanie Placu Budowy
Plac Budowy znajduje sie na terenie gminy Wachock. Wykonawca wydzieli i wygrodzi

~ po uzgodnieniu z Inspektorem — teren niezbedny do realizacji Robot objgtych

Kontraktem.

» Urzagdzenia Placu Budowy
- Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym,

o$wietlonym i oznaczonym zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami

prawa.



- Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w wode |
odprowadzania $ciekéw na potrzeby Robét oraz biura Wykonawcy. Wszystkie opfaty
za pobor wody i odprowadzenie $ciekow poniesie Wykonawca. Wszystkie instalacje
tymczasowe zwigzane z dostawa wody i odprowadzaniem $ciekéw zostang usuniete
po wydaniu przez Inspektora Swiadectwa Przejecia Robot.

- Wykonawca wykona i zapewni funkcjonowanie systemu zasilania w energie
elektryczng dla potrzeb prac budowlanych oraz do tymczasowego biura Wykonawcy.
Wszystkie optaty za pobdr (zuzycie) energii elektrycznej poniesie Wykonawca.

- Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do Placu Budowy.
Wykonawca zadba o to, by nie spowodowaé zniszczen drég przez pojazdy
gasienicowe. Ewentuaine uszkodzenia beda naprawiane na koszt Wykonawcy.
Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkéd.

- Przed przystapieniem do Robot (w ciagu 7 dni od daty wyznaczenia Daty
Rozpoczecia robdt) Wykonawca winien dostarczyé do zatwierdzenia przez Inspektora
projekt zagospodarowania Placu Budowy obejmujacy:

- magazyny i miejsca sktadowania materialow,

- miejsca postojowe sprzetu,

- inne tymczasowe obiekty zaplecza budowy niezbedne do realizacji Robot.

- Wykonawca zapewni odpowiednie ogrodzenie placu i terenu budowy
zabezpieczajgce przed dostepem oséb trzecich wraz z zamykana bramg wzdtuz

uzgodnionych granic oraz ochrong Placu Budowy.

* Tablice informacyjne

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. z
2018 r., poz. 963) Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej, zawierajace;:

1. okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

2. numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wlasciwego
organu nadzoru budowlanego,

3. imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inwestora,

4. imie | nazwisko lub nazwe (firme), adres | numer telefonu Wykonawcy iub

wykonawcow robot budowlanych,



5. imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:

- kierownika budowy,

- kierownikow robot,

- inspektora nadzoru inwestorskiego,

- projektantow,

8. numery telefonow alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,
7. numer telefonu okregowego inspektora pracy.

Ogloszenie powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdinych

okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

« Utrzymanie Placu Budowy w trakcie Robot

Wykonawca powinien uzyskac¢ i przechowywac na Placu Budowy Dziennik
Budowy. Podczas prowadzenia Robét na Placu Budowy oprocz Dziennika Budowy
powinny znajdowac sie nastepujace dokumenty:
- Pozwolenie na Budowe,
- Projekt Budowlany,
- Dokumentacja Wykonawcza,
- protokot przekazania Placu Budowy,
- notatki ze spotkan organizacyjnych,
- instrukcje i notatki Inspektora,
- inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inspektora.
Dokumenty powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone | strzezone oraz
przechowywane na Placu Budowy. Wszystkie dokumenty dotyczace Placu Budowy
powinny by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora i Zamawiajacego oraz jednostek
nadzoru budowlanego i kontroli.

Wykonawca powinien przechowywa¢ na Placu Budowy Kopie norm
dotyczacych dostarczonych materiatow oraz certyfikaty i dopuszczenia.
Normy majace zastosowanie do dostarczanych materiatow | prowadzonych Robét oraz
wymagane przez Inspektora winien skompletowac Wykonawca. Jeden komplet norm

Wykonawca winien przekazac¢ Inspektorowi, a drugi posiadac u siebie przez caty czas

trwania Kontrakiu.



« Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w
sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003, poz. 1126), Wykonawca
zobowiazany jest sporzadzi¢ informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca bedzie w petni stosowac odpowiednie przepisy BHP w okresie
wykonywania Kontraktu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robot.
Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz ze
osoby odpowiedzialne za BHP wykonaja prace prawidtowo.
Zadne roboty nie zostana odebrane, jezeli Inspektor przedstawi zastrzezenia do
systemu BHP.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbgdne srodki medyczne oraz higieny osobistej na
poziomie co najmniej w zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki
standard higieny i czystosci musi by¢ zapewniony przez caly czas trwania Robot.
Wykonawca powiadomi Inspektora o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach
powstatych w trakcie prowadzonych Robot w granicach Placu Budowy lub w
powigzaniu z realizacjg przedsiewzigcia, nie pozniej niz 24 godziny od zaistnienia
zdarzenia.
Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujgcym prawem.
Wykonawca winien przedsigwzigé wszelkie srodki, aby zabezpieczy¢ Roboty przed
pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzetu przeciwpozarowego oraz poprzez

wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla osob przebywajacych na Placu Budowy.

» Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykonywania robét wykonczeniowych VWykonawca bedzie
unikat szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hafasu i innych szkodliwych dla érodowiska i otoczenia

czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.



Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie zapisy | wymagania ujete w Decyziji

Srodowiskowe;].

« Zabezpieczenie interesow o0s6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedziainy za przestrzeganie obowiazujacych przepisow

oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

» Zgodnos¢ z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem.
Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami |
przepisami obowigzujgcymi w Polsce, jak réwniez z normami polskimi, ktére w
jakikolwiek sposob odnosza sig do Rob6t lub dziatan podejmowanych w ramach tego
Kontraktu. W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowac sig¢
do odpowiednich norm europejskich.
Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien
postepowac zgodnie z nastepujacymi polskimi regulacjami prawnymi:
« Prawo Budowlane,
* Prawo geologiczne i gornicze,
« Prawo Ochrony Srodowiska,
« Kodeks Pracy,
« Przepisy dotyczace ochrony zdrowia, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy
ppoz.,
+ Inne obowigzujace przepisy prawa polskiego i UE.

Wszelkie dostawy, materialy, jak rowniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢
zgodne z polskim Prawem Budowlanym, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot" oraz wymaganiami Polskich Norm, odpowiednich norm europejskich lub
z najlepsza praktyka, jesli nie ma odpowiednich norm. Szczegétowa liste polskich norm
mozna uzyskaé w instytucie Norm Polskich. Lista podstawowych przepisow prawnych
i polskich norm znajduje sie w Czesci Informacyjnej niniejszego opracowania. Jest ona
rowniez opublikowana na stronie internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i

angielskiej.



Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci,
itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegolowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacii i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na
planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét
budowlanych. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgiosit pisemnie zamiar
rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow uzbrojenia z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykonywania robot w strefie tych
urzadzen. Opfaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wymaga
sie, aby Wykonawca na ciggach jezdnych i pieszych uktadat pomosty robocze lub
stosowat metody wykonania pozwalajace na niecatkowite tamowanie ruchu, w tym
ewentualne objazdy tymczasowe. Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu i

uzgodni go z odpowiednimi stuzbami.

» Odbiér catosci Robét — zasady odbioru catosci Robét

Odbidr calosci Robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$é do odbioru cafoéci Robdt bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior catosci Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia wymaganych
dokumentow.
Odbioru calosci Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiarow, w
tym badan czynnikow oddziatywania na $rodowisko i dokumentacji rozruchowe;,

ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i

Kontraktem.



W toku odbioru catosci Robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen

przyjetych w trakcie odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych t robot
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych,
komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru catosci Robot.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosc wykonywanych robot w
poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacii
Projektowe] i/lub Kontraktu, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne Obiektu, komisja oceni pomnigjszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Do odbioru cafosci Robot Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
. dokumentacje rozruchowa,
. protokoty odbioréw robot utegajgcych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty z préb szczelnosci,

. dzienniki budowy,
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5. protokoty odbiorow czesciowych.
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7. atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
| przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru catosci, komisja w porozumieniu z

Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru catosci Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Termin wykonania robot poprawkowych | robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

* Dokumenty do odbioru catosci Robét (koricowe)
Podstawowym dokumentem do odbioru catosci Robot (koncowych) jest protokot

odbioru catosci Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

* Prace przygotowawcze i pomochicze

1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym zaplecza budowy, doprowadzenie medidw
niezbednych na czas budowy (w sposdb umozliwiajgcy ich rozliczenie z
Zamawiajgcym), ogrodzenia, drog dojazdowych, urzadzen ppoz. i BHP.

2) Zapewnienie peinej obstugi geodezyjne] na etapie wykonawstwa robdt i

inwentaryzacji powykonawczej.
3) W trakcie prac niwelacyjnych i prowadzenia wykopow Wykonawca zabezpieczy

warstwe humusu i wykorzysta jg podczas zagospodarowania terenu.

3 CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA Z WYMOGAMI

PRZEPISOW

Zamawiajgcy nie posiada miejscowego planu zagospodarowania w/w

lokalizacji. Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z przepisami prawa.

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACEGO JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Budowa sciezki rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego zostanie
zrealizowana w granicy istniejacego terenu nalezgcego do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem pod budowe $ciezki

rowerowej oraz ciggu pieszo-rowerowego.

3.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO



Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, bedzie w petni
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowat Inspektora
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie zabudowane materialy budowlane muszg posiadac wymagane
aprobaty techniczne, a urzadzenia podiegajgce uzgodnieniom i odbiorom z tytutu
obowigzujacych przepisow, instrukcji lub procedur muszg by¢ dopuszczone przez

odpowiednie instytucje do uzytkowania.
Réwnowazno$é norm i zhiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, wyposazenie, sprzet, inne dostarczone towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, jezeli w Umowie nie
postanowiono inaczey.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosz3 sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawcg i przediozone Inspektorowi, co
najmniej na 14 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inspektora. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca

zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego



Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich obowigzujacych
norm, normatyw i innych aktéw prawnych.

W szczegolnosci dotyczy to nastepujacych norm i normatywow:

» Dyrektywy Unii Europejskiej

a) Dyrektywa Ptasia z 1979 r. o obowigzku ochrony dziko zyjgcych ptakow i ich
réznorodnosci gatunkowej oraz zachowania ich siedlisk (79/409/EWG).

b) Dyrektywa Siedliskowa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie
ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

» Ustawy | Rozporzadzenia

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U.
2002 r. nr 75, poz.690 z péZn. zm. — tekst jednolity wg Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422).

b) Ustawa z dnia 27 lipca 2007 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony
$rodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100,
poz. 1085 z poin. zm.).

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62
poz. 627 z pbniejszymi zmianami- tekst jednolity Dz. U. z 2016 . Nr 0 poz. 672),

d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z péZn. zm.
- tekst jednolity wg Dz.U. 2016 poz. 1987).

e) Ustawa z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004r. nr92 poz.880
z poZn. zm — tekst jednolity wg Dz. U. 2016 poz 2134).

f) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 71997r. w
sprawie ogoinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz.
844 z pozn. zm. - tekst jednolity wg Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

g) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polifyki Spofecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezer i natgzen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817 z poZn. zm.}.

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003
nr47 poz. 401).

i) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacjii maszyn i innych urzgdzen



technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 nr 118 poz.
1263 z pozn. zm.).

j} Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

m) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z pozn. zm. — tekst jednolity wg Dz. U.
2016 nr 0 poz. 124).

n) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pozZn. zm.).

» Obowigzujace Polskie Normy:

- PN-81/B-03020; Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-82/B-02004: Obcigzenia pojazdami.

- PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
- PN-B-11112: Kruszywa mineraine. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

- PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.
- PN-S8-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tucznia

kamiennego.

- PN-S$-96025: Drogi samochodowe i lotniskowe - Nawierzchnie asfaltowe -
Wymagania.

- PN-B-11113; Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

- PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-IEC 60364-5-525: Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodow i kabli.

- PN-80/C-89205: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-EN 12831:2006: Obliczanie zapotrzebowania mocy.



- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 1339:2005 Betonowe piyty brukowe. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 1341:2003 Piyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 1433:2005/A1:2006 (U} Kanaly odwadniajace nawierzchnig dia ruchu
pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i
ocena zgodnosci.

- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow. Warunki

techniczne wykonania;

- PN-EN 13924:2006 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych
twardych;,

- PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego;

- PN-B-06250 Beton zwykly;

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego;

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci;

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw;

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego;

- PKN-CEN/TS 1852-3:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej Bezciénieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polipropylen (PP); -
- PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych

| kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

* Polskie i Europejskie Normy:

- PN- N - 18002 : 2000 - Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy ~
Ogolne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego;

- PN-EN - 60598-2-2:2000 - Oprawy os$wietleniowe - Wymagania szczegolowe —
Oprawy o$wietleniowe wbudowywane

- PN- IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne,

- PN- IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres,

przedmiot | wymagania podstawowe,



- PN- IEC 60364-1 :2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Sprawdzanie odbiorcze,

- PN-IEC 60364-7-706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi,

- PN- |[EC 60364 - 4- 443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi fub fgczeniowymi,

- PN-IEC 60364-4-45° 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia,

- PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie,

- PN-IEC 60364-5-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ~ Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

- PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych,

- PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 - instalacie elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przecigzeniowym,
- PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura faczeniowa i sterownicza,

- PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

- PN - IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa.

Przepisy zwiazane

» Rozporzadzenia i Ustawy

1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog pubticznych (1.j. Dz. U. 2 2020 r, poz. 136} ;

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
470 z pdzn. zm.};

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich



usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pézn. zm.);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie
dokumentacji bezpieczenstwa tunelu (Dz. U. 2 2008 r., Nr 183, poz.1192),

12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 22020 r., poz. 1333
z pdézn, zm.) ,

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U.z 2020 r. poz. 1609),

14. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (t.;. Dz.U. 2019 poz. 831);

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. z
2018 r.,, poz. 963) ;

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003r., Nr47, poz. 401},

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczace| bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

23. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389),

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

26. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 22013 r., poz. 640);

27. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6);

28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 22020 r.
poz. 215, z pézn zm.),

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
roku w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966 z
pozn. zm.),

30. Ustawa z dnia 17 maja 1889 r. - Prawo geodezyjne i Kkartograficzne
(t.j.Dz.U.22020r. poz. 276 z pdZn. zm.};

32. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r,, poz. 1247);

33. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1429);

34 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1219, z pozn. zm.) ;

42 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr
100, poz. 1085, z pdzn. zm.);

43. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku

i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z pdézn. zm.};

45. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

47. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.). Dz. U.

z 2020 r., poz. 65 z pézn. zm.); 49. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo
geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1064, z pézn. zm.} ;

50. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z
2016 r., poz. 2033)

54. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 310,

Z podzn. zm



56. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
55 z pdzn. zm.),

57. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a
takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);

58. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

60. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183);

61. Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463},

83. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 797

z pézn. zm.),

64. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 10),

66. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpadow, ktore osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebegdace
przedsiebiorcami moga poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93);

67. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich
naprawie (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1862, z pézn. zm.),

69. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 110 z pdézn. zm.);

70. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

71. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych | Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 .,
poz. 2310),

72. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaldéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

(Dz. U. 22019 r., poz. 2311 z pdzn. zm.);



86. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2019
r., poz. 1843 z pozn. zm.),

87. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 22020 ., poz. 293 z p6zn. zm.),

88. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z p6zn. zm.),;

89. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.].
Dz.U.z 2019 r., poz. 1295 z pdin. zm.);

90. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 1. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2 2019 r,,
poz. 869, z p6zn. zm.});

91. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (tj. Dz. U. 22019 r,, poz. 1437 z pdzn. zm.);

92 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320
z pdéZn. zm.};

95. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);
96. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781 z pézn. zm.) ;

98. Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informaciji publicznej

(tj. Dz. U. 22019 r., poz. 1429 z pézn. zm ),

104. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.
U.z2019r, poz. 1231 z pdzn. zm.};

106. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 1.

w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650, z pézn. zm.),

111. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.). Dz. U. z 2020 r. poz.
833 z pdzn. zm.);

112. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 393, z pozn.
zm.),

114, Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegolowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. z
2010 roku, Nr 238, poz. 1679),

115. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.

ustanawiajgce szczegolowe zasady wykonania rozporzgdzenia Rady (WE) nr



1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spofecznego oraz Funduszu
Spojnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L 371 z
27.12.2008), 119. Konwencja o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie
miedzynarodowe, zwiaszcza jako srodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzadzona
w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. 2 1978 r. Nr 7, poz. 24, z pdzn. zm ),

120. Konwengja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat, sporzadzona w
Bonn

dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17},

121. Konwencja o ochronie gatunkow dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk,
sporzadzona w Bernie dnia 19 wrzesnia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263);
124. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie
wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania
drog i obiektow inzynierskich (Dz. Urz. Urz. MIiB z 2017 roku, poz. 3);

126. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie

zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 806);

UWAGA:
Dokumentacja musi spetnia¢ obowigzujgce przepisy i warunki techniczno - budowlane

oraz by¢ opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesénia 2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.

U.z 2020 r. poz. 1609).

Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materialéw i urzadzen
powinna byé wykonana zgodnie z art. 99 ustawy Pzp. Przedmiotu zaméwienia nie
mozna opisywaé w sposob, ktéry mégiby utrudnia¢ uczciwa konkurencje, w
szczegdlnosci przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodia lub szczegoinego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane
przez konkretnego wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania
lub wyeliminowania niektorych wykonawcow fub produktéw. Przedmiot zamdwienia
mozna opisaé przez wskazanie znakoéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
#rodta lub szczegoinego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane

przez konkretnego wykonawce, jezeli Wykonawca dokumentacji nie moze opisac



przedmiotu zaméwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy Jlub réwnowazny’. W takim przypadku VWykonawca
wskazuje w opisie przedmiotu zamowienia kryteria stosowane w celu oceny

rownowaznosci. Przedmiot zamowienia winien by¢ opisany zgodnie z art. 101 Ustawy

Pzp.

Dokumentacja techniczna winna uwzgledniac zapisy art. 100 Ustawy Pzp. . \W
przypadku zamowien przeznaczonych do uzytku 0séb fizycznych, w tym pracownikéw
zamawiajacego, opis przedmiotu zamdwienia sporzgdza sie, z uwzglednieniem
wymagan w zakresie dostepnosci dia oséb niepetnosprawnych oraz projektowania z
przeznaczeniem dia wszystkich uzytkownikoéw, chyba Ze nie jest to uzasadnione
charakterem przedmiotu zamowienia. Jezeli wymagania, o ktorych mowa w ust. 1,
wynikajg z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zaméwienia, w zakresie wymagan
dotyczacych dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz projektowania z

przeznaczeniem dia wszystkich uzytkownikéw, opisuje sie przez odestanie do tego

akiu”.



