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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  CPV 45332300- 6 S.05.05 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ , CIEPŁEJ oraz CYRKULACYJNEJ      
CPV 45332200- 5 S.05.06  
IZOLACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ CPV 4 5321000- 3 
S.05.07 
URZĄDZENIA SANITARNE  CPV 45332400- 7 S.05.08   
 
            
INSTALACJA KANALIZACYJNA – CPV – 45332300- 6 S.05.0 5 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i 
odbioru robót montaŜowych koniecznych do wykonania instalacji wewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej w związku z realizacją przebudowy istniejącego budynku 
gospodarczego na bud. sanitarno - szatniowy w Wąchocku 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót w 
zakresie montaŜu instalacji kanalizacji sanitarnej: 
- wykopy liniowe 
- zasypanie wykopów 
- wykucie bruzd 
- wykonanie przebić w ścianach i stropach 
- montaŜ rurociągów z tworzywa sztucznego 
- montaŜ urządzeń sanitarnych 
- próby instalacji 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
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Do budowy kanalizacji wewnętrznej budynku zastosować naleŜy wyroby posiadające 
aktualne aprobaty techniczne wydane m.in. przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”: 

- Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV-S zgodne z normą PN-80/C-89205 – 
„Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.  

- Kształtki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-81/C-89203 
- „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”.  

- Urządzenia sanitarne 
 
3. SPRZĘT 
Prace rozładunkowe rur i innych wyrobów naleŜy wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu 
podnośnika widłowego. Wykonawca jest zobowiązany do uŜycia jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 
zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1. Rury kanalizacyjne z PCV  
Transport rur z PCV musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w 
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Rury mogą być przewoŜone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek 
naleŜy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy 
transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze 
pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury 
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. JeŜeli długość rur jest większa niŜ 
długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1m.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami 
lub dźwigu z belką uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno 
stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane 
pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie lub zuŜyciem podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym 
materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to moŜliwe w 
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi 
być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.  
Wiązki moŜna składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyŜej niŜ na 2m 
wysokości w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyŜszą spoczywała na ramce 
wiązki niŜszej. 
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Gdy rury są składowane luzem w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. 
Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie 
większy niŜ 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niŜ 7 warstw, lecz nie 
wyŜej niŜ 1,0m. 
Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze 
winny znajdować się na spodzie. 
Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury nie zostaną ułoŜone w ciągu 12 miesięcy naleŜy 
je zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez 
zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemoŜliwiający swobodne 
przewietrzanie.  
Długotrwałe działanie promieni słonecznych moŜe w niewielkim stopniu obniŜyć 
odporność studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie. 
 
4.2. Pozostałe elementy  instalacji kanalizacyjnej  
Przybory sanitarne, wszystkie kształtki i inne elementy budowanej instalacji 
kanalizacyjnej powinny być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz 
powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów 
przed wpływami atmosferycznymi. Składowanie powinno odbywać się w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych o temperaturze nie niŜszej niŜ 0 0C. 
Przechowywane wyroby naleŜy pozostawić w oryginalnych opakowaniach 
odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to moŜliwe.  
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne 
działające niszcząco. Wyroby z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać z dala od 
urządzeń grzewczych. 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umoŜliwić swobodny dostęp do 
wszystkich materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT – ELEMENTY PODSTAWOWE 
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy  
Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez 
stropy oraz odpowiednio wykonanymi szachtami naleŜy rozpocząć prace instalacyjne 
na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-
01707 – „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.” 
 
5.2. Prace instalacyjne  
Instalacja kanalizacji sanitarnej  
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Ścieki sanitarne z projektowanych przyborów będą odprowadzone za pomocą  
pionów kanalizacyjnych i poziomów do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie działki. Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach oraz pod posadzką. 
Całość instalacji wykonać naleŜy z rur PCV. Wewnętrzna kanalizacja odprowadzać 
będzie ścieki z umywalek, natrysków , ustępów oraz kratek ściekowych. Przewody 
kanalizacyjne poziome pod posadzką i na zewnątrz wykonać naleŜy z rur PVC klasy 
„S” łączonych na wcisk z uszczelką gumową. Odcinek kanalizacji odprowadzający 
ścieki z kotłowni do pierwszej studzienki wykonać z PCV AS odpornego na 
podwyŜszoną temperaturę. Piony naleŜy wyprowadzić nad dach budynku i 
zakończyć rurami wywiewnymi z PVC. U dołu pionów naleŜy montować czyszczaki 
kanalizacyjne. Trasę przewodów pokazano na rysunkach.  
 
5.3. Monta Ŝ rur z PCV  
Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych 
(kanalizacja sanitarna i kanalizacja odprowadzenia skroplin) naleŜy łączyć za 
pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym.  
Przed przystąpieniem do prac montaŜowych trzeba sprawdzić stan łączonych 
elementów. Na początku naleŜy przygotować odpowiednio rurę tzn. obciąć na daną 
długość z zachowaniem kąta prostego do kierunku cięcia. Przed wykonaniem 
połączenia bosy koniec naleŜy oczyścić z zadziorów oraz zukosować pod kątem 150. 
Nie naleŜy przycinać kształtek.  
Aby wykonać połączenie naleŜy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na 
bazie silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha aŜ do oporu i z powrotem 
wysunąć rurę na odległość 10 mm. Końcówki kształtek moŜna całkowicie wsunąć do 
kielichów. 
Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą naleŜy stosować 
podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na 
przewodach spustowych naleŜy stosować na kaŜdej kondygnacji, co najmniej jedno 
mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciąŜeń rurociągów oraz co najmniej 
jedno mocowanie przesuwne. 
 
5.4. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane  
Przy przejściach przewodów przez strefy poŜarowe stosować uszczelnienia o 
odporności ogniowej EI 60. 
                                                                                            
5.5. Badanie szczelno ści.  



 6 

Próbę szczelności naleŜy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – 
„Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. 
Podejścia i przewody spustowe kanalizacji ścieków naleŜy obserwować podczas 
przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych.  
Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków naleŜy powyŜej kolana łączącego pion z 
poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. 
 
5.6. Nadzór nad budow ą instalacji kanalizacyjnych  
Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor 
nadzoru oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w 
przypadku powaŜniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez 
projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości uŜytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość 
eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających 
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub 
przedsiębiorstwa. NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

− Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy. 

− Podwieszenia i podpory 

− Fundamenty pod urządzenia. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
W wycenie robót naleŜy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, 
podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach 
budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, 
materiały i elementy montaŜowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie 
i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, 
kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, atestowane przejścia 
instalacyjne przez oddzielenia poŜarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju 
urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do 
napełnienia i rozruchu instalacji  oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do 
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zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego 
funkcjonowania instalacji.  
Przy wycenie robót naleŜy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, 
które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
Uwaga: w „Przedmiarze Robót” wyspecyfikowano jedynie waŜniejsze materiały, 
urządzenia i części składowe instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części 
składowe, opracowania, czynności, etc., które nie zostały wyszczególnione w 
„Przedmiarze Robót”, naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych wyspe-
cyfikowanych elementów instalacji. 
Na przykład wszelką armaturę, osprzęt, zamocowania, izolacje (o ile nie zostały 
oddzielnie wyspecyfikowane) naleŜy uwzględnić w wycenie przewodów. 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych 
elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. 
Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe 
parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych instalacji. 
Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie 
wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów 
jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, 
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
Przy wycenie robót naleŜy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, 
które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- rury – mb 
- - kształtki - szt 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych określają normy PN-81/B-
10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne 
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje 
kanalizacyjne”. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót 
do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu naleŜy 
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prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość. JeŜeli wszystkie badania 
dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 
8.1. Odbiór techniczny ko ńcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
- protokoły wykonanych prób i badań 
- atesty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności  
- projekt powykonawczy  

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej  

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących 
usunięcia usterek  

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia 

- kompletność dokumentacji odbiorowej   
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Wykonawca jest zobowiązany do wyszczególnienia robót nie ujętych w przedmiarze 
robót, robót zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanałów i.t.p.) przed 
złoŜeniem oferty, zawierając wszelkie uwagi dotyczące braków w dokumentacji, 
niespójności dokumentacji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz 
kosztów z tym związanych - na piśmie na 7 dni przed terminem złoŜenia ofert.    
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty 
koniecznych informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą 
przetargu. Obowiązkiem oferenta jest złoŜenie ryczałtowej oferty uwzględniającej 
wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby 
spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest 
zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji 
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez 
Inwestora. 
W wypadku jakichkolwiek niejasności naleŜy się skontaktować z projektantem. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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• PN-80/C-89205 – „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)” 

• PN-81/C-89203 – „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku 
winylu)” 

• PN-79/B-12634 – „Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki” 

• PN-92/B-01707 – „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu” 

• PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze”  

• PN-81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne” 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” – część 
II 

 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ , CIEPŁEJ oraz CYRKULACYJNEJ     
CPV 45332200- 5 S.05.05  
                                                                                           
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i 
odbioru robót montaŜowych koniecznych do wykonania instalacji wewnętrznej wody 
zimnej, ciepłej oraz cyrkulacyjnej w związku z realizacją  przebudowy istniejącego 
budynku gospodarczego na bud. sanitarno - szatniowy w Wąchocku 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: 
- wykucie bruzd 
- wykonanie przebić w ścianach i stropach 
- montaŜ rurociągów z tworzywa sztucznego 
- montaŜ rurociągów stalowych 
- uszczelnienie przejść rurociągów 
- montaŜ armatury 
- izolacja termiczna rurociągów 
- próby ciśnienia instalacji 
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- regulacja działania instalacji 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

Jakość materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 
wymaganiami polskich norm, a w przypadku braku norm – z wymaganiami 
określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieŜąco przy 
kaŜdej dostawie na budowę. Materiały, które nie posiadają odpowiednich 
zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie polskich norm lub aprobat 
technicznych nie powinny być wbudowane.  

Do budowy instalacji wodociągowej wewnętrznej budynku zastosować naleŜy wyroby 
posiadające aktualne atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny z 
Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”: 

- Rury z PP 
- Rury stalowe ocynkowane 
- Zawory odcinające kulowe montowane na instalacji wody zimnej i ciepłej oraz 

zaworki przed przyborami spełniające normę PN-85/M-75002 – „Armatura 
przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania” 

-    termostatyczne zawory regulacyjne pod pionami wody cyrkulacyjnej  
- Armatura wykonana wg normy PN-93/M-75020 - „Armatura sanitarna. Zawory 

wypływowe i baterie mieszające. (Wielkość nominalna1/2) PN10. Minimalne 
ciśnienie przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania techniczne”. 

- Izolacja cieplna instalacji wodociągowej wykonana z otulin polietylenowych 
spełniająca wymogi PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja 
cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania”. 

 
3. SPRZĘT 
Wymagania ogólne.  
Prace rozładunkowe rur i innych wyrobów naleŜy wykonywać ręcznie lub przy uŜyciu 
podnośnika widłowego. Wykonawca jest zobowiązany do uŜycia jedynie takiego 
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sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 
zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1. Rury  
Transport rur ze względu na ich długości fabryczne musi się odbywać na 
samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Rury mogą być przewoŜone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek 
naleŜy zwrócić uwagę, aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy.  Przy 
transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze 
pojazdu. Rury o większych średnicach winny znajdować się na spodzie. JeŜeli 
długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 
1m.  
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami 
lub dźwigu z belką uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie lub zuŜyciem podnośnika 
widłowego.  
Rury powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na 
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez 
zadaszenie. 
Gdy rury są składowane luzem w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. 
Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie 
większy niŜ 2m.  
Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe 
powinny znajdować się na spodzie. 
 
4.2. Inne wyroby  
Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być 
pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi 
środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami 
atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed 
korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. Armatura specjalna powinny być 
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o 
wilgotności względnej nie większej niŜ 70% i temperaturze nie niŜszej niŜ 0 0C. 
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Przechowywane wyroby naleŜy pozostawić w oryginalnych opakowaniach 
odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to moŜliwe.  
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne 
działające szkodliwie. Izolację z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać z dala od 
urządzeń grzewczych. 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umoŜliwić swobodny dostęp do 
wszystkich materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT – ELEMENTY PODSTAWOWE 
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy  
Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez 
stropy oraz odpowiednio wykonanymi szachtami naleŜy rozpocząć prace instalacyjne 
na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-
01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.” 
 
5.2. Prace instalacyjne  
Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej  
Wodę zimną do budynku naleŜy doprowadzić do pomieszczenia kotłowni za pomocą 
przyłącza wodociągowego wg oddzielnego opracowania. Podejścia do przyborów 
ułoŜyć pod tynkiem oraz w posadzce. Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 
wykonać z rur PP. Na instalacji montować zawory kulowe. Woda ciepła będzie 
przygotowywana w kotłowni. Dla budynku zaprojektowano pomiar wody za pomocą 
wodomierza JS-6,0 DN32 usytuowanego w pomieszczeniu kotłowni. W zestawie 
wodomierzowym zaprojektowano zawór antyskaŜeniowy typ EA 251 DN 40 firmy 
Danfoss. 
Wykonaną instalację naleŜy poddać próbie szczelności. Po stwierdzeniu szczelności 
naleŜy wykonać próbę ciśnienia 1 Mpa przez 20mm. 
Instalację izolować cieplnie zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z poźn. zmianami. 
Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej zaizolować otuliną o grubości:  
20mm dla średnicy wewnętrznej do 22mm 
30mm dla średnicy wewnętrznej od 22mm do 35mm 
równa średnicy wewnętrznej rury dla średnicy wewnętrznej od 35mm do 100mm 
100mm dla średnicy wewnętrznej rury ponad 100mm  
Przewody wody zimnej oraz hydrantowej zaizolować ze względu na roszenie otuliną  
grubości 9mm. 
Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzone przez kondygnacje 
izolować Thermoflexem oraz obudować wg projektu architektury. Przewody wody 
zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzone w bruzdach w ścianach oraz w posadzce 
izolować Thermacompactem S. Piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 
prowadzone w szachtach izolować Thermaflexem. 
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5.3. Monta Ŝ rur  

• Przed przystąpieniem do montaŜu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. 
Przewody muszą być szczelne a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 

• Rury moŜna przycinać na placu budowy do Ŝądanej długości, a następnie łączyć 
Przewody wewnętrzne powinny być ułoŜone tak, aby było moŜliwe ich 
odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny 
lekko wznosić się w kierunku przepływu wody. 

• Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury 
przechodzić prostopadle. Wewnątrz muru nie moŜe znajdować się Ŝadne 
połączenie rur. 

• Rury naleŜy przymocowywać do ścian wg zaleceń producenta w odstępach 
zaleŜnych od średnicy rury. 

 
5.4. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane  
Przy przejściach przewodów przez strefy poŜarowe stosować uszczelnienia o 
odporności ogniowej EI 60. 
 
5.5. Próby ci śnienia i izolacje  
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzać przy ciśnieniu wyŜszym o 50% od ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niŜ 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „ 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania” . W czasie próby utrzymywać to ciśnienie 
przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, armatura przelotowa 
oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas badania 
ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niŜ 2%. 
Badanie dla instalacji wody ciepłej naleŜy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając 
instalację wodą zimną, drugi raz o temperaturze 55 0C. 
Po przeprowadzeniu prób instalacje naleŜy zaizolować. Na podejścia rur  do armatury 
prowadzone w tynku lub w płytach kartonowo-gipsowych załoŜyć naleŜy otuliny 
polietylenowe nasuwane o gr. 6`mm. 
Instalację izolować cieplnie zgodnie z Dz.U. 02.75.690 z poźn. zmianami. 
Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej zaizolować otuliną o grubości:  
20mm dla średnicy wewnętrznej do 22mm 
30mm dla średnicy wewnętrznej od 22mm do 35mm 
równa średnicy wewnętrznej rury dla średnicy wewnętrznej od 35mm do 100mm 
100mm dla średnicy wewnętrznej rury ponad 100mm  
Przewody wody zimnej ze względu na roszenie otuliną  grubości 9mm. 
Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzone przez kondygnacje 
izolować Thermoflexem oraz obudować wg projektu architektury. Przewody wody 
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zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej prowadzone w bruzdach w ścianach oraz w posadzce 
izolować Thermacompactem S. Piony wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 
prowadzone w szachtach izolować Thermaflexem. 
 
5.6. Nadzór nad budow ą instalacji wody  
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują inspektor nadzoru 
oraz projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w 
przypadku powaŜniejszych odstępstw od rozwiązań projektowych – przez 
projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia wartości uŜytkowych,  jakościowych  lub zmniejszać trwałość 
eksploatacyjną instalacji wodociągowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli wykonania robót poprzedzających 
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub 
przedsiębiorstwa. NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do następujących rodzajów 
robót: 

− Przejścia dla przewodów przez ściany i stropy. 

− Podwieszenia i podpory 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
W wycenie robót naleŜy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, 
podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach 
budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, połączenia rozłączne, 
materiały i elementy montaŜowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie 
i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, 
kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, atestowane przejścia 
instalacyjne przez oddzielenia poŜarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju 
urządzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do 
napełnienia i rozruchu instalacji  oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do 
zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego 
funkcjonowania instalacji.  
Przy wycenie robót naleŜy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, 
które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
Uwaga: w „Przedmiarze Robót” wyspecyfikowano jedynie waŜniejsze materiały, 
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urządzenia i części składowe instalacji. Wszelkie materiały, urządzenia, części 
składowe, opracowania, czynności, etc., które nie zostały wyszczególnione w 
„Przedmiarze Robót”, naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych wyspe-
cyfikowanych elementów instalacji. 
Na przykład wszelką armaturę, osprzęt, zamocowania, izolacje (o ile nie zostały 
oddzielnie wyspecyfikowane) naleŜy uwzględnić w wycenie przewodów. 
Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości poszczególnych 
elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano informacyjnie. 
Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za właściwe 
parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych instalacji. 
Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie 
wymagań postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów 
jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, 
normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). 
Przy wycenie robót naleŜy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, 
które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
- rury – mb 
- kształtki - szt 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania przy odbiorze instalacji wody zimnej i ciepłej określają normy PN-81/B-
10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych 
ocynkowanych”,  
PN-81/B-10700.00 – „ Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania”  oraz PN-B-
02865; 1997 – „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe 
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpoŜarowa”. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w 
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót 
do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu naleŜy 
prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość. JeŜeli wszystkie badania 
dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. 
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JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 
8.1. Odbiór techniczny ko ńcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
- protokoły wykonanych prób i badań 
- atesty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności  
- projekt powykonawczy  

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej  

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących 
usunięcia usterek  

- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia 

- kompletność dokumentacji odbiorowej   
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Wykonawca jest zobowiązany do wyszczególnienia robót nie ujętych w przedmiarze 
robót, robót zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanałów i.t.p.) przed  
złoŜeniem oferty, zawierając wszelkie uwagi dotyczące braków w dokumentacji, 
niespójności dokumentacji, zmian koniecznych z punktu widzenia Wykonawcy, oraz 
kosztów z tym związanych - na piśmie na 7 dni przed terminem złoŜenia ofert.    
Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty 
koniecznych informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą 
przetargu. Obowiązkiem oferenta jest złoŜenie ryczałtowej oferty uwzględniającej 
wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposób, aby 
spełniały wymagania inwestora i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest 
zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji 
zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach przekazanych przez 
Inwestora. 
W wypadku jakichkolwiek niejasności naleŜy się skontaktować z projektantem. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• PN-B-02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania” 
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• PN-85/M-75002 – „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 
badania” 

• PN-93/M-75020 - „Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. 
(Wielkość nominalna1/2) PN10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa. Ogólne 
wymagania techniczne”. 

• PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.” 

• PN-81/B-10700.00 – „ Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania” 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych” – część 
II 

 
                                                                                           Opracowała : 
                                                                                           mgr inŜ. Henryka Biś       


