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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania

i odbioru rob6t w zadaniu pt. REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP 1

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegoétowej specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1 .1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot

budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegblowymi specyfikacjami

technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

[lekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca calos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1

dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy

albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb

mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna calo$¢, w ktorym dopuszcza sig

wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu

uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub

obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci

techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno

stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska

odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci

budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz

fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci

przedmiotow sktadajacych sig na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w

szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie

potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
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wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym

robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej

konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z

obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty

budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec

tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego

prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robdot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na

rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budoweg wraz z

zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i

koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i

ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawcze] — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych 1
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci

okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie

zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako

zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz

urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu

budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
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1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.
1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urz¢gdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.
1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzania niezbgdnych badan i préb zwiazanych z ocena jakos$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bgdaca
autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.
1.4.33.cze$ci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze¢$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrolg¢ jakosci 1 ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych 1 zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejno$¢ lub wspodizalezno$¢ czynnosci
obstlugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
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uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41.robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego
oraz stownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajacych z oOwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sig
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacj¢ 1 wspotrzegdne punktéw gltownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.




SST-00
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian 1 poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub wtasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
c) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej




SST-00
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciaglty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie bg¢da dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlno$ci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.
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Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odnosnych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialtow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkéw umowy stanowia inacze;j.
Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do
robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miegjsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2.6. Materialy rozbiorkowe i odpady
Materiaty pochodzace z rozbiorki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te
w uzgodnieniu z Inwestorem podlegaja ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania.
Materialy nie nadajace sie do powtdrnego wykorzystania bgda podlega¢ likwidacji. Miejsca
sktadowania materiatéw rozbiorkowych 1 odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio
zabezpieczyc przed dostgpem oséb niepowolanych. Materiaty do likwidacji zostana przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie krétkim czasie i zutylizowane w sposob
zgodny z normami, i prawem ochrony §rodowiska. Koszty wywozu materiatow rozbiorkowych i
odpadow budowlanych oraz ich utylizacji sa po stronie wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w
cene ofertowa.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bgdzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony s$rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub

kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot,

za ich zgodnos$¢ z dokumentacja pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu

projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie

przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
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1 wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elemen-tow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wy-
konawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace

wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robot,

- system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposdb oraz
formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wyciaganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo§¢ S$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob 1 procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i1 czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrol¢ jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz

robot.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okre§lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
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pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatlow i robdt ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore

budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce

usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak

najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez

Wykonawceg, begdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie

wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych

badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatoéw i robot z dokumentacja projektowa i SST. W takim

przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawcg.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
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oraz wilasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jedno-znaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

. datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

. terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

. uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

. zgloszenia 1 daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

. dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i1 w trakcie
wykonywania robot,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jakosSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
[2] Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowg,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Blgdne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowejprzedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
7.4. Wagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czg¢sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uplywie okresu gwarancji.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior cze¢sciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.  Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych w
poszczeg6lnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja projektowa i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.

uzupehniajace lub zamienne),

protokoty odbiorow roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czgsciowych,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaroéw (oryginaty),

wyniki pomiarOw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST 1

programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

10.  geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11.  kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bgda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

robot zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w  okresie rekojmi i

gwarancjigwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidr po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbidr ostateczny

robot(koncowy) robot”.

NonkWw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawceg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

. robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

. warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

. podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

(©) optaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawe¢znikow, barier, ozna-
kowan i drenazu,

() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 §wiatel,

(b)  utrzymanie plynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

SST-01.
PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

CPV 45000000-7
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1. WSTEP

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét w zadaniu pt.: REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK —

ETAP I

1.2.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdlowej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt

zwiazanych z przygotowaniem placu budowy. Wymogi ogoélne zawarte w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot

budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r)

Zakres robot objetych przez Specytikacje:

- Ogrodzenie terenu budowy

- Zabezpieczenie, drog, wejs¢ 1 przejs$é

- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

- zapewnienia wszelkich medidow potrzebnych do realizacji zadania ( woda , prad, tacznos¢),

- zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

- urzadzenie sktadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych,

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

- zapewnienie srodkow ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

- zabezpieczenie istniejacych elementdéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materiatéw
szkodliwych dla srodowiska,

- montaz rusztowan lub podestow — ramowych zabezpieczajacych,

- zapewnienie srodkow bezpieczenstwa robot na wysokosci,

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejsze] Specyfikacji Technicznej sa zgodne z

obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Robot oraz Specyfikacja . “Wymagania ogdlne” .i Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych.

(DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r). Okreslenie dotyczace rusztowan wg norm : PN-M-47900-1:19996,

PN-M-47900-2:1996, PN-M-47900-3:1996

1.4.Przekazanie placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze

dziennik budowy, egzemplarz projektu budowlanego (dokumentacji zgloszeniowej) i komplet

Specyfikacji Technicznych.

1.5.0gélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot z

Dokumentacja

Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z

poleceniami

Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji .”Wymagania ogolne”.

1.6.Zabezpieczenie terenu budowy robét

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz

Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru

koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

>zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sob wykonujacych czynnosci

zwiazane z budowgq i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren

Budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

>Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob

uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez

Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
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informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robdot.
>Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy 1 Robdt poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa. W Ceng Kontraktowa wiaczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i
montazowe] oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw 1 mediéw
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W
Ceng Kontraktowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie optaty wstgpne, przesylowe i
eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw 1 medidow energetycznych nalezy do obowiazkow Wykonawcy i w
pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.
>Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.
1.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i
naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.MATERIALY

Zgodnie ze specyfikacja ,,Wymagania ogdlne”.

Materiatami sa:

- rusztowania ramowe wraz za calym ich wyposazeniem i urzadzeniami zapewniajacymi
bezpieczenstwo pracy na wysokosciach,

- ogrodzenia zabezpieczajace teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajace
zabezpieczajace teren budowy.

Materialty powinny posiada¢ wilasnosci okreslone w specyfikacji, oraz normom : PN-M47900-

,Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.”

3.SPRZET

Do wykonania robdt begdacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie 1 zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- wciagarki

- elektronarzedzia r¢czne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy ,,PN-M-47000-2:1996 Pakowania, przechowywanie i transport
rusztowan”

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowan
moze odbywac¢ si¢ dowolnym s$rodkiem transportu. Pomosty . podktady, deski krawe¢znikowe,
drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju.

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inzyniera.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w . “Wymagania ogdlne. Wykonanie robot
powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera.
Wymagania dotyczace obliczen konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu ich kotwienia reguluje
norma : PN-M-47900-2:1996

5.2.0chrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robot od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia §wiadectwa przejgcia
przez Inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle i ich elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do wystawienia $wiadectwa wykonania.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci montazu rusztowan wg. Normy PN-M-47900-3
Badania obejmuja :

- czesci rusztowan

- zmontowane rusztowania

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji ,,Wymagania og6lne.”
Jednostka obmiaru jest:

m2 — metr kwadratowy rusztowan, siatek, folii

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w "Wymagania ogdlne"

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i cena jednostkowa robot okreslona w
Wycenionym Przedmiarze Robot:

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Rozporzadzenia

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r).

- Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

SST-02.
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200

WYKONYWANIU WYKOPOW
POD FUNDAMENTY W GRUNTACH KAT. I-V

24



SST-02

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowejspecyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot ziemnych podczas wykonywania zadania pt.. REWITALIZACJA
MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP 1
1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty obiektéw
budowlanych kubaturowych.
1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy .
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okre§la dokumentacja,
ktora
powinna zawierac:
— rzuty i przekroje obiektow,
— plan sytuacyjno-wysokos$ciowy,
— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
— sposoOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
— szczegbtowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu
itp.).
1.4.2. Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu 1 rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.
1.4.3. Wykop plytki — wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gieboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego
probki nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej;
maja wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkoéw wy-buchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, polozony w
obrebie obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwiazanych z tym obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
| Pa

* P
gdzie:
pd—  gestos¢ objgtosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),
pds —maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny
zageszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
1.4.11. Wskaznik rdéznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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)

=20
o

gdzie:

d60 — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i
literatury techniczne;j:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

— ksiazka obmiaru — ksiagzka z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksiazki obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbg¢dne do
przeprowadzania wszelkich badan i1 prob zwiazanych z ocena jako$ci mate-riatdéw oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1
wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg
projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzona przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bgda uwazane za wartosci docelowe, od

ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub

SST 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana

zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,

zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla

ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oso6b lub wlasnosci spotecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

5) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczalne do uzytku.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bgda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczgeia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatow 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.
1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA
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2.1. Zrédla uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organéw wiadzy na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub
szczegOtowych warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych 1 za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedac nadmiarem objgtosci
robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac obj¢tych kontraktem,
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze
zrodel wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i1 materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o
ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na
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terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia
lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢

zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow 1 iloSci wskazaniom

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1

uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw

umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2.  Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo-$cia

korzystania z nastgpujacego sprz¢tu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

—  jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
4.2. Transport gruntow

Wybdr $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprz¢tu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja pro-jektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robodt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawceg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkoéw zasadnicze linie budynkow i1 krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora 1 potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm 1 —
3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoSci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgboko§¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogolna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,
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— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

— sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdw robot,
sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozona jakos$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzg¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w SST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw ponosi

Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewnionga mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunig¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane 1
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.1.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawcg.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

» Polska Norma,
 aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zakaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

. zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

. zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

. dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzal,

. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegblna uwage nalezy zwrécié na:

. wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

. wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robaét

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rdzni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz = 10
cm.

6.3.3. Rze¢dne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rdzni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz —3 cm
lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specytikacji,
zostana odrzucone. Je$li materialy, nie spelniajace wymagan zostanag wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wplywu na jakos$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizona jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot

Dhugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dhlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w
wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo§¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gorne przy obliczaniu objgtosci
na jednostkach transportowych.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne S$wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnos$ci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy
1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardéw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.
Gotowos$¢ danej czgSci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior cze¢sciowy

Odbior czg$ciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czg$ci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jes$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy 1 ew.

uzupetniajace lub zamienne),
recepty 1 ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

(O8]
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, zgodnie z SST i
ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.  kopi¢ mapy zasadniczej powstatej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST 1
w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

. robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

. warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

. warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen

jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z postepu

robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia, zgodnie z Wwymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,
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e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier 1 $wiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
10.2.Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

SST-03.
BETONOWANIE

CPV 45262300

BETONOWANIE KONSTRUKCIJI Kod CPV 45262311
BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA Kod CPV 45262350
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w
ramach zadania pod nazwa: REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

SST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i1 zaggszczaniem mieszanki betonowej,

— pielggnacja betonu.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”, a takze podanymi ponize;j:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu 1 wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiagkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchionaé beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelno$ci — symbol literowo-liczbowy (np. WS8) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna warto$¢
cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowana RbG w
MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatos$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-B-06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych robdt oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w
»Wymagania ogolne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jakos$ci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej
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2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

— dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

— dla betonu klasy B45 1 wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda

partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi

uzyskac¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé

nast¢pujacym badaniom:

— oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza

spelniac nastgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wiazania w aparacie Vicata):

—  poczatek wigzania — najwczes$niej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objgtosci:

— wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8 mm,

— wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek

(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza

si¢ wystgpowania w cemencie wigkszej niz 20% cig¢zaru cementu ilosci grudek niedajacych sig

rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza
niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewngetrznych $cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynoéw zamknigtych

powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement

nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatos$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ staloscia cech fizycznych i jednorod-noscia

uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.

Poszczegblne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane

na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sig.

Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymalo$¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna z

wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy prgtami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki

50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, Ze zostaly one zbadane w

placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan speiniaja wymagania

dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom:

— zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1%,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:
* dla gryséw granitowych — do 16%,
+ dla grysow bazaltowych i1 innych — do 8%, — nasigkliwo$¢ —do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwiazkow siarki — do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm — 14+19%,

- do 0,50 mm — 33-+48%,

- do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywolywac¢ zwigkszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-B-06714.26,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

—  oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢
zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.
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Dostawca kruszywa jest zobowiazany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego

pelnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy

PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez plukanie

lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) 1 ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej
betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wodg do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagoéw miejskich, to woda ta nie wymaga

badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przyspieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi speinia¢ nastgpujace

wymagania:

— nasiakliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-
06250,

— wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw 1

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien

odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé

niezbgdna urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz

42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalna zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale
nie wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalna 1lo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.

Warto§¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wi/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ do$wiadczalnie. Wspotczynnik ten

wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach

w/c (mniejszych 1 wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze

stosowanych materialow. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika w/c w mieszance mozna

skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:

— 400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,
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— 450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w

warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagana

wytrzymato$¢ na $Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowa wg normy PN-B-06250

nie powinna przekraczac:

— warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— warto$ci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w

normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢

podczas projektowania jej sktadu 1 nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

— metoda Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Roéznice pomigdzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami okreslonymi w

normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

—  +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

— £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-

Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka

opadowego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania
mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z
bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportowych podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé
przy pomocy pompy do betonu lub innych §rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze +15°C,

70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
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Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogélne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora

nadzoru) obejmujace;j:

— wybor sktadnikow betonu,

— sposoOb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ 1 sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielko$¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$§¢  wykonania  wszystkich  robot  zanikajacych, migdzy  innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowos$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych
w betonowa konstrukcje (kanalow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-

06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wyltacznie w wyspecjalizowanym

zaktadzie produkcji betonu, ktoéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej

tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy

wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktora spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawac za pomoca

rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajac wibratorami wgtgbnymi,

— przy wykonywaniu plyt mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy,

—  przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wglebne.

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:
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— wibratory wglebne stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej,

—  podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa
wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8
cm w warstwg poprzednia 1 przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po
czym wyjmowa¢ powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt
pomostow i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

—  czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjna w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1, 0 do 1,5 m w kierunku dlugo$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w

Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona byc¢

prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,

luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe

wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C

w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co

najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna

by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy

zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.4. Piel¢ggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton

przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia

betonowania rozpocza¢ pielggnacj¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3

godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

—  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

— rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje¢ powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wglegbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to

bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierdéwnosci wyréwnaé za

pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej 1 uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $§wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzglgdniac:

- szybkos¢ betonowania,

— sposOb zageszczania,

— obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac¢ odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkoéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg$¢ deskowan
mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pidro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem
deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza byc¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej
niz:

— 1 probka na 100 zarobow,
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- 1 probka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobg,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie
przechowuje sig, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymalos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymatosci betonu na S$ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spelienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw betonu,
sposobu uktadania i zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
norma PN-B-06250.

Nasiakliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90
dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukceji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych
dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnos$ci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubo$ci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100 mm.

Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-B-06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukc;ji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wilasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogodlne

— Rozroéznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementéw szczeg6lnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
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konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

— Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji
specjalnych z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych typow odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza
wartosciami podanymi w normie, tacznie z okre§lonymi parametrami i warto$ciami
dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw
konstrukc;ji.

— Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.

— Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub
stupow.

—  Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjac¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

— Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjna stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania
usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 1 PN-74/N-02211.

— Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty (lawy-stopy)

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze
niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Shupy i Sciany

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania shupdéw i Scian w planie
w stosunku do stupdw 1 $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy L <30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,
+ 0,10 (L+500) przy L > 500 m.

— Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomigdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:
+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie

powinno by¢ wigksze niz:
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6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania slupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci >hi w stosunku do osi pionowej od poziomu
fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

Belki i plyty
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wiegksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpdr belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno by¢
wigksze niz:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygigcie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze niz:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 20 mm przy Hi <20 m,
+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,
+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.
Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wiegksze niz:
+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 1i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach géornym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 1i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
—5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgig¢¢ i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze
niz:
—10 mm przy klasie tolerancji N1,
—5 mm przy klasie tolerancji N2.
Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
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7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
Smm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:
6mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skos$nos¢
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.8. Otwory i wkladki

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw 1 wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1, & 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.  Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

—  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.  Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa sig¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku

budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robodt

zawartych w umowie.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

—  zakup 1 dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji

wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak rowniez

osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
— rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie

stanowiska pracy 1 usunigcie, begdacych wlasnoscia Wykonawcy,

materialow rozbidrkowych,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-B-01801
PN-B-03150/01
PN-S-10040
PN-S-10042

PN-B-01100
PN-EN 197-1

PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6

PN-B-04320
PN-EN 934-2

PN-EN 480-1
PN-EN 480-2
PN-EN 480-4
PN-EN 480-5
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
PN-EN 480-10
PN-EN 480-12

PN-B-06250

Konstrukcje betonowe i1 zelbetowe. Podstawy projektowania.

Konstrukcje z drewna 1 materiatow drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie. Materialy.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.

Obiekty mostowe.
Projektowanie.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Cement. Sktad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i stato$ci objgtosci.
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Konstrukcje betonowe, zZelbetowe 1  sprgzone.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoS$ci.

Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.

Domieszki do betonu, zaprawy i1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci
wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji

kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suche;j
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawarto$ci alkaliow w domieszkach.

Beton zwykly.
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PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4
PN-EN 1097-6
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541
PN-C-04554/02

PN-C-04566/02

PN-C-04566/03

PN-C-04600/00

PN-C-04628/02

PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017

PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N.
Zaprawy budowlane zwykle.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistoSci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pyldw mineralnych.
Badania geometrycznych  wlasciwosci  kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren 1 nasiakliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych 1 wytrzymato$ciowych.

Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty
przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

Woda i $cieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardo$ci ogdlnej powyzej
0,337 mval/dm3 metoda wersenianowa.

Woda 1 $cieki. Badania zawarto$ci siarki 1 jej zwiazkéw. Oznaczanie
siarkowodoru 1 siarczkow rozpuszczalnych metoda kolorymetryczna z
tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrtgciobenzoesowym.

Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i1 jej zwiazkow. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkOw rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczna.
Woda 1 S$cieki. Badania zawartosci chloru 1 jego zwiazkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda
miareczkowa jodometryczna.

Woda 1 $cieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukrow ogolnych,
cukréw rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metoda kolorymetryczna z
antronem.

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i1 okreslenia.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podzial i gldowne wymiary.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
stalowych. Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
wymagania i badania.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

Ogolne
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PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cia i
zapewnienie jakoS$ci.

10.2.Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

—240/82  Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,
—306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkOw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

SST-04.
ZBROJENIE

CPV 45262310
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w
ramach zadania REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP L.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji zwigzanych z wykonywaniem zadania okre§lonego w pkt.1.1 ..

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robot zwiazanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrola jakosci robot i materiatow.

1.4. OKreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niespr¢zajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej napr¢zen w
sposOb czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skltadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas 1 gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-
H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.
2.1.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna
IBDiM Nr AT/ 2001-04-1115) o nastgpujacych parametrach:
$rednica prgta w mm 8+10
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500
— wytrzymato$¢ na rozciagganie Rm (min) w MPa 550
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490
— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375
— wydluzenie (min) w % 10
zginanie do kata 60° brak peknigc¢ i rys w ztaczu.
Prqty okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastgpujacych
parametrach:
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— $rednica preta w mm 6+32
— granica plastycznos$ci Re (min) w MPa 355
— wytrzymato$¢ na rozciagganie Rm (min) w MPa 490
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 355
— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295
— wydluzenie (min) w % 20
zginanie do kata 60° brak pgknigc i rys w zlaczu.
Prqty okragle zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastgpujacych
parametrach:
- srednica pregta w mm 5,540
— granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 240
— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240
— wytrzymatos$¢ obliczeniowa w MPa 200
— wydluzenie (min) w % 24
zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w ztaczu.
Prqty okragte gladkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastgpujacych
parametrach:
— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220
— wytrzymato$¢ na rozciagganie Rm (min) w MPa 310
— wydluzenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak pgknigc i rys w zlaczu.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy 1 naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdow niedopuszczone sa jamy usadowe, rozwarstwienia, pegknigcia
widoczne gotym okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr¢tdéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja
by¢ podane:
— nazwa wytworcy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy
wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrdbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po
dwie do kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacije:
— znak wytworcy,
- srednica nominalna,
- znak stali,
— numer wytopu lub numer partii,
znak obrébki cieplnej.
2.2. Drut montazowy
Do montazu pre¢tow zbrojenia nalezy uzywacé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego.
2.3. Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow 1 podktadek dystansowych wylacznie z betonu.
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
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Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym. W szczegodlnosci
wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiada¢ fabryczna gwarancj¢ i instrukcj¢ obslugi. Sprzg¢t powinien spelnia¢ wymagania
BHP, jak przykladowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub
elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy uniknigcie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1.  Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie prgtow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkoéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta luszczaca si¢ rdza i zabtocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkdéw, Scianek. Dopuszczalna wielkosé¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatlu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sig rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela Nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-IIT 1 A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgigcia pretow o Srednicy d < 12 mm. Prgty o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktorych zagigciu ulegaja jednoczes$nie
wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac srednicg zagigcia rowna co najmniej 20d.
Wewngetrzna $rednica odgigcia strzemion 1 prgtow montazowych powinna spetniaé warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgig¢ pretow nalezy zwrdcic¢ szczeg6lng uwage na ich
zewngetrzng strong. Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.
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5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej
nalotem nietluszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej 1 oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dzialanie stonej
wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtownego fundamentow 1 podpdr masywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,05 m — dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu 1 podnoszenie na odpowiednia wysokos$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pr¢tow o
Srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o §rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pr¢tdw naroznych
ze strzemionami, a pozostalych pretoéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z

dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi

przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budoweg nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiarOw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

— proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobrac z

roznych miejsc kregu.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik

pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano

ponizej.

Usytuowanie pretow:

— otulenie wkladek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢
zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukeji: 10 mm,

— dhugos¢ preta migdzy odgigeiami: 10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: +5 mm.
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Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w
przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia glownego nie
powinno przekracza¢ 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym prgcie nie moze przekracza¢ 25% ogo6lnej ich
liczby na tym precie,
— réznica w rozstawie migdzy pretami gldéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
— roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ £2 cm.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczna ilosé
(kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczna dtugos$¢ pretéw poszczegodlnych srednic pomnozona
odpowiednio przez ich mas¢ jednostkowa (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy
faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez
zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o $rednicach
wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi

poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

—  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3.  Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku

budowy zakonczenia robot zbrojarskich 1 pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na

rozpoczgceie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszezegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

— zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkeji,

— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie pretow stalowych,
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- taczenie pretow, w tym spawane ,,na styk™ lub ,,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wiazatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 niniejsza ST,

— wykonanie badan i pomiarow,

— oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia, stanowiacych wilasnos¢ Wykonawcy
1 usunigcie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki:

1. BI 4/91 poz. 27

2. BI 8/92 poz. 38

Zmiany 1.BI4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone.
Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Proba rozciagania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji,
— Warunki wykonania 1 odbioru robot budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

SST-0S.
KONSTRUKCJE MUROWANE

CPV 45262500-6
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1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem zadania pod nazwa: REWITALIZACJA
MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP L.

1.2.Zakres stosowania SST

a) roboty demontazowe

b) wykucia

c) osadzanie krztaltownikow w murze
d) murowanie $cian

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-00
»Wymagania Ogolne".

1.4.0go6lne wymagania dotyczace robdt.

Przy wykonywaniu robdt murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-68/B-
10024 oraz instrukcji producentéw. przy pracach rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w Rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2.MATERIALY.
Materialy do wykonania robot murarskich poszczegolnych obiektow nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.
Do podstawowych materiatow naleza:

>zaprawa cementowa i cementowo-wapienna,

>bloczki z betonu komorkowego, gr. 24 cm
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania musza odpowiada¢ wymaganiom norm.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i1 probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji 1 projekcie architektonicznym, badz inne, o
ile zatwierdzone zostana przez Inwestora.

3.SPRZET

Warunki ogélne sprz¢tu podano w “Wymagania ogélne” pkt.3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowaé sprze¢t odpowiedni do tego rodzaju robdt. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 iloS§ci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych cegiel.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania §rodkow transportu podano w “Wymagania og6lne”.
Transport materialdéw na budowe moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportu. Wszystkie
czynno$ci zwiazane z wyladunkiem, przetadunkiem jak i sktadowaniem bloczkoéw z gazobetonu
powinny by¢ przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na ich znaczna kruchos$¢. Cegly nalezy
dostarcza¢ na budowe na paletach zabezpieczonych folia termokurczliwa przed niekorzystnym
dziataniem czynnikow atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie cegiet na budowie
nawet przez dluzszy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca si¢ sukcesywne
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rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegiet, aby mogly by¢ wmurowane w ciagu
jednego dnia pracy. Cegly, ktore nie zostalty wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki ogolne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w “Wymagania ogolne”.

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inzyniera.

5.2Warunki szczegolowe wykonania robot

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy :

a) sprawdzi¢ jako$¢ elementow Sciennych, zapraw 1 innych pomocniczych materialow

Przy rozbidrce i murowaniu S$cian, $cianek dzialowych 1 pozostatych elementow nalezy

przestrzega¢ zasad podanych w normach:

a) PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze

b) Rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych i rozbiorkowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.00.00.
6.1.Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ §wiadectwa jakosci producentow i
uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
6.2.Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega
wykonanie:
>odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
>odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru
>odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
>odchylenia wymiaréw otwordéw osciezy
>izolacji powierzchniowych,

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest :
>m3: $ciany o gr. Powyzej 25cm
>m2: $ciany o gr. Ponizej 25cm
8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w “Wymagania ogdlne”.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.
8.1.Sprawdzenie jakoSci wykonanych robot
Sprawdzenie jakosci wykonanych robdt obejmuje oceng:
prawidlowosci potozenia robdt w planie 1 przekroju
prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdw, np.
szczelin dylatacyjnych prawidtowosci wykonania murow z cegly, >niezbg¢dne decyzje o
dopuszczeniu materiatléw 1 urzadzen do stosowania w budownictwie,

9.PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w “Wymagania ogdlne”.
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Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot , w oparciu o wyniki
pomiardw 1 badan laboratoryjnych.
9.1Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania robo6t obejmuje:
>prace pomiarowe i1 przygotowawcze
>prace rozbiorkowe
>zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow
>wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen
>wykonanie muréow z cegly
>wykonanie nadprozy prefabrykowanych
>wykonanie otworow w $cianach dla obsadzenia stolarki,
>uporzadkowanie terenu robot
>wykonanie niezbednych pomiarow i1 prob

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1Normy
PN-75/B-12001 Cegtla petna zwykta
PN-74/B-12002 Cegta drazona dziurawka
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
PN-M-42250:1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja
PN-86/M-47251 Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku i metody
badan
PN-90/M-47300 Maszyny i urzadzenia do robot budowlanych stanu
surowego. Podzial i terminologia
PN-92/M-47335 Betoniarki
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w  budownictwie. =~ Metoda przewidywania odchylek
montazowych i ustalania tolerancji
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogélne
10.2Inne
> Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.
> Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne 1 gornicze.
Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano- montazowych i rozbiérkowych.
> Warunki techniczne, wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Zbior
przepisOw 1 wymagan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

SST-06.
ROBOTY CIESIELSKIE

CPV 45422000-1

WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH Kod CPV 45261100-5
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot ciesielskich podczas wykonywania zadania pod nazwa:
REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP 1.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robo6t ciesielskich zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. OKreSlenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ,, Wymaganiach ogo6lnych”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlanych nie wymaga pozwolenia
na budowe.

Przed przystapieniem do robdt, wykonawca zglosi ten fakt wlasciwemu organowi, przed
zamierzonym terminem rozpoczecia robot ( zgodnie z ustawa prawo budowlane).

2. MATERIALY

Materialty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢é warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania
przedmiotowych robot budowlanych, nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogo6lne”. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zatozona w dokumentacji projektowej, do wykonania przedmiotowych
prac, proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

. pity reczne, mechaniczne;
. miotki;

. siekiery;

. Sciagi;

. strugi;

4. TRANSPORT
Transport, zgodnie z warunkami ogdélnymi ,,Wymagania ogdlne”. Do transportu, nalezy uzy¢
nastepujacych srodkéw transportu: « samochod dostawczy;

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ,,Wymagania ogoélne” 1 w dokumentacji
projektowe;.
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.
5.2. W celu wykonania robét ciesielskich dachu, nalezy wykona¢ nastgpujace prace:
* wykonanie robot ciesielskich dachu /obmiar zgodnie z przedmiarem/ - m3

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt, podano w ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jako$ci materialow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiada¢ §wiadectwa jakosci producenta i uzyskaé
akceptacjg inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robat.

Kontrola jako$ci wykonania robot, polega na zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakosci, podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”. Kontroli podlega wykonanie:

. wykonanie robot ciesielskich.

. Wykonanie potaczen poszczegdlnych elementow;

. Impregnacja ogniochronna, grzybochronna;

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot, podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiaru jest:

. m3 wykonanych robét ciesielskich.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot, podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Odbiorowi podlega wykonanie robét ciesielskich dachu.

Odbioru robodt nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne zasady ptatnosci, podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji techniczne;j.

Platnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena robdt obejmuje:

. prace pomiarowe;
. zakup, zaladunek i roztadunek materialow;
. transport materialdéw do robot ciesielskich;
. wykonanie robét ciesielskich;
. impregnacj¢ ogniochronna, grzybochronna;
. uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;
10. NORMY
10.1Normy
PN-81/B-03150.01-03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato§ciowymi.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie.
PN-EN384-1999 Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych,
wlasciwo$ci mechanicznych i gestosci.
PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badanie.
PN-82/M-82054-00. Sruby, wkrety 1 nakretki. Podzial 1 oznaczenie.
10.2Inne
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Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 — rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych, Tom I -Budownictwo
ogolne, Arkady Warszawa, 1990
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

SST-07.
WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH - OBROBKI
BLACHARSKIE, RURY SPUSTOWE I RYNNY

CPV 45260000
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru pokry¢ dachowych papa wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi w zwiazku z wykonaniem zadania pt.: REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI
WACHOCK - ETAP L.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie obrébek blacharskimi, rynien i rur spustowych oraz elementéw wystajacych
ponad dach budynku.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST-00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w
SST-00 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

Sposob transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1.Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha powlekana w kolorze brazowym gr 0,6mm

Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowg, jezeli spetniaja nastepujace warunki:

- odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;,

- sa wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniaja wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i1 magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
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3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Obrdbki blacharskie

5.1.1. Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot
nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajacy przeniesienie
ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki odptyw wody z
obszaru dylatacji.

5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewng¢trznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.2.4. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w
PN-EN 607: 1999.

5.2.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy 1 sktadany w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane
na calej dtugosci,

c) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szeroko$ci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na glgbokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
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6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3.  Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powolanymi normami przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola mig¢dzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po

zakonczeniu prac pokrywczych.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1.  Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robdt — Obrébki blacharskie — m2

— dla robdt — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2.  Tlos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej
8.2.  Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
8.2.1.  Sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych.
8.2.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian.
8.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkoéw rynien.
8.2.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.
8.3.  Zakonczenie odbioru
8.4.1. Odbioru potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:
— oceng wynikoéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.  Obrobki blacharskie
Placi sig za ustalong i1lo§¢ m2 obrdobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie polaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.2. Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalona ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie,
— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1.Normy
PN-B-02361:1999
PN-61/B-10245

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenia potaci dachowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraghych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czgs¢ C: zabezpieczenie 1 izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

SST-08.
WYKONYWANIE POKRYCIA GONTEM DREWNIANYM

CPV 45261210-9
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI

WACHOCK - ETAP I

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot pokrywczych dachow.

1.3.  Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w

przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe

wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z

gontu drewnianego.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow, wymagan

w zakresie przygotowania podktadow i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania

pokry¢ oraz ich odbiorow.

1.5.  OKkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podktad pod pokrycie— taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod

katem okreslonym dla poszczegdlnych typow pokry¢ w PN-B-02361:1999.

Jednostka tadunkowa — zbioér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych

wymiarach 1 masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania,

zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrob lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowe;j i nie

przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania

dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robot pokrywczych

Dokumentacje robdt pokrywczych z dachowek stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktdorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zzn. zmianami),
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— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych 1 robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czg$ci sktadowe dokumentacji
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 szczegdlowej specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robdt pokrywcezych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu

zamoOwienia.

Cze¢s¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,

— usytuowanie na potaciach zlewow (koszy), z ewentualnym szczegdtem ich wykonania,

— rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich $rednic oraz spadkow podtuznych
rynien,

— rozmieszczenie podstaw urzadzen wentylacyjnych, kominow, wytazow, S$wietlikow
dachowych, okien polacowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementow
ponaddachowych lub urzadzen montowanych na state na dachu,

— sposdb mocowania i podparcie instalacji odgromowej,

— przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubos$ci materialtow w poszczegolnych
warstwach,

—  szczegbly pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narozach) oraz w pasie przyokapowym,
szczegoty potaczen pokrycia z elementami wystajacymi ponad powierzchnie dachu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wilasciwosci materialow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w SST-00 ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt pokrywczych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe:
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— gont drewniany z drewna tupanego, z cedru czerwonego lub zamiennie z cedru Alaska o

grubosci 15 - 17 mm z faza, uznane jako odporne na iskry ognia i1 na dziatanie silnego

promieniowania stonecznego, odpowiadajace wymogom normy DIN 4102/cz.7 .

2.2.2. Materialy pomocnicze

—uchwyty systemowe do tat kalenicowych 1 grzbietowych,

— gwozdzie, klamry, zszywki lub inne wyroby systemowe do mocowania gontow,

—systemowe akcesoria uzupelniajace do pokry¢ takie jak: tasmy 1 listwy uszczelniajace lub

wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykow spelniajaca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wlasno$ci techniczne okreslone przez

producenta lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3.  Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- sa wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

— spetniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysylce powinny okresla¢ migdzy innymi kategorig
przesiakliwos$ci 1 wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych wyroboéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw 1 wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ gontem drewnianym

Wszystkie wyroby do pokry¢ powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z instrukcja

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe

powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzet do wykonywania robot pokrywcezych

Roboty mozna wykonywac rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzgdzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania
pokrycia gontem drewnianym.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.  Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Dostawa - samochodem cigzarowym, roztadunek r¢czny, transport reczny

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot pokrywczych
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Do wykonywania robot pokrywczych gontem mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i

odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu

pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzaj acych je prac na dachu takich jak:
deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewoéw) dachowych,

— wyprowadzenie przewodoéw wentylacyjnych ponad dach,

— wykonanie kominéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominow,

—  osadzenie masztéw, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwiazania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania rob6t pokrywczych,

— wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe.

5.3.  Wymagania dotyczace podkladu

Podktad pod pokrycie z gontu stanowia drewniane laty przybite poziomo i prostopadle

do krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych

sa nastQpUJ ace:
faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten
moze by¢ inny, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— faty powinny by¢ ulozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki lat
powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za
pomoca wspornikow lub uchwytdéw systemowych przyjetego rozwiazania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$¢ 1 metra i 30 mm na
catej dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski
powinien si¢ pokrywaé z wierzchem laty okapowe;,

—  wzdhuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

— wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski taczone na styk,

— faty 1 deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi aprobaty
techniczne,

—  podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomigdzy nia a tata
kontrolna potozona na co najmniej 3 krokwiach byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadlym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

5.4. 'Wymagania dotyczace wykonania pokrycia z gontow drewnianych

Mocowanie gontow — kazdy gont powinien by¢ mocowany dwoma gwozdziami. Odstep gwozdzi
od krawedzi gontu nie powinien by¢ wigkszy niz 20-40 mm. Gwozdzie powinny zosta¢ przykryte
przez znajdujace si¢ nad nimi rzgdy gontéw na dtugosci 30-40 mm. Gwozdzie nalezy wbija¢ tak
glgboko, aby nie zniszczy¢ widkien drewna. Zbyt glgboko wbite gwozdzie moga rozszczepic

gonty.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt pokrywczych gontem drewnianym

80



SST-08

Przed przystapieniem do robot pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbior (migdzyoperacyjny) tacenia
dachu .
6.2.1. Badania materialow
Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia (szczegodtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia
Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu fat,
— poziomu fat,
— zamocowania lat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
dhugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dhtuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy 1 akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt pokrywczych polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) 1 instrukcji
producenta systemu pokrywczego.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywezych, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna (szczegdlowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
—  jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
—  prawidlowosci przygotowania podktadu,
— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidlowo$ci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
sznura murarskiego lub drutu napigtego wzdhuz badanego rzedu dachoéwek, poziomnicy, trojkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzgdéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania
okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzié¢
przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci co do prawidlowosci wykonania —
za pomoca pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane
zostaly wymagania okre$lone w pkt. 5.6.2.3. 1 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej
specyfikacji.
6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania gontow 1 uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okre§lone w pkt. 5.6.2.5. 1 5.6.2.6. oraz
5.7.2.4.15.7.2.5. niniejszej specyfikacji.
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Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegélnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos$¢ pokrycia.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowaé, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietoéw nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzié
przez przytozenie taty dtugosci 3 m 1 pomiar prze§witu pomiedzy tata a powierzchnia gasiorow z
doktadno$cia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre§lone w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji.
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzié
przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za
pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposob podany w pkt. 6.4.2.3.
6.4.2.7. Sprawdzenie = prawidlowosci  wykonania  obrobek  blacharskich  nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej
specyfikacji techniczne;.
6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia przeprowadza sig¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2.  Szczegélowe zasady obmiaru robot pokrywcezych

Powierzchni¢ pokrycia oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia
plaszczyzny potaci z ptaszczyzna attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szeroko$ci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzystaé¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005
KNR 2-02.

8.  SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2.  Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu gontem elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czeSciowo obrobki
blacharskie.

Odbidr podktadow 1 obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczgciem uktadania pokrycia (odbioér migedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla podktadow nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania
obrdobek blacharskich nalezy porowna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej (szczegotowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrobki
blacharskie zostalty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczng (szczegdlowa) 1 zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badZ obrobek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podktadu badz obrobek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3.  Odbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgséci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czg$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokét odbioru czegsciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa taka forme przewiduje.
8.4.  Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy 1 ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw 1 wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 odbioréw czgsciowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej pokrycia gontem,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowej), oraz dokonaé oceny
wizualne;.
Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce¢ dokumenty sa kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie gontem nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia
gontem z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

83



SST-08

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnos$ci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robdt pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtérnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu gontem drewnianym z

zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu re¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi 1 gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu gontem

drewnianym po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie

ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu regkojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej

pokrycia gontem drewnianym, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny

(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych gontem drewnianym.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.  Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robo6t pokrywczych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petlnego zakresu

robdt 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu gontem

drewnianym stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu gontem drewnianym lub kwoty ryczaltowe

obejmujace roboty pokrywcze gontem drewnianym uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

—  dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu,

— obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

—  odbidr i oczyszczenie podkiadu z fat,

—  pokrycie dachu z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementow systemowych pokrycia,
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—  pokrycie kalenic i grzbietow,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
pokrywczych,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

—  likwidacjg stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu 1 pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt pokrywczych gontem drewnianym wedlug uzgodnionych cen

jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub

stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy

rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w

postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu gontem drewnianym, opracowanej

dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegotowej).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-77/B-02011

Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

PN-B-02361:1999

Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czes¢ I11)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania og6lne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonywanie pokry¢
dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blacha. Kod CPV 45261213. Obrobki
blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I,
OWEOB Promocja — 2004 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn.

zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

SST-09.
TYNKOWANIE

CPV 45410000

WYKONANIE TYNKOW ZWYKEYCH WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH Kod CPV 45411000
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace

wykonania 1 odbioru tynkdéw zwyklych wewnetrznych i zewnetrznych podczas wykonywania

zadania pod nazwa: REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP 1

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

— Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowia warstwg ochronna, wyréwnawcza lub

ksztattujaca forme architektoniczna tynkowanego elementu, nanoszong r¢cznie lub mechanicznie,

do ktdérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

— Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw

1 technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,,Roboty tynkowe. Tynki

zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

— Przy wykonaniu tynkéow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-

10100 p. 3. 1.1.

— Podltoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy

PN-70 /B-10100 p. 3.3.2.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami 1

oznaczaja:

—  roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem tynkoéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

—  procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

—  ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbg¢dne do jego
wykonania.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace

robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2.  Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

2.3.  Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kru-szywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:
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— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.42. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do

warstw wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przeswicie 0,5 mm.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
»Zaprawy budowlane zwykte”.

. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

. Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-

B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popioldéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objgtosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania tynkow zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— betoniarki wolnospadowe;j,

— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikdw na wodg.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 5.

5.2.  Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow murdw t;.
po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

—  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

5.3.1. Podloza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

— W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

—  Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypelniajac je lampa benzynowa.

—  Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. 'Wykonywanie tynkow zwyklych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-

70/B-10100 p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- 1 wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z

danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podloza lub

podktadu powinny by¢ zgodne z norma PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych,

wykonywanych w sposob standardowy.

5.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow

wewngetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.4.7. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynkdéw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkow

nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne =zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.
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Badania te powinny obejmowaé¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegoOlnosci jej marki 1 konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”.
6.3.2. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidlowos$ci przygotowania podiozy,
— mrozoodpornosci tynkdw zewngtrznych,
— przyczepnosci tynkow do podtoza,
— grubosci tynku,
— wygladu powierzchni tynku,
- prawidlowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
— wykonczenie tynku na narozach, stykach i1 szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”
pkt 7.

7.2.  Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ tynkoéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugo$ci §cian w stanie
surowym 1 wysokos$ci mierzonej od podioza lub warstwy wyrownawcze] na stropie do spodu
stropu. Powierzchnig pilastréw 1 stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym.

Powierzchnig tynkéw stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w §wietle
$cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiarow w
stanie surowym. Z powierzchni tynkdéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych,
ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5 m2.

7.3.  Tlo$¢ tynkéw w m2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i1 sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt.

8.

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot

tynkowych. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

90



SST-09

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunaé¢ tynk i ponownie
wykona¢ roboty tynkowe.

8.4. Odbiér tynkéow

8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii

prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej

dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

—  poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

—  wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

— trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4.4. Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien

zawierac:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2.  Placi si¢ za wykonana i1 odebrana ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,

ktéra obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialéw 1 sprzetu,

— obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 rozbiorkg rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podtoza,

— umocowanie i zdjegcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie tynkow,

— reperacja tynkoéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

—  likwidacjg stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.
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PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw
zapewnienia jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe,

zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

SST-010.
TYNKOWANIE - TYNKI POCIENIONE

CPV 45410000

WYKONANIE TYNKOW POCIENIONYCH WEWNETRZNYCH
[ ZEWNETRZNYCH Kod CPV 45110000-4
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego : REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI

WACHOCK - ETAP I

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkdéw pocienionych wewngtrznych i zewngtrznych.

1.3.  Zakres stosowania SST

Szczegdtlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w

przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe

wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia

oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie wewngtrznych i

zewngtrznych tynkoéw pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan

w zakresie przygotowania podtozy i sposoboéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania

tynkoéw pocienionych a takze ich odbiorow.

Wymagania dla tynkow zwyktych okreslono w specyfikacji technicznej Tynkowanie. Kod

45410000. Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych i zewngtrznych. Kod 45411000.

1.5.  OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naktada si¢ wyprawe.

Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na powierzchni¢ elementu budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Tynk pocieniony — nanoszona re¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa

(dwu- lub trzywarstwowa) o lacznej grubo$ci nie przekraczajacej 8 mm, stanowigca powloke

wyréwnawcza, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetiaczy, domieszek lub

dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentdéw, przygotowana fabrycznie lub na placu

budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancja suchej

mieszanki tynkarskie;j.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor masie

tynkarskiej.

Okres przydatnos$ci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w

opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania

dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robot tynkowych

Dokumentacje robdt tynkowych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,
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—  projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

—  dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroboéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

—  protokoty odbioréw czeSciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zniejszymi zmianami).

Tynki pocienione nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i1 szczegdlowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt tynkowych, opracowanych dla konkretnego

przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw pocienionych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania tynkéw pocienionych powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
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2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

B-10106:1997 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki pocienione oraz

ewentualnego wykonania podktadow pod wyprawy pocienione powinny odpowiadaé

wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajace = wymaganiom normy PN-EN  13139:2003 i PN-EN
13139:2003/ AC:2004,

— cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwna
masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych; wymagania dla wapna
okreslone sa w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN  1008:2004; bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyrownawcze i1 naprawcze do podlozy odpowiadajace wymaganiom aprobat

technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do roboét tynkowych

Wyroby do rob6t tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j 1
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek

tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialdow 1 wyrobow na budowg¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robot tynkowych

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i

magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyroboéw opakowanych powinno by¢ suche i

zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy

tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych

opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw

nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do

cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub

frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych
zasiekach).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot tynkowych
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Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialéw 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich
lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wodg,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materialow

4.2.1. Wyroby do roboét tynkowych moga by¢é przewozone jednostkami transportu

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢

sprzg¢tem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, ukladanych luzem wykonuje si¢ rgcznie.

Regczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobow workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych

wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i

nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podkiady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej, osadzone o$cieznice drzwiowe 1 okienne, je$li nie naleza do tzw. stolarki
konfekcjonowane;.

—  Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow tj.
po uptywie 4-6 miesi¢cy od zakonczenia stanu surowego.

— Bez specjalnych srodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga
by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatow oraz podloza tynku
jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C. W niektérych przypadkach, okreslonych we wskazowkach producenta
mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych.
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—  Przy tynkowaniu wewngtrznych powierzchni, ktére nie posiadaja jeszcze zewngtrznej
izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ gwattownego obnizenia temperatury
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

— Bez specjalnych oston ograniczajacych wplyw czynnikow atmosferycznych tynki
pocienione zewngtrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.

— Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionych barwionych nie
moze przekracza¢ 80%.

— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krétszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki producenta
mieszanki tynkarskiej nie stanowia inacze;j.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod tynki pocienione

Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na

ktory naktada si¢ wyprawe.

Tynki pocienione mozna wykonywac na podtozach:

— z betonow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonow komorkowych,

— z zaprawy cementowej marki M4-M7,

— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

— z gipsu 1 ptyt kartonowo-gipsowych.

Podloza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, rOwnomiernie chtonace wodg, szorstkie, suche,

nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i pgknig¢. Powierzchnia ewentualnego tynku

podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki 1 wystajace nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny 1 ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi

masami naprawczymi, na ktore wydane sa aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé, zmywajac

odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo stosujac §rodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podtozy nalezy usunaé warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i

wkrety mocujace.

Podktady z tynkéw zwyktych powinny spelnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do

zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej — odmiany 1

kategorii tynku podktadowego.

Uwzgledniajac stan podtoza, wskazoéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz

warunki atmosferyczne, w ktérych nakladana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstgpne

przygotowanie podloza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie badz
zastosowanie srodkéw zwigkszajacych przyczepnos$¢ tynku do podioza. Jako srodki zwigkszajace
przyczepnos¢ tynku do podtoza stosowane sa:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy 1 szlamy zwigkszajace przyczepnos¢,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobér ewentualnych dziatan wstgpnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami

producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej 1 szczegotowej

specyfikacji techniczne;.

5.4. Wykonanie tynkow pocienionych

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sa w

dokumentacji projektowej i szczegolowej specyfikacji techniczne;.

Tynki pocienione moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).
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Ze wzgledu na technikg¢ wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozroéznia si¢ nastgpujace

typy tynkdw pocienionych:
cyklinowane — wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstgpnym jej
stwardnieniu (okoto 24 h) cykling zgbata o wysokosci zgbow odpowiadajacej wymiarom
najgrubszego ziarna,

— zacierane — wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania gtadkiej
powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zaglebien w ksztalcie
rowkow,

—  natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub
pistoletem tynkarskim,

— wytlaczane — wykonywane przez modelowanie nalozonej warstwy za pomoca rolki.

Grubo$¢ tynkow pocienionych wynosi od 2 do 8§ mm.

Przy wykonywaniu tynkow pocienionych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkow

naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogolnych:

— mieszanke tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zalozonej w dokumentacji
projektowej i1 szczegdtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegolnych
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

—  obowiazkowo stosowac technik¢ wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materialu z
ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym obwodzie,

— w miejscach narazonych na pegknigcia zaktadac siatke,

— nacigcia tynku (,,kontrolowane pegknigcia”) wykonywac przed przystapieniem do ostatniego
etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na $cianach zewngtrznych nacigcia
tynku sa niedozwolone — nalezy stosowa¢ odpowiednie profile tynkarskie,

— ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej,

—  przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokonaé jego przecigcia, az do podloza, w
miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uplywie niezbednego czasu i
przeschnigciu powstatych w wyniku przecigcia szczelin nalezy je wypeli¢ odpowiednia
masa elastyczna,

— Swieze tynki zewngtrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewngtrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobra wentylacjg.
5.5. Wymagania dotyczace tynkow pocienionych
5.5.1. Przyczepno$¢ tynku do podloza polegajaca na mechanicznym polaczeniu si¢ zaprawy z
podlozem powinna zapewni¢ takie przyleganie 1 zespolenie tynku z podltozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly odparzenia, pgcherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku
do podloza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepno$¢ poszczegoédlnych
warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania powinna dawaé¢ wynik
pozytywny 1 nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.

5.5.2. Odpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpornosci na uszkodzenia jest

brak wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
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5.5.3. Mrozoodporno$¢ tynkow. Tynki zewngtrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. probki
wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynku nie powinny wykazywaé zmian po
badaniu odpornos$ci na dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500.
5.5.4. Grubos¢ gotowych tynkéw w zalezno$ci od rodzaju podloza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+8 mm — z tym, ze dla tynkow
jednowarstwowych grubos$¢ ta powinna wynosi¢ 2+4 mm, a dla wielowarstwowych 3+8 mm. W
tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej z warstw powinna si¢ zawiera¢ w granicach 1+3 mm.
5.5.5. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢
faktur¢ wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ si¢ jednolita barwa — bez
smug 1 plam oraz prze§witow podtoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli
przenikajacych z podtoza, a takze zacieki majace postaé trwatych sladow oraz wykwity plesni itp.
sa niedopuszczalne.
Nie dopuszcza si¢ wystgpowania pgcherzy, rys 1 spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie
tynkoéw pokrytych powloka malarska z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwalaé
na ich renowacj¢ bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.
5.5.6. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkoéw
Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe
lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawegdzie przecinania si¢ powierzchni
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie
powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji
projektowej. Dopuszczalne odchyiki — jak dla tynkow wewnetrznych kat. IIT wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wglebienia na gladko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy wyrownujace uskoki w ptaszczyznie
licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchylek wymiarowych lub z
tolerancji montazu.
5.5.7. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkow na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa. Gzymsy 1 podokienniki zewngtrzne powinny by¢ zabezpieczone obrobkami
blacharskimi z kapinosem.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oS$cieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie. W
miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty i wykonczony stosownie
do wymagan dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych

Przed przystapieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbior (migdzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce
materialdéw przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdw z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej robot tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowej), oraz normami powolanymi w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podlozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
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a)  wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnos$ci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,
b)  rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu 1 sprawdzenie przy pomocy laty,
c) przywierajacych cial obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i probe
$cierania,

d) obecnosci luznych i1 zwietrzalych czg$ci podioza — poprzez probe drapania (skrobania) i
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng wygladu i
probe zwilzania,

f)  chlonnos$ci podtoza — poprzez oceng wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g)  obecnos$¢ wykwitdéw — poprzez oceng wygladu,

h)  zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poroOwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z

dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukcji

producenta mieszanki tynkarskie;j.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i1 specyfikacja techniczna (szczegdlowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

—  prawidlowosci przygotowania podtoza,

—  prawidlowosci wykonania tynkow pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace

wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uplywem 1 roku od daty

ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkow pocienionych zewngtrznych przeprowadza¢ nalezy podczas

bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaly si¢ do potozenia tynku a uzyte materialy spetnialy
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciagu doby nie
spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w

PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku lekkim

drewnianym mtotkiem (brak gluchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). W przypadku

tynkow gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich zwilZzeniu woda.

Przyczepnos¢ migdzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca

przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ci¢zarze 250 gramow przy badaniu po 7
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dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracikow pod uderzeniem §wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadza¢ mtotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych nalezy przeprowadza¢ na

podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dzialanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pigciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wyciaé probki kontrolne o
wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podtoze zostato odstonigte lecz
nie naruszone. Odstonigte podioze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostato$ci zaprawy. Pomiar
grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscia do 1 mm. Za przeci¢tna
grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowacé warto$¢ $rednia pomiaru w
pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczgte
1000 m2 wycia¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomoca ogledzin zewngtrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy

sprawdza¢ przez potarcie tynku dtonia.

Odpornos$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob nastepujacy:

— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pegdzla tawkowca 1 natychmiast
przeprowadzi¢ probg odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie
stempla o cigzarze 250 gramdw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawgdzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.
6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i1 obrzezach, stykach i przy

szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rdéwnoczesnie z
badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejsze]
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogodlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2.  Szczegélowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchnig tynkow wewngetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn
dhugos$ci §cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnig tynkéw stropow ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiarow w
stanie surowym.

Powierzchnig tynkow zewngtrznych $cian oblicza si¢ jako iloczyn dtugos$ci §cian w rozwinigciu w
stanie surowym 1 wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi $ciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewne;j
wysokosci.

Powierzchnig pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w
stanie surowym.
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Z powierzchni tynkow nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, oktadzin,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw $cian, nalezy
doliczy¢ powierzchnig o$ciezy w stanie surowym.
7.3. W szczegolowej specyfikacji technicznej tynkow szlachetnych, opracowanej
dla konkretnego podmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegotowe zasady
przedmiaru i obmiaru robo6t tynkowych
W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe dla robot tynkowych np. zasady wymienione w zatozeniach szczegdétowych do rozdziatu
08 109 KNR 2-02 lub rozdziatu 06 KNNR nr 3.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 8

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sa podioza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem nakladania wyprawy (odbidr

migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan dla podilozy nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podloza zostaly

prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna

(szczegotowa) 1 zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podloza nie powinno byc¢

odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do

usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie

przeprowadzi¢ oceng przygotowania podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbior cze¢sciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgséci robot. Odbioru czgsciowego

robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika

budowy.

Protokét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robdt, jezeli

umowa taka forme przewiduje.

8.4.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakos$ci 1 zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
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- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyroboéw budowlanych,

- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z

wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej robot tynkarskich

(szczegotowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonaé¢ oceny

wizualne;.

Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a

dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny tynki pocienione nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidlowosci
wykonania tynkow pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatos$ci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest
usuna¢ wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania tynku pocienionego z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi 1 gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po

uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot

poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej

tynku pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny

(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci
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Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu

robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i1 odebranego zakresu robdt tynkowych stanowi

warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty

tynkowe uwzgledniaja:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi 1 sprzetu,

— obsluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 4 m,

— ocen¢ 1 przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich $rodkéw zwigkszajacych przyczepno$¢, zgodnie =z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej 1 drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pgknigcia,

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,
wykonaniem nacig¢ 1 fug wypelnianych masa elastyczna, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

— usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

—  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materiatbw w sposob podany w szczegdlowej
specyfikacji techniczne;,

— likwidacjg stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujgte sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot tynkowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych

rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci.

Sposob rozliczenia kosztdéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania

robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji techniczne;j

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-86/B-02354

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji modularne;.
PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okres$lenia.
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PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

Sciany monolityczne z lekkich betondéw z kruszywa mineralnego  porowatego.
Wymagania 1 badania.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).
PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10109:1998

Tynki 1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 197-1:2002

Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czg$¢ 1: Definicje, wymagania 1 kryteria zgodnosci.

PN-B-30041:1997

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302

Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs$¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czg$s¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania og6lne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV
45410000. Wykonanie tynkéw zwyklych wewngtrznych i zewngtrznych. Kod CPV
45411000. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z po6zn.
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

SST-011.
OKLADZINY Z PLYT GIPSO- KARTONOWYCH

CPV 45410000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne

dotyczace wykonania i odbioru robét w zadaniu pt.. REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI

WACHOCK - ETAP I

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

— Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowia poszycie
azurowej konstrukcji sufitow w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak 1 oktadziny
zastgpujacej tynki na sufitach murowanych wykonywanych z materialéw tradycyjnych.

—  Okladziny objete niniejsza SST ksztaltuja formeg architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sa r¢cznie z plyt gipsowo-kartonowych odpowiadajacych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

— »Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni rolg jej lica i po zamontowaniu skierowana
jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” plyty (niewidoczna po zamontowaniu)
posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

1.4. OKreS$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do nigj

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a

mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje
i kontroluje poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy,
aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w

normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace

wykonania i1 odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie
PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronna

2.3.  Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wodg odpo-wiadajaca
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wodg¢
pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje 1 mutl.

2.4. Piasek
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2.4.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski
do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje roéznych wymiaré6w: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.5. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian
murowanych. Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ najczesciej kleje
gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostgpne w sprzedazy na terenie kraju.

3. SPRZET

3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2.  Sprzet do wykonywania suchych tynkow

Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi 1 drobnego sprz¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

4.2.  Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia rol¢ opakowania stosu. Kazdy ze stosoOw jest spigty
tasma stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pigciu pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3. Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych
(pokrytych

plandekami), ktore umozliwiaja przewodz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm
lub

okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wodzka
widltowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”

pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstgpnego osiadania i
skurczéw muréw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

— Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw:
dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla pltyt — nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa no$na”
oraz gorne] — dalej nazywanej ,warstwa glowna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy no$nej. Materialami konstrukcyjnymi do
budowania rusztow sa ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwagg nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

—  jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i1 dlugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,

— sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

—  jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢
rozwigzania dwuwarstwowe,

— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementdw,

b) grubo$¢ zastosowanych plyt:

— rozmieszczenia ptyt,

— rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,

c) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

—  jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie
ma wplywu na odpornos$¢ ogniowa, poniewaz o wilasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskac¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o

paru podstawowych zasadach:

— styki krawgdzi wzdhuznych plyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

—  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly si¢ odcigte kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizona do potowy dtugosci ptyty,

—  jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o
jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami rusztu.

5.3.3. Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza speiniac

warunek pigciokrotnego wspodtczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej warto§ci normalnego
obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki

profilowe przy pomocy roéznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
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konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowe;j
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotna warto$¢ normalnego obciazenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.3.4. Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykle o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.
Jesli tego wymagaja warunki ogniowe, na okladzing stosuje si¢ plyty o podwyzszonej
wytrzymato$ci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do
elementow nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementow
no$nych rusztu,

—  mocowanie podtuzne wzdluz elementdw nosnych rusztu plyt, utozonych rownolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje sig:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

—  do profili stalowych blachowkrgtami.

5.4. Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.4.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku,
gdy podioze jest rowne i rownoczes$nie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje si¢ jako
jednowarstwowy. Rozstawy listew sa uzaleznione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania.
Odlegtosci (d) migdzy punktami mocowania listew do podloza sa uzaleznione od wymiaréw
poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowia warstwg¢ nos$na dla ptyt
gipsowo-kartonowych.

5.4.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podlozu nierownym, w celu zmniejszenia ilosci punktow kotwien lub gdy sufit ma by¢
obnizony, stosuje si¢ ruszt dwuwarstwowy. Odleglosci migdzy listwami w warstwie nosnej zaleza
od grubosci stosowanej w danym przypadku ptyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu
w stosunku do listew no$nych. Listwy warstwy gléwnej sa rozmieszczane w odleglosciach (d),
uzaleznionych od wymiarow poprzecznych zastosowanych listew w warstwie no$ne;j.

5.5. Sufity na ruszcie stalowym

5.5.1.  Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiazaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczeg6lne firmy
zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogolny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosSnych CD 60x27x0,6 oraz przySciennych UD
27x28x0,6. Przedluzenia odcinkow profili no$nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-$ci
pomieszczenia, dokonuje si¢ przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany
do konstrukeji stropu przy pomocy wieszakow gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pienn obnizenia
sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikow
krzyzowych (60/60) — gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak
w pomieszczeniach dtugich 1 réwnoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ réwniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uzywa si¢ tacznikéw krzyzowych
(60/60 ).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ migdzy potkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do §cian.
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5.6. Obudowa poddaszy

Plyty gipsowo-kartonowe sa dobrym materialem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych
konstrukcji dachowych. Ich wiasciwosci, takie jak lekko$¢ oraz wytrzymatos¢ na dzialanie ognia
(ptyty GKF), szczegdlnie przemawiaja za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem ptyt gipsowo-kartonowych, nalezy do konstrukcji dachu zamontowaé
odpowiedni ruszt. Wykonuje si¢ go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami
konstrukcyjnymi rusztu sa listwy drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztow na powierzchniach sko$nych nalezy stosowa¢ zasady montazu podobne, jak
dla rusztéw sufitowych.

Analogiczne rozstawy obowiazuja przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych
do krokwi tacznikami ES.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne =zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania og6lne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczeg6lnosci powinna by¢ oceniana:

— rownos¢ powierzchni plyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotno$¢ 1 nasigkliwos¢,

— obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6élne”
pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w
stanie surowym 1 wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyroéwnawczej na stropie do
spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu
tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnig suchych tynkow stropoéw ptlaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle $cian surowych na ptaszczyzng pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek 1 innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

7.3.  Wielko$ci obmiarowe suchych tynkéw okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze
7.4. W przypadku robdt remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowe;j
wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”
pkt 8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i umy¢ woda

113



SST-011
8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki
8.4.  Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podioza,

d. prawidtowo§¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i
obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zalozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do
siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z
doktadnoscia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku od przecinajacych si¢
plaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od pionowego poziomego przewidzianego w
linii prostej dokumentacji
nie wigksza niz 2 mm i nie wigksze niz 1,5 mmna 1 | nie wigksze niz2 mm na 1 nie wigksze niz 2 mm
w liczbie nie wigkszej mb i ogdtem nie wigcej mb i ogdlem nie wigcej niz
niz 2 na catej dtugosci niz 3 mm w 3 mm na catej powierzchni
laty kontrolnej o pomieszczeniach do 3,5 ograniczonej §cianami,
dhugosci 2 mb mm wysokosci oraz nie belkami itp.
wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 9
9.2.  Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisOw zawartych pomigdzy
Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana 1 odebrana ilo§¢ m2
powierzchni suchego tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
. dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze):

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstuge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— przygotowanie podtoza,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
. dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
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przygotowanie kleju gipsowego,
przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycigciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca gwozdzi lub wkretow wraz z
przycigciem i dopasowaniem,
c) na rusztach z ksztalttownikow metalowych
przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkrgtow wraz  z
przycigciem i dopasowaniem,
. dla wszystkich technologii (czynno$ci wykonczeniowe):
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrownania powierzchni oktadzin,
szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze §cianami i stropami,
zabezpieczenie spoin taSma papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakoS$ci 1 zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin §ciennych i sufitow
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw
73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV —
Krakow 1996 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

SST-012.
OKLADZINY PLYTEK CERAMICZNYCH
NA SCIANACH I PODLOGACH

CPV 45430000
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne

dotyczace wykonania i odbioru robét w zadaniu REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI

WACHOCK - ETAP I

1.1.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji

robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla

ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.2.  Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

—  pokrycie podtog ptytkami gres ktore stanowia wierzchni element warstw podtogowych,

—  pokrycie $cian ptytkami (okladziny), ktore stanowia warstwe ochronna i
ksztattujaca forme architektoniczna oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek

przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasnosci materialdéw, wymagan i

sposoboéw oceny podtozy, wykonanie wykladzin i oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych, oraz

ich odbiory.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami

podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace

rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” .

1.5. Dokumentacja robot wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacjg robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystgpuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U.
z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyroboéw budowlanych,
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych 1 robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

Powinien on uwzgledniaé:

- materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,
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- lokalizacjg¢ i warunki uzytkowania,

- rodzaj 1 stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla podloza, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawy, z
wyszczegolnieniem materiatow do napraw,

— specyfikacje materialdw do wykonania wykladziny 1 oktadziny z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwzgl¢dnieniem szerokos$ci spoin i sposobu
wykonczenia,

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

— wymagania 1 warunki odbioru wykonanej wyktadziny 1 oktadziny,

— zasady konserwacji wyktadziny i1 oktadziny.

Przez dokumentacj¢ powykonawcza robdt wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie

z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacj¢ robot z naniesionymi

zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas

wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skladowania

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robdot wykladzinowych i oktadzinowych

z plytek ceramicznych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm

polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych

na budowie materialow przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do

powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nast¢pujacym normom:

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwos$ci
wodnej E<3%. Grupa B L.

— PN-EN 177:1997 — Piytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa B Ila.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B IIb.

— PN-EN 159:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B III.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okre§la¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie

dotyczy to plytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,

mrozoodpornos¢ i twardosc.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza speilnia¢ wymagania PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
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Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
2.2.4. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
— $rodki ochrony ptytek 1 spoin,
— $rodki do usuwania zanieczyszczen,
— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé
nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda
do betonow 1 zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania og6lne” pkt 3

3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzg¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— faty do sprawdzania réwnoS$ci powierzchni,

—  poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

—  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

—  gabki do mycia i czyszczenia,

— wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogo6lne” pkt 4

4.2.  Transport i sktadowanie materiatow

Transport materialdw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkow i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tfadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materialow podlogowych na budowie musi by¢é w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogo6lne” pkt 5

5.2.  Warunki przystapienia do robot

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podiog,
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—  roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
— wszystkie bruzdy, kanaly 1 przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
2) Przystapienie do robdot wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i
skurczu elementow konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
surowego.
3) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5°C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciagu catej doby.
4) Wykonane wykladziny 1 oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni
chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie wykladziny
5.3.1. Podtoza pod wyktadziny
Podloza pod wykladziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum
50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:
— podktady zwiazane z podtozem — 25 mm
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm
— podktlady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pgknig¢ i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami,
farbami 1 srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5
mm na calej dtugosci taty kontrolnej o dlugosci 2 m.
W podkladzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie powinna
przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci 1 kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione materiatem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jako$ci 1 zmniejszenia ryzyka powstania pgknie¢ skurczowych zaleca si¢
zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadow cementowych witdknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace
wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek S$ciSle wedlug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczgdnos¢ kleju.
5.3.2. Wykonanie wyktadzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzgdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek.
Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢ wigksza niz potowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielko$ci
plytek.
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Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta.
Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gtadka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢
zgbata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona
réwnomiernie 1 pokrywac cala powierzchnig podtoza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkos$ci
ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow 1 konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zgbow pacy w zaleznosci od wielkos$ci ptytek:

- 50x50mm - 3 mm
- 100 x 100 mm— 4 mm
- 150 x 150 mm— 6 mm
- 200 x 200 mm— 6 mm
- 250 x 250 mm— 8 mm
- 300 x 300 mm-— 10 mm
- 400 x 400 mm-— 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie wykladziny w ciagu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek 1 wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktladajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej
pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do
sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
swiezej kompozycji klejowej po docis$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki
zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnia ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sig nastepujace szerokos$ci spoin przy plytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm

— o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

— 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegély cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie migdzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
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narzg¢dziem 1 uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura
1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzanie ich wilgotna gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale

powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i1 innych o powierzchni

porowate;j.

Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po

stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podloza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ przygotowania

podtoza.

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i

starych powtlok, bez rakow, peknie¢ 1 ubytkow.

Potaczenia 1 spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W

przypadku wystapienia nier6wnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrdwnaé zaprawa

cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy

(obrzutka i1 narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej

marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewngtrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych

moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podidz nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z

instrukcja producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:

—  powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i thustych plam, oczyszczona ze starych
powlok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wigkszej niz 3 na dtugosci laty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacii,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych

na podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowe;j,

cementowo-wapiennej, wapiennej 1 gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. 'Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie

niezbedne materialy, narzedzia i sprz¢t, posegregowaé ptytki wedlug, wymiaréw, gatunku i

odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowad

uwzgledniajac ich wielkos$¢ i1 przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie plytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigksza niz potowa

ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w

dokumentacji wzory lub sktada si¢ z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowal prosta, gladka tate¢ drewniang Iub

aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokolu

lub drugiego rzgdu ptytek.
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Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje” si¢
powierzchnig zgbata krawgdzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢
rozlozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnig podtoza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zgbow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zalecane wielko$ci zgbow pacy w zaleznos$ci od wymiardéw ptytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 Iub pozwolié
na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju 1
wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ si¢ tam cata plytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
swiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki o duzych
wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uklada si¢ zazwyczaj po utozeniu wykladziny podlogowe;.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinac¢ na odpowiednia wysokosc.
Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usunaé
wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.
Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe
jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do
sciany deszczutka do wuzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okladania
powierzchni krzywych (np. stupow) nalezy uzywac¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po
zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda.
Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zapraweg fugowa) po
powierzchni okladziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie migdzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawegdzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z
powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejona gtadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.
Dla podniesienia jakosci okladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobor
preparatoéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajduja si¢ oktadziny i
stawianym im wymaganiom.

123



SST-012

Impregnowane moga by¢ takze plytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne =zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt zwiazanych z wykonanie wykladzin i oktadzin badaniom powinny

podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materialty — plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza

spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom

okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdow dostarczona na budowe musi posiadaé¢ certyfikat lub deklaracje

zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre§lonymi w normach 1 aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania

robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystgpowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sig¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,

—  sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci 1 spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscia do 1mm

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych 1
przeciwskurczowych dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1,,

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z

dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania

wywiera wpltyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz
innych robot ,,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelienia wszystkich

wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin 1 oktadzin a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakos$ci (wygladu) powierzchni wyktadzin 1 oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykoOw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem robdt 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i1 oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwg i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2
m przykladanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a
badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnig¢tego wzdluz spoin
na calej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i1 poziomych oktadzin §cian) oraz
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pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia
do 1 mm,

sprawdzenie zwiazania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokosci spoin 1 ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i1
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢
spoin suwmiarka z dokladnoscia do 0,5 mm grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod
ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubos$¢ okreslona na podstawie
zuzycia kompozyciji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5.
6.5.1.

7.
7.1.

pkt 7.

7.2.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:
cata powierzchnia wykltadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
catla powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ ghtuchego odglosu,
grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata
dhugos$ci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki,
spoiny na calej dtugosci i szeroko$ci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugo$ci 1 m 1 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypehione catkowicie materialem wskazanym w
projekcie,
listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
catla powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),
catla powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odglosu,
grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,
odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,
spoiny na calej dlugosci 1 szeroko$ci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,
elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcja producenta.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne”

Zasady obmiarowania
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Powierzchnie wyktadzin i okladzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnig stupdw, pilastréw, fundamentow i innych elementéw wigksze od 0,25 m2.
W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢
wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6élne”
pkt 8.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin 1 oktadzin elementem ulegajacym
zakryciu sa podioza. Odbior podléz musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot
wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiéz i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykladzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wyktadzinowych
1 oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczeg6lnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute 1 wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtoz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgséci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgéciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czegsciowego rozliczenia robot jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jako$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiar6w oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okre§la¢ umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,
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- dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow 1
wyrobow,

- protokoty odbioru podtoze,

- protokoty odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznal si¢ przedlozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z

wymaganiami 1 wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty wyktadzinowe 1 okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i

pomiarow sa pozytywne i dostarczone przez wykonawcg dokument sa kompletne i prawidtowe

pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢

przyJ jeta. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastgpujacych rozwiagzan:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwatoSci
wykladziny lub okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokol powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego diugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i1 oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin 1 oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastgpujacych sposobow:
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- rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata
warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilo$ci rob6t okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilo$ci
robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie po dokonaniu

odbioru czg$ciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe 1 oktadzinowe obejmuja:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdbw podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robdt z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych robot pomocniczych 1 towarzyszacych takich jak np. osadzenie

elementow wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace,
o$wietlenie tymczasowe, pielggnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza

socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i

likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomigdzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdétowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki 1 plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki 1 plyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki 1 plyty ceramiczne prasowane na sucho o
nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B II1.

PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci
wodnej E<3%. Grupa B 1.

PN-EN 177:1997 Ptytki 1 ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B 11 b.

PN-EN 121:1997 Ptytki 1 plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasigkliwos$ci wodne;j
E<3%. Grupa A 1.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i1 plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej
3%<E<6%. Grupa A 1T a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodne;j
3%<E<6%. Grupa A Il a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i1 plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwo$ci wodnej
6%<E<10%. Grupa A Il b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej

6%<E<10%. Grupa A I b. Cz. 2.
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PN-EN 188:1998

PN-70/B-10100

PN-EN ISO 10545-1:1999
PN-EN ISO 10545-2:1999

PN-EN ISO 10545-3:1999

PN-EN ISO 10545-4:1999

PN-EN ISO 10545-5:1999

PN-EN ISO 10545-6:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A
II.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczanie  wymiarow 1
sprawdzanie jakos$ci powierzchni.

Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowite;j.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
sity famiacej.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

Plytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglgbne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na S$cieranie

PN-EN ISO 10545-8:1998
PN-EN ISO 10545-9:1998

PN-EN ISO 10545-10:1999
PN-EN ISO 10545-11:1998

PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN ISO 10545-13:1990
PN-EN ISO 10545-14:1999
PN-EN ISO 10545-15:1999
PN-EN ISO 10545-16:2001
PN-EN 101:1994

PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002

PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 12808-2:2002(U)
PN-EN 12808-3:2002(U)

PN-EN 12808-4:2002(U)
PN-EN 12808-5:2002(U)

PN-63/B-10145
PN-EN 13813:2003

PN-88/B-32250

powierzchni ptytek szkliwionych..

Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;.

Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

Ptytki i1 plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia
wloskowate ptytek szkliwionych.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

Ptytki 1 plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemiczne;.
Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw.

Plytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg
skali Mohsa.

Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego
dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatos$ci
na zginanie 1 $ciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwo$ci
wodne;j.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

Materialy budowlane. Woda do betondw i1 zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych-Wymagania ogo6lne (kod
CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 czg$¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budowlanych czg¢§¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.

Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

SST-013.
INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN

CPV 45421134-2
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne

dotyczace wykonania i odbioru robét w zadaniu pt. REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI

WACHOCK - ETAP I

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z

wykonaniem:

>demontazu starej stolarki

>dostawy 1 montazu stolarki, o$cieznic,

>osadzenia drzwi 1 okien,

>wykonaniem 1 wbudowaniem stolarki budowlanej,

>prac wykonczeniowych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a

mianowicie:

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, ,,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne 1 instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu montazu elementow $lusarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych

w normie PN-65/B-8841-11 Roboty $lusarskie w budownictwie. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085

Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona

roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w “Wymagania ogolne”.

2.MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w Specyfikacji -

,»Wymagania og6lne".

Materialy do wykonania robo6t nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa opisem

technicznym 1 rysunkami. Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza

odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.

(tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych

materiatow dostarczy §wiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow. Materiatami sa:

> drzwi zewngtrzne, dwuskrzydtowe

> drzwi wewngtrzne, jednoskrzydtowe

> drzwi wewngtrzne do sanitariatu z normatywnymi kratkami nawiewnymi w dolnej partii
ramiaka drzwi, z samozamykaczem, w konstrukcji drewnianej

> okna pcv
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3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji - ,,Wymagania
ogolne".

Sprzet do wykonania montazu stolarki.

Sprzet do robdt blacharskich 1 montazu $lusarki.

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.

4.TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji -,, Wymagania ogdlne".
Pakowanie 1 magazynowanie stolarki, elementéw blacharskich i §lusarki powinno zabezpieczad
elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé si¢ w pomieszczeniach i magazynach
polotwartych 1 zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Transport stolarki, elementoéw blacharskich i1 §lusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy taczyé w bloki
zapewniajace stabilno$¢ 1 zwarto$¢ tadunku. W czasie transportu materialy powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powlok malarskich i powloki antykorozyjne;.
Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu. Konstrukcje $lusarskie
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element powinien
leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegto$ci min. 30 cm od gruntu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Prace przygotowawcze osadzania i wbudowywania elementéw metalowych

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji SST -00- ,,Wymagania

ogolne".

Przed rozpoczgciem robdt zwiazanych z montazem elementow §lusarki i stolarki

budowlanej nalezy:

> Przygotowa¢ pomieszczenie magazynowe do sktadowania materialéw. Pomieszczenie
magazynu powinno by¢ pototwarte lub zamknigte a wilgotnos¢ powietrza nie powinna
przekracza¢ 70%

> Przygotowaé przewody pradu elektrycznego do oswietlenia miejsca pracy

> Przygotowac rusztowania pomocnicze

5.2.Wykonanie robot

5.2.1.Montaz stolarki budowlane;j

Warunki przystapienia do robot:

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych
materialdéw pomocniczych.

Montaz stolarki

- nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna 1
drzwi.

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic,

- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie 1 zakotwienie osciezy,

- wypetnienie pianka szczeliny migdzy o$ciezom i o$cieznica

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet drzwiowych
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Oscieznice regulowane powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania
nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢
umieszczone w miejscach przenoszenia obciazen przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem si¢ az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na
Sciskanie, nie mniej jednak niz 5SMPa. Uszczelnienie przestrzeni wokot oScieznicy nalezy
dostosowac do spodziewanej rozszerzalnos$ci elementu metalowego.
Oscieznice drzwiowe regulowane w S$cianach powinny by¢ osadzone tak by mozliwie
najdoktadniej pasowac do danej grubosci $ciany.
Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po
wypionowaniu stojakow usztywnic¢ je za pomoca desek lub w inny sposob. Ustawione o$cieznice
powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i1 sko$ne podparcie zastrzalami. Kotwy o$cieznic
nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna
byto je obmurowac lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka
antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odst¢p od progu i
nadproza nie byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczal 800 mm. Ustawienie
oscieznicy w wysoko$ci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podiogi.
Odlegtos¢ migdzy czotem $cianki dziatowej a stojakiem os$cieznicy powinna wynosi¢ co najmniej
15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypeltniona zaprawa murarska.
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogdlne”. Czgstotliwos$¢ oraz zakres
badan robot blacharskich powinien by¢ zgodny z PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan robdt kowalsko-$lusarskich powinien by¢ zgodny z BN-65/8841-
11 Roboty S$lusarskie. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczego6lnosci powinna
by¢ oceniane:

- zgodno$¢ wymiarow,

- jako$¢ materialow, z ktorych zostaly wykonane,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotoéw konstrukcyjnych,

- prawidtowos$¢ 1 trwatos¢ zakotwienia,

- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- jako$¢ powlok malarskich.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki winien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczegdlnos$ci
powinna by¢ oceniane:

- jako$¢ materiatow z ktérych stolarka zostata wykonana,

prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

- wodoszczelno$¢ przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu 1 poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementow oScieznicy. Odchylenie
oscieznicy od plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiardw
przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 2 mm przy dlugos$ci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
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Warunki badan materiatéw blacharskich, elementow $lusarsko-kowalskich, stolarki budowlanej i
innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6dt podano w ,,Wymagania ogolne”.

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostalty wykonane zgodnie z
Specyfikacja Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robot, Cena jednostkowa
wykonanych robo6t obejmuje:

>roboty przygotowawcze

>zakup 1 dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,

>demontaz, wywiezienie i utylizacje starych drzwi

>wykonanie montazu

>montaz 1 demontaz rusztowan i1 zabezpieczen Uporzadkowanie stanowiska robot

>niezbg¢dne pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-B-94025+5:1996  Okucia budowlane
PN-82/B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary modularne.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Terminologia

10.2.Inne
> Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I instrukcja producen

135



SST-014

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

SST-014.
ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne

dotyczace wykonania i odbioru robét w zadaniu pt. REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI

WACHOCK - ETAP I

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji

robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w

przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe

wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie

malowania:

— wewngtrznego

— zewngtrznego

Zakres opracowania obejmuje okre§lenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow, wymagan i

sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastgpujace terminy:

Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np.

muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka

malarska.

Powtloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na

podiozu, decydujaca o wilasciwosciach uzytkowych 1 walorach estetycznych pomalowanej

powierzchni.

Farba — plynna lub potptynna zawiesina badZ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.

pigmentu — barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwoér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy

powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powlokg.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w

ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentacj¢ rob6t malarskich stanowia:

—  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktoérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowg,

—  projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czgsci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pOZniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one

zawierac:

— wymagania dla podlozy, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, =z
wyszczegdlnieniem materiatow do napraw,

— specyfikacje materialdéw koniecznych do wykonania robot malarskich z powotaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania powlok malarskich,

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacjg powtok malarskich,

— wymagania i warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,

— warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych Do malowania powierzchni

wewnatrz obiektow mozna stosowac:

. farby emulsyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-

. farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

. srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
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2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieré6w 1 emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

— srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta

lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji

betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—  pedzle i watki,

— mieszadla napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze spre¢zarkami,

—  drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materialy w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materialdow zalecane jest
przewozenie ich na paletach i1 uzycie do zaladunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, skladowaé i transportowaé zgodnie z wymaganiami normy
PN-89 /C-81400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport™.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatow.
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Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

. catkowitym ukonczeniu robodt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem =zalozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

. wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

. utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

. catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

. wykonaniu tzw. biatego montazu,

. utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i1 wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

. oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznos$ci od rodzaju farby, ktéora wykonywana bedzie

powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu

powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypehienie odpowiednia
zaprawg 1 zatarte do roéwnej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitdw solnych).

2)  Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna
wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

3)  Wilgotno$¢ powierzchni tynkow (malowanych jak 1 niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

4)  Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thuszczu 1 oczyszczone ze

starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone

fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktoéra wydana jest aprobata
techniczna.

Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz

powierzchni¢ doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.

Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico ptyty, a ich glowki powinny by¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,

pozostalo$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej

powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié

odpowiednia wentylacjg.

140



SST-014
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢
zroédtem pozaru.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktora powinna zawierac:

. informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

. sposob przygotowania farby do malowania,

. sposob naktadania farby, w tym informacje o narz¢dziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

. krotno$¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

. czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

. zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

. zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robot malarskich wewngtrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza speiniaja wymagania podane w

pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje

wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

Powtloki z farb powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu §rodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacjg,

b)  aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

d)  bez uszkodzen, przeswitow podtoza, §ladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podloza oraz widocznych aczen i poprawek,

f)  bez grudek pigmentdéw 1 wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sig¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz

materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowanie, w =zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé¢ w

nast¢pujacych terminach:

. dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

. dla pozostatych podlozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objgte w przypadku:

. muréw ceglanych 1 kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie
napraw 1 uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

. podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupetnief, wilgotno$§¢ podtoza, zabezpieczenie
elementdw metalowych,
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. tynkow zwyktych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw 1 uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotno$¢ tynku,

. podtozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupehnienia,

. plyt gipsowo-kartonowych 1 wloknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad 1 czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow,

. elementow metalowych — czysto§¢ powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnos¢ powierzchni tynkoéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym

Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia przez przetarcie

powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy

uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku

watpliwos$ci nalezy pobra¢ probke podtoza i1 okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w

formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania materialow

Farby i1 $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.

2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié

jednorodna w kolorze 1 konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

w przypadku farb ciektych:

. skoagulowane spoiwo,

. nieroztarte pigmenty,

. grudki wypetiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
. kozuch,

. slady plesni,

. trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

. nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

. obce wtracenia,

. zapach gnilny,

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie gruntowania podtozy
1 naktadania powlok malarskich.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST 1 wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
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— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy
wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jako$ci powlok malarskich obejmuje:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

. sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 potysku,

. sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

. sprawdzenie przyczepnosci powloki,

. sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle

rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b)  sprawdzenie zgodno$ci barwy i1 poltysku — przez porownanie w $wietle rozproszonym barwy
1 potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady
farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

. na podlozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a
nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za
dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

. na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nast¢pnie dokladne sptukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana
powloka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz

wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2.  Szczegolowe zasady obmiaru robdt malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i1 miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikdéw 1 rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Malowanie opasek i wytogow osciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych powierzchni
w rozwinigciu. Powierzchni¢ dwustronnie malowanych elementow azurowych (siatek, krat,
balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.
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Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sig¢ jako podwdjna powierzchnig
prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 1 T-1, dla ktorych nalezy
przyjmowac potrodjna powierzchnig opisanego prostokata).
Malowanie rur o $rednicy zewngtrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach dtugosci. Malowanie rur
o wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich powierzchni w
rozwinieciu.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 8

8.2.  Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu

sa podtoza. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod malowanie,

okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane

prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ST 1 zezwoli¢ na przystapienie do robot

malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy ustali¢ zakres prac 1 rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia

nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie

przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz

materiatlow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego

robot dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika

budowy.

Protokoét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét, jezeli

umowa taka forme przewiduje.

8.4.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy 1 ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,
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- protokotly odbiorow czgsciowych,

- instrukcje producentoéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznal si¢ przedlozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z

wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a

dostarczone przez wykonawcg dokumenty sa kompletne i1 prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powloki z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwatoSci
powloki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie 1 powtdérnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokél podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjg¢te w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania robdt malarskich z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5.  Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi 1 gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych,

zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu regkojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej

powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny

(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,

negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed wuptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wustalenia dotyczace podstawy ptlatnosci podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robo6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich stanowi

wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robodt
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

malarskie uwzgledniaja:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robdt na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

—  zabezpieczenie podldg i elementdw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

— przygotowanie podtozy,

—  proby kolorow,

—  demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementdéw, ktore
wymagaj zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

—  usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebni zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

—  likwidacjg stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i1 pracy rusztowan

niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysoko$ci ponad 5 m od poziomu podiogi lub

terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedhug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan

moga by uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe¢ oddzielnej ptatnosci. Sposob

rozliczenia kosztow montazu, demontazu i1 pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robot
na wysokos$ci powyzej 5 m nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe na
wewngetrzn $ciany 1 sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-zywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane 1
ftalow kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998  Lakiery  olejno-zywiczne,  ftalowe  modyfikowane 1  ftalowe
kopolimeryzowan styrenowe.

PN-C-81802:2002  Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocen
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesod
produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty 1 instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs$¢ 4)
Arkad Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg¢s§¢ B: Roboty
wykonczeniow Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne. Warszawa 2003 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne. Kod
CP 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

SST-015.
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

CPV 45430000-0
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne

dotyczace wykonania i odbioru robét w zadaniu pt. REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI

WACHOCK - ETAP I

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a

mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy,
aprobaty techniczne 1 instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych,.
m2 izolacji - m2 zabezpieczonej powierzchni

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00. “Wymagania ogolne”.

2.MATERIALY

Dla zastosowanych materialow izolacyjnych sa wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyska¢ aprobatg Inzyniera.

Materiatami sa:

Podstawowym materialem jest ptynna folia uszczelniajaca DEITERMANN SUPERFLEX 1
(ewentualnie SUPERFLEX D1 lub SUPERFLEX 40). Po wyschnigciu tworzy ona trwale
elastyczna powtoke, ktéra chroni powierzchnig¢ (spodnie warstwy konstrukcyjne) przed
zawilgoceniem. Podtoza mineralne i zawierajace gips wymagaja odpowiedniego przygotowania,
nalezy je zagruntowa¢ preparatem EUROLAN TG 2.

Firma Deitermann Polska oferuje takze cata game¢ produktow uzupetiajacych, ktore gwarantuja
niezawodne uszczelnienie miejsc newralgicznych. Sa to taSmy uszczelniajace

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacji ST—,,Wymagania ogolne".

Sprzet uzywany do wykonywania izolacji przeciwwodnych . Wykonawca przystgpujacy do
wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4.TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania ogdlne".
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdow do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
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Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podkiadzie z
desek lub ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji ST—,,Wymagania ogolne".

5.1.Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Warunki przystapienia do robot:

- podtoza pod izolacje przeciwwodne — wypetnienie ubytkow i wyrdéwnanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy,

- przed rozpoczgciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,

- podtoze pod izolacjg¢ powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

- przed naktadaniem powloki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona
przez piaskowanie. Wymagane jest uzyskanie stopnia czystosci SA 2 72 wg PN — ISO 8501-
1.

- podktad zawilgocony i przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

5.2.Sposéb wykonania izolacji

5.2.1.Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze

powyzej 5 o C 1 ponizej 35 oC lub z zaleceniami producenta. W elementach

nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia

betonowania. Zaleca si¢ jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Powierzchnig $cian i1 podltog gruntujemy materiatem EUROLAN TG 2. Zuzycie: ok. 150-250

ml/m2.

5.2.2.Wiasciwa izolacja

Na stykach $ciana/podtoga za pomoca SUPERFLEX 1 przyklejamy ta§me uszczelniajaca Zuzycie:

Superflex 1 od 0,2 do 0,5 kg/m. Powierzchnie $cian i podidég pokrywamy dwiema warstwami

ptynnej folit SUPERFLEX 1. Zuzycie: lacznie ok. 1,6 kg/m2.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak ponize;j.
6.1.Zasady kontroli jakoS$ci robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje
bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotow odbioru robdt lub wpisow do dziennika budowy.

Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatbw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

6.2.0dbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace:

>przygotowanie powierzchni do gruntowania zagruntowanie powierzchni

>potozenie kazdej warstwy izolacji

>ciaglos¢ warstw

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochrona srodowiska
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Scisle przestrzega¢ instrukcji BHP dostarczonej przez producenta.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robdt izolacyjnych.

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowani podtoza,

prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podlogowe itp.,

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

>zakup 1 dostarczenie materiatow do wykonania izolacji
>polozenie warstwy izolacyjnej

>wykonanie badan 1 testow zgodnie ze Specyfikacja
>Uporzadkowanie stanowiska po robotach
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

SST-016.
IZOLACJE CIEPLNE

CPV 45321000-3

WYKONANIE IZOLACIJI CIEPLNEJ ELEWACJI ZEWNETRZNYCH
Kod CPV 45324000-4
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1 WSTEP
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania 1 odbioru robdt
zwigzane z Wwykonaniem ocieplenia $cian 1 wypraw elewacyjnych w zadaniu pt.
REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I
1.2  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z wykonaniem prac:
e przyklejenie styropianu EPS -80 036 gr. 10cm - Sciany
umocowanie ptyt styropianu kotwami z tworzyw sztucznych
wykonanie boni - przyklejenie styropianu EPS -80 036 gr. 1 cm , szer. 40 cm
przyklejenie warstwy siatki
montaz naroznikoOw aluminiowych
wykonanie tynku mineralnego
e malowanie tynku farba akrylowa
Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania robot .

2 MATERIALY
Do wykonania robot okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych
materiatow:
e Materiat gruntujacy
e Zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych
Do stosowania na zewnatrz i wewnatrz o parametrach:
Dyfuzja pary wodnej — 38-43 g/m2
Wodochtonnos¢ — 0.02kg/m2h
e Tkanina zbrojaca , szklana , impregnowana przeciwalkalicznie — odporna na dziatanie
alkalidow , butwienie
e Plyty styropianowe — EPS 80-036 — gr. 10cm , S5cm, 3 cm
e Masa tynkarska mineralna , barwiona w masie .

3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czg¢sci Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem ocieplenia elewacji przewiduje si¢ wykorzystanie
nastgpujacego sprzgtu:
e Sprzet do realizacji robdt zgodnie z technologia
O - mieszarki do zapraw
O - pace stalowe
0 - wiertarki elektryczne
e Rusztowania zewngtrzne
e Wyciag jednomasztowy
e Sprzgt stosowany do robot elewacyjnych powinien by¢ kompletny , sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Wymagania ogdlne

Calos¢ prac zwiazanych z ociepleniem elewacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
budowlanym .

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jako$ci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ si¢
w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych .

5.2 Warunki szczegdtowe wykonania robdt dociepleniowych

5.2.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze , na ktorym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ oczyszczone z kurzu , brudu.
Odpowiednio przygotowane podloze powinno by¢ nosne , réwne , o wystarczajacej
przyczepnosci, pozbawione luznych czastek.

Przed rozpoczgcie przyklejania ptyt z welny mineralnej konieczne jest catkowite wyschnigcie
podtoza i sprawdzenie przyczepnosci podtoza.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ poprzez probne przyklejenie kilku ptyt i sprawdzenie ich
przyczepnosci poprzez odrywanie.

Nierownosci 1 ubytki od 5 do 15 mm nalezy minimum dzien przed przystapieniem do klejenia ptyt
ze styropianu wyroéwnac zaprawa wyrdwnujacq wybranego systemu docieplen.

Jezeli podtoze jest chlonne i pylace , przed przyklejeniem ptyt nalezy zagruntowaé powierzchnig
preparatem gruntujacym nalezacym do wybranego systemu docieplen.

Po wykonaniu prac korygujacych nalezy powtorzy¢ probe przyczepnosci.

5.2.2 MONTAZ LISTEW STARTOWYCH

Listwy startowe montuje si¢ jako dolng krawedz lub jako zakonczenie boczne.

5.2.3 KLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH

Masg klejaca nalezy wymiesza¢ z odpowiednia iloscia wody przy pomocy mieszarki tak , aby
otrzymac konsystencj¢ odpowiednia do obrobki.

Klej nalezy naktada¢ na ptyte styropianowa wzdhuz obrzeza paskiem o szerokos$ci ok. 5 cm oraz
na Srodku plyty — w czterech punktach plackami wielkosci dioni. W przypadku docinania plyt
nalezy te ilo§¢ stosownie zmniejszy¢. Pasmo kleju powinno przylega¢ bezposrednio do krawedzi
ptyty. ,, Placki” powinny pokrywaé nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Przy ukladaniu
pierwszej warstwy plyt na listwie cokotowej nalezy zwrdci¢ uwage , zeby plyty dolegaly do
czotowej powierzchni listwy cokotowej. Nalezy zwroci¢ uwage, zeby nie powstaly uskoki w
wyniku natozenia zbyt matej ilosci kleju . Nie wolno taczy¢ ptyt w miejscach peknigé elewacji .
Trzeba w tych miejscach utozy¢ ptyty na zaktad o wielko$ci przynajmniej 10 cm. Nie wolno
rowniez ptyt w naroznikach otworéw ( np. okiennych ). okiennych miejscach tych wystepuje
koncentracja naprgzen ( moga wystapic rysy ukosne ) . Miejsca takie nalezy dodatkowo wzmocnié
warstwa wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm.

Przy klejeniu ptyt na nadprozach zaleca si¢ stosowanie listwy pomocniczej , zeby zapobiec
osuwaniu si¢ ptyt styropianowych na warstwie §wiezego kleju. Ptyty zawsze nalezy uktadaé

z przesuni¢tymi spoinami pionowymi. Przy docinaniu plyt nalezy rowniez stosowac przesunigcia
spoin.

W celu odpowiedniego wykonania naroznikéw zaleca si¢ zawsze wystawi¢ jedna plyte

z odpowiednim nadmiarem poza naroznik , a druga docisna¢ do niej. Nastgpnie odcina si¢
wystajacy pasek. Ptyty nalezy przykleja¢ na przemian , zeby uzyskac ich zazg¢bienie.

Zawsze nalezy uwaza¢ na to, by przyklejone ptyty tworzyly jedna ptaszczyzng. Po zakonczeniu
mocowania plyt i zwiazaniu zaprawy nalezy cala powierzchni¢ ptyt przeszlifowaé¢ grubym
papierem $ciernym. W przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin
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pomigdzy ptytami styropianowymi , do ich wypelnienia nalezy zastosowaé piankg poliuretanowa
(nie powodujaca uszkodzenia styropianu )

52.4 PRZYGOTOWANIE SUCHYCH ZAPRAW KLEJACYCH I TYNKARSKICH
Przygotowanie polega na wsypaniu suchej zaprawy do wczes$niej odmierzonej ilosci wody i
doktadnym wymieszaniu , az do osiagni¢cia jednorodnej konsystencji. [lo§¢ wody potrzebnej do
zarobienia zaprawy podana jest na opakowaniu. Nalezy stosowac¢ tylko wode pitng .
Przygotowanie mas i zapraw powinno odbywac si¢ w temperaturze od +5° C do +25° C.
5.2.5 MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT STYROPIANOWYCH DO PODLOZA
W przypadku podloza o niewystarczajacej wytrzymatosci na zrywanie wymagane jest statycznie
obliczone mocowanie kotkami. Moga to by¢ kotki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub
wkrecane. Za kazdym razem nalezy dobra¢ odpowiednia dlugo$¢ , wymagany typ kotka w
zaleznosci od grubosci materiatu izolacyjnego oraz wymaganej gltebokosci zakotwienia , ktora
musi wynosi¢ minimum 3 cm w warstwie no$nej podtoza. Prawidtowo osadzone kotki nie wystaja
zadnym fragmentem wigcej niz 1 mm ponad powierzchni¢ , a w przypadku ich zaglebienia w
ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. Montaz kotkéw mozna
rozpoczaé nie wczesniej niz po dostatecznym stwardnieniu i1 zwigzaniu zaprawy klejacej , tzn. po
2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.
52.6 WYKONANIE WARSTWY WZMACNIAJACEJ ZE ZBROJONEJ SIATKI Z
WLOKNA SZKLANEGO
Prace zwiazane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza , w temperaturze otoczenia od +5° C do +25° C , na powierzchniach nie
narazonych na bezposrednia operacj¢ stonca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie moga
wystapi¢ opady atmosferyczne .
Swiezo wykonana warstwe nalezy przed okresem stwardnienia chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi.
Wykonanie warstwy zbrojacej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujacym wiasciwe zwiazanie
termoizolacji styropianowych podiozem ( nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia
ptyt styropianowych ). Niedopuszczalne jest pozostawienie warstwy termoizolacji bez ostony
przez dhuzszy okres czasu , z uwagi na mozliwo$¢ zniszczenia powierzchni ptyt styropianowych
przez promienie UV 1 ostabienie przyczepnos$ci warstwy zbrojace;.
527 WYKONANIE WARSTWY KLEJOWEJ WZMACNIAJACEJ Z ZATOPIONA SIATKA
Z WLOKIEN SZKLANYCH.
Warstwe zbrojona wykona¢ za pomoca zaprawy klejowej Przygotowana zaprawe klejaca nalezy
nanosi¢ za powierzchnie zamocowanych ptyt styropianowych ciagla warstwa o grubosci 3-4 mm
pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojace;.
Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy niezwlocznie wtopi¢ w nia siatk¢ szklana wykorzystujac do
tego celu gladka pacg stalowa. Nastgpnie na wyschnigta powierzchni¢ przyklejonej siatki naniesé¢
druga cienka warstwe¢ zaprawy klejacej celem calkowitego wyréwnania 1 wygladzenia
powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej jedna siatka z wiokien szklanych powinna wynosi¢ od 3
do 5 mm. Sasiednie pasy siatki musza by¢ uktadane na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie i w
poziomie.
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt styropianowych
zaprawa klejaca .
Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana , zeby mozliwe bylo oklejenie o$ciezy
okiennych i drzwiowych na calej ich glgbokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji prostokatami
siatki wymiarach min 20x35 cm.
W czgsci parterowej ocieplanych $cian nalezy stosowaé dwie warstwy siatki z wtokien szklanych.
Pierwsza warstwe siatki utozy¢ nalezy utozy¢ w pionie , natomiast druga warstwg w pionie.
Zamiennie dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki , tkaning z wiokien
szklanych o wigkszej gramaturze zwana ,, siatka pancerna ” . Siatke ta nalezy uklada¢ na styk bez
zaktadow. Nie nalezy zaniza¢ grubo$ci zaprawy klejacej stuzacej do wykonania warstwy
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zbrojonej. Nieréwnos$ci nalezy starannie wyszpachlowaé zaprawa klejaca , a nie wyréwnywaé
poprzez natozenie grubszej warstwy tynku.

52.8 WYKONANIE ZEWNETRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIE]J .

Pod tynki nalezy stosowa¢ podktad tynkarski lub preparat gruntujacy.

Poprawiaja one przyczepno$¢ tynku oraz zmniejszaja i wyroéwnuja nasigkliwo§¢ warstwy

zbrojonej. Zapobiegaja takze przenoszeniu zanieczyszczen zanieczyszczen podktadowych warstw

tynku oraz redukuja powstawanie plam , bedacych efektem zlego przygotowania podtoza lub jego

nieprawidtowych wiasciwosci . Podktad jest barwiony w kolorach zblizonych do kolorystyki

tynkéw. Dzigki temu w wigkszym stopniu pozwala przygotowaé podtoze pod tynk barwiony.

Bagatelizowanie koniecznosci zastosowania podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujacego

prowadzi do ostabienia przyczepno$ci wyprawy tynkarskiej do podtoza , wywolaé tez moze zbyt

gwaltowny i nierownomierny przebieg procesu wigzania 1 twardnienia tynku.

52.9 SPOSOB PRZYGOTOWANIA I NAKLADANIE PREPARATOW
GRUNTUJACYCH I PODKEADOW TYNKARSKICH

Preparaty gruntujace i podklady tynkarskie znajdujace si¢ w pojemniku po ich doktadnym

wymieszaniu sa gotowe do uzycia.

Podktady tynkarskie nalezy nanosi¢ na podiloze pedzlem lub szczotka. Preparat gruntujacy mozna

naktada¢ pedzlem , szczotka , watkiem lub przez natrysk.

5.2.10 WARUNKI NAKEADANIA TYNKOW CIENKOWARSTWOWYCH

Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca si¢ wykonanie elewacji stanowiacej

odrebna calos¢ w jednym etapie wykonawczym , materialem zamowionym jednorazowo.

Przygotowane masy 1 zaprawy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu

dopiero po catkowitym wyschnigciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujacego. Proces

wigzania tynku powinien przebiegaé przy bezdeszczowej pogodzie , temperaturze otoczenia od

+5 °C do +25 °C przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywaé na

powierzchniach nie narazonych na bezposrednia operacje stoneczna i1 wiatr. Takie warunki

powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku , co znacznie utrudnia , a czasem uniemozliwia

wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po natozeniu na podloze , $wiezy tynk nalezy chroni¢ , az

do momentu wstepnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.

5.2.11 TECHNOLOGIA RECZNEGO WYKONANIA CIENKOWARSTWOWE]J WYPRAWY
TYNKARSKIEJ

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wcze$niej niz po dwodch dniach od

wykonania warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego.

Jako wyprawg na $ciany nalezy zastosowac systemowy tynk do malowania farbami.

Przygotowany material nalezy nanosi¢ cienka réwnomierna warstwa na cata powierzchnig ,

uzywajac do tego celu diugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastgpnie usunaé nadmiar tynku do

warstwy o grubo$ci ziarna , krotka paca ze stali nierdzewnej. Material mozna ponownie

wykorzysta¢ po jego wymieszaniu.

Nastegpnie w zaleznos$ci od pozadanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowac¢ paca stalowa lub

z tworzywa sztucznego. Czas obrobki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleznie od warunkéw

atmosferycznych ) . Zacieranie nalezy wykona¢ przy niewielkim nacisku pacy , rownomiernie na

catej powierzchni elewacji. Twardniejacego materialu nie nalezy rozrabia¢ woda .

5.2.12 WYKONANIE POLACZENIA TYNKOW

Do prawidlowego wykonania potaczen roéznych tynkow nalezy zastosowaé samoprzylepna ,

papierowa tasme malarska. Umozliwi ona prosta i fatwa realizacj¢ potaczenia sasiadujacych ze

soba roznych fragmentow tynku.

5.2.13 POLACZENIE SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO Z POZOSTALYMI ELEMENTAMI
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Miejsca potaczen ze stolarka okienna , drzwiowa , obrobkami blacharskimi — nalezy uszczelnié¢
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi ( np. kitami silikonowymi , uszczelkami
rozpreznymi itp. )
Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin , w ktére wniknie
woda obnizajac trwatos¢ catego uktadu ociepleniowego.
5.2.14 MALOWANIE
Malowanie tynku nalezy rozpocza¢ po uptywie okresu dojrzewania ( 3 do 7 dni ) od
zagruntowania powierzchni przeznaczonej do malowania preparatem gruntujacym za pomoca
pedzla lub watka. Po catkowitym wyschnigciu podtoza mozna przystapi¢c do malowania. Farbg
naktadamy w dwoch warstwach za pomoca pedzla lub watka , przy czym druga warstwe nanosi¢
dopiero po catkowity wyschnigciu warstwy poprzedniej. Optymalna temperatura przygotowania i
naktadania farby miesci si¢ w przedziale od +10° C do +25° C.
Szczegotowa uwage nalezy z wracac przy taczeniu faktur tynku o réznych kolorach stosujac tasmy
odcinajace.
Przy ocieplaniu budynku nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow z roznych systemow ,
poniewaz , kazdy system tworzacych uktad dociepleniowy ma odpowiednio dobrane parametry
poszczegolnych materialow .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegodlne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny by¢ odebrane i1 zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
e Kontrolg elementéw sktadowych
¢ Kontrolg wykonania napraw
e Kontrola zamocowania listew startowych
e Kontrolg¢ wykonania montazu ptyt oraz montazu naroznikéw ochronnych (uwage nalezy
zwroci¢ na poprawno$¢ mocowania tacznikéw mechanicznych, ptaszczyznowos¢ utozenia
ptyt, zachowanie przesunigcia stykow pionowych ptyt)
e Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materialy przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czgsci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacji.

Jednostka obmiarowa

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST,w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiardw.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czgsci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji
Poszczegodlne etapy robot powinny by¢ odebranie 1 zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawceg Robdt do
odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
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uznaé za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa 1 przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Postanowienia ogdlne.
Wszelkie postanowienia ogodlne dotyczace podstaw ptatnosci wedtug specyfikacji ST — 0.0.

9.2 Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- roboty wyszczegolnione w przedmiarze i formularzu wyceny robot podstawach wyceny —
tablicach przywotanych katalogéw naktadéw rzeczowych,
- roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczajace
1 porzadkowe.
- badania i pomiary wyszczegolnione w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:
e PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze .Rusztowania ramowe
e PN-M-47900 -2 1996Rusztowania stojace metalowe robocze .Rusztowania stojakowe z rur
e PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia podziat i
gléwne parametry
e Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie
zimowym przy temperaturze -1501C
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowiazujace)
e Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elewacyjnych
e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatoéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

SST-017. )
REMONTU ELEWACJI BUDYNOW

CPV 45443000-4
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1 WSTEP
1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdétowe dotyczace wykonania 1 odbioru robdt
zwigzane z wykonaniem remontu elewacji budynku MGOK-u, Policji 1 Poczty w zadaniu pt.
REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I
1.2  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z wykonaniem prac elewacyjnych:
e oczyszczeniem elewacji ze:
0 starych powlok malarskich
0 osypujacych si¢ fragmentéw tynku
0 istniejacych ptytek elewacyjnych
0 odspojonych tynkow
wymiang zewngtrznej stolarki drzwiowe;j
renowacja gzymsow
ktadzeniem tynké6w renowacyjnych
wykonywaniem izolacji
wykonaniem bonie - z zastosowaniem systemowych profili styropianowych
zamontowaniem zadaszenie
wykonaniem mozaikowej masy tynkarskiej
wykonaniem tynkéw mineralnych
renowacja schodow i podestow
renowacja obrobek blacharskich
przebudowa attyki dachowa i zmiany jej pokrycia

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania robot .

2 MATERIALY
Do wykonania robot okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych
materialow:
e Materiat gruntujacy
Tynk renowacyjny
Systemowe profile styropianowych
Mozaikowa masa tynkarska
Masa tynkarska mineralna , barwiona w masie o strukturze baranka 1,5 mm
Systemowe zadaszenie LIGHTLINE XL

3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot zwiazanych z wykonaniem ocieplenia elewacji przewiduje si¢ wykorzystanie
nastepujacego sprzetu:
e Sprzet do realizacji robot zgodnie z technologia
O - mieszarki do zapraw
O - pace stalowe
0 - wiertarki elektryczne
e Rusztowania zewnetrzne
e Wyciag jednomasztowy
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e Sprzgt stosowany do robdt elewacyjnych powinien by¢ kompletny , sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy
poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1  Wymagania ogdlne

Calos¢ prac zwiazanych z remontem elewacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
wykonawczym.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jako$ci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ si¢
w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

Uzywajac materialty do remontu elewacji, nalezy S$cisle przestrzega¢ wskazoéwek 1 zalecen
producenta. Konieczne jest stosowanie rozwiagzan systemowych, kazdorazowo technologia
wykonywania prac powinna by¢ dostosowana do warunkow istniejacych (ogledziny stanu
technicznego, badania probek: badania zasolenia, badania stopnia przyczepnosci, stopnia
chlonnosci podtoza, nosno$¢ wierzchniej warstwy itp.).

Nalezy korzysta¢ z produktow systemowych oferowanych przez firmy dostarczajace preparaty do
renowacji obiektow. Uzyte materiaty musza by¢ zgodne z projektem i zaleceniami Inwestora oraz
posiadac¢ stosowne atesty 1 dopuszczenia na rynek polski.

5.2 Warunki szczegdétowe wykonania rob6t

5.2.1 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do remontu elewacji nalezy wymieni¢ istniejace drzwi zewngtrzne wg SST-
013, doktadnie zabezpieczy¢ wszystkie okna, drzwi, wykona¢ konieczne zabezpieczenia wejs¢ i
chodnikoéw zgodnie z przepisami BHP. Podloze nalezy doktadnie oczysci¢ ze starych powtok
malarskich, z poluzowanych, osypujacych si¢ fragmentéw tynku i1 z istniejacych ptytek
elewacyjnych. Tynki odspojone nalezy usunaé. W razie konieczno$ci zbicia gzymsow badz profili
elewacyjnych, wczesniej nalezy wykonaé¢ szablony w skali 1:1 umozliwiajace doktadne ich
odtworzenie. Po zdjeciu oktadziny z ptytek nalezy oceni¢ stan cokoléw. W razie potrzeby tynki
cokotowe zbi¢ na wysokos¢ ok. 80 cm ponad widocznymi solnymi wykwitami oraz na glgbokosé
ok. 40 cm pod terenem.

5.2.2 PRZYGOTOWANIE SUCHYCH ZAPRAW KLEJACYCH I TYNKARSKICH
Przygotowanie polega na wsypaniu suchej zaprawy do wczesniej odmierzonej ilosci wody i
doktadnym wymieszaniu , az do osiagnigcia jednorodnej konsystencji. [lo§¢ wody potrzebnej do
zarobienia zaprawy podana jest na opakowaniu. Nalezy stosowaé¢ tylko wodg pitng .
Przygotowanie mas 1 zapraw powinno odbywac si¢ w temperaturze od +5° C do +25° C.

523 RENOWACIJA TYNKOW

Na odstonigtej, oczyszczonej $cianie fundamentowej (spoiny w murze usunaé¢ na gigbokos$¢ min. 2
cm) polozy¢ tynk renowacyjny oraz zastosowac grubowarstwowa izolacj¢ bitumiczna wg SST-
015. W warstwie cokotowej zastosowac tynk renowacyjny naktadany warstwowo.

524 WYKONANIE ZEWNETRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ .
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Na cokoty zaleca si¢ zastosowanie mozaikowej masy tynkarskie;j.

Na oczyszczone, uzupetnione 1 wzmocnione podtoze $cian zastosowac¢ tynk mineralny, struktura
,.baranek’ 1,5 mm.

Pod tynki nalezy stosowa¢ podktad tynkarski lub preparat gruntujacy.

Poprawiaja one przyczepno$¢ tynku oraz zmniejszaja i wyroéwnuja nasigkliwo§¢ warstwy
renowacyjnej. Zapobiegaja takze przenoszeniu zanieczyszczen zanieczyszczen podkiadowych
warstw tynku oraz redukuja powstawanie plam , bgdacych efektem ztego przygotowania podtoza
lub jego nieprawidlowych wiasciwosci. Podklad jest barwiony w kolorach zblizonych do
kolorystyki tynkéw. Dzigki temu w wigkszym stopniu pozwala przygotowaé podtoze pod tynk
barwiony. Bagatelizowanie koniecznosci zastosowania podktadu tynkarskiego lub preparatu
gruntujacego prowadzi do ostabienia przyczepnosci wyprawy tynkarskiej do podtoza , wywotaé
tez moze zbyt gwalttowny i nierdwnomierny przebieg procesu wigzania i twardnienia tynku.

5.2.5 SPOSOB PRZYGOTOWANIA I NAKLADANIE PREPARATOW
GRUNTUJACYCH 1 PODKEADOW TYNKARSKICH

Preparaty gruntujace i podklady tynkarskie znajdujace si¢ w pojemniku po ich doktadnym

wymieszaniu sa gotowe do uzycia.

Podktady tynkarskie nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem lub szczotka. Preparat gruntujacy mozna

naktada¢ pedzlem , szczotka , watkiem lub przez natrysk.

52.6 WARUNKI NAKEADANIA TYNKOW CIENKOWARSTWOWYCH

Dla uzyskania optymalnych waloréw estetycznych zaleca si¢ wykonanie elewacji stanowiacej
odrgbna calos¢ w jednym etapie wykonawczym, materialem zamowionym jednorazowo.
Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym podtozu dopiero po
catkowitym wyschnigciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujacego. Proces wiazania
tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie , temperaturze otoczenia od +5 °C do
+25 °C przy stabilnej wilgotno$ci powietrza. Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednia operacje stoneczng i wiatr. Takie warunki
powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku, co znacznie utrudnia , a czasem uniemozliwia
wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po natozeniu na podtoze , Swiezy tynk nalezy chroni¢ , az
do momentu wstgpnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi.

5.2.7 TECHNOLOGIA RECZNEGO WYKONANIA CIENKOWARSTWOWEJ WYPRAWY
TYNKARSKIEJ

Elewacyjne wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po dwoch dniach od

wykonania warstwy zbrojonej siatka z wiokna szklanego.

Jako wyprawe na $ciany nalezy zastosowac systemowy tynk do malowania farbami.

Przygotowany materiat nalezy nanosi¢ cienka rownomierna warstwa na cata powierzchnig ,

uzywajac do tego celu dlugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastgpnie usuna¢ nadmiar tynku do

warstwy o grubosci ziarna , krotka paca ze stali nierdzewnej. Material mozna ponownie

wykorzysta¢ po jego wymieszaniu.

Nastepnie w zaleznos$ci od pozadanego wygladu tynku zaciera¢ lub modelowa¢ paca stalowa lub

z tworzywa sztucznego. Czas obrobki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleznie od warunkéw

atmosferycznych ) . Zacieranie nalezy wykona¢ przy niewielkim nacisku pacy , rOwnomiernie na

catej powierzchni elewacji. Twardniejacego materiatu nie nalezy rozrabia¢ woda .

5.2.8 WYKONANIE INNYCH ELEMENTOW ELEWACII.
— Przed przystapieniem do remontu elewacji budynku policji i poczty nalezy nieznacznie
przebudowac¢ attyke dachowa na konstrukcji drewnianej, a dachowa attyke pokry¢
ptytkami widknocementowymi w kolorze grafitowym.
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— Fragmenty $cian budynku policji 1 poczty wykonane z kamienia naturalnego do
zachowania, kamien nalezy oczySci¢ przez piaskowanie, spoiny uzupetnic,
zabezpieczy¢ silikonowym preparatem hydrofibizujacym.

— Na a fragmentach budynku MGOK pokazanych w projekcie wykonawczym wykonac
boniowanie z zastosowaniem systemowych profili styropianowych wg SST-016.

— Nad gtownymi wej$ciami zamontowaé systemowe zadaszenie LIGHTLINE XL.

— Zewngtrzne schodki i podesty, po wykonaniu koniecznych napraw, obtozy¢ plytkami
gresowymi, mrozoodpornymi, o pow. antyposlizgowej wg SST -012 .

— Miejscowo, gdzie zajdzie potrzeba, wymieni¢ rury spustowe 1 rynny, materiat
dostosowac do istniejacego. Roboty wykonywa¢ wg SST-07

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czgsci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegodlne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

e Kontrolg elementéw sktadowych

e Kontrolg wykonania napraw

e Kontrola poprawnos$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czgsci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacji.

Jednostka obmiarowa

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji
Poszczegblne etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawceg Robdt do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania post¢pu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiazany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i Dokumentacja Projektowa i1 przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1 Postanowienia ogodlne.

Wszelkie postanowienia ogélne dotyczace podstaw platnosci wedtug specytikacji ST — 0.0.

9.2 Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
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roboty przygotowawcze
roboty wyszczegbdlnione w przedmiarze i formularzu wyceny rob6ot podstawach wyceny —

tablicach przywotanych katalogéw naktadéw rzeczowych,

roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty

zabezpieczajace
1 porzadkowe.

10.

badania i pomiary wyszczegdlnione w specyfikacji techniczne;.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robdt okreslaja:

PN-M-47900 -3 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze .Rusztowania ramowe
PN-M-47900 -2 1996Rusztowania stojace metalowe robocze .Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900 —1 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia podziat i
gltoéwne parametry

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie
zimowym przy temperaturze -15°C

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowiazujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elewacyjnych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST. sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z realizacja elementow malej architektury podczas wykonywania

zadania pn.: REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAP I

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot okreslonych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

remont przylegtego do ulicy Kos$cielnej ogrodzenia szkolnego,

przestawienie ,,Pomnika ku czci poleglych pod wodza Marszatka Jozefa Pilsudskiego™ na

plac przy budynku MGOK.
przestawienie pomnika ,,Soltysa Wachocka”

renowacja figury Chrystusa na skrzyzowaniu ul. Koscielnej i ul. Kolejowe;

wykonanie i ustawienie elementdw matej architektury:
O na terenie przy MGOK

O na poprzemystowym terenie przylegtym do ulicy Blonie

O na terenach przylegtych do odbudowanego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele

rekreacyjno-sportowe

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST 00

2. MATERIALY
Wszystkie wyroby powinny posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, do zastosowania na zewnatrz.
Zestawienie materiatow matej architektury:

kosz na $mieci 036 zeliwny

kosz na $mieci tubus 3030

kosz na psie odchody typu saba z tworzywa sztucznego
kosz na psie odchody z blachy stalowej ocynkowane;j
gablota vitincom 2000 wraz ze stupkami quatro
stojak rowerowy 5002.3

wiata na rowery

ulicowskaz

krata pod drzewa ,,platan”

gazon betonowy flora — cukierek

geokrata

ogrodzenie siatkowe sport — metpol

pitkochwyty z siatki polipropylenowej systemu metpol
zestaw do koszykowki na zewnatrz

bramki do pitki noznej mtodziezowej

stupki do siatkowki

karuzela tajfun

hustawka na sprezynie — kiwak

piramida wspinaczkowa

zestaw zabawowy tomek

Scianka wspinaczkowa duza

regulamin placu zabaw

ogrodzenie placu zabaw — segment ogrodzenia
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— bramka ogrodzenia placu zabaw

— stot zewngtrzny do pitkarzykow

— zewngtrzny stot do pingponga

— misa granitowa i mosigzny kran - przy szalecie.

— ceramiczne dekoracyjne donice
Zastosowane urzadzenia winny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia, w tym aktualne
certyfikaty uprawniajace do oznaczenia urzadzen znakiem bezpieczenstwa.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.

3.2 Sprze¢t do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- przewoznych zbiornikéw na wodg,

- srodkéw transportu,

- zaggszezarki do gruntu,

- sprz¢t do montazu elementoéw matlej architektury

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.

4.2. Lawki, kosze na $mieci, stojaki do rowerdw oraz ostony drzew nalezy przewozi¢ transportem
z zabezpieczeniem tadunku przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.

5.2. Warunki szczegotowe wykonania robot

5.2.1. Ogrodzenie przy budynku szkoty bedzie mialo wymienione przgsta na nowe z pretow
metalowych kutych, istniejace kamienne shupki nalezy oczysci¢, uzupetni¢ spoiny i zabezpieczy¢
specjalistycznymi $§rodkami do renowacji kamieni naturalnych.

5.2.2. Przestawiony zostanie ,,Pomnik ku czci polegtych pod wodza Marszatka Jozefa
Pitsudskiego” z ogrodzenia na plac przy MGOK. ,Krzyz Powstanca” pozostanie w ogrodzeniu
szkoly, ale przez przestawienie fragmentu ogrodzenia, zyska wigcej przestrzeni wokot.

5.2.3. Na terenie przy MGOK zamontowane beda kosze na $mieci, tablice informacyjne oraz do
ekspozycji prac plastycznych.

5.2.4. Istniejaca figura Chrystusa na skrzyzowaniu ul. Koscielnej i ul. Kolejowej zostanie
oczyszczona z powlok malarskich i odrestaurowana, metalowy istniejacy plotek przeznacza si¢ do
likwidacji. Istniejace stupki i tancuchy do remontu.

5.2.6. Przylegly teren do ul. Btonie rekreacyjny zostanie zagospodarowany przez wykonanie
sciezek spacerowych, promenady spacerowej z umieszczonymi w nawierzchni zeliwnymi
ptytkami z wachockimi humorami, zakonczonej pomnikiem ,Soltysa Wachocka”, ktory
przeniesiony zostanie z placyku przed budynkiem Policji. W promenadzie spacerowej oprocz
humorow (teksty wybierze Zamawiajacy), moze si¢ znalez¢ pytanie ,,Czy zrobite§ juz sobie
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zdjecie do potowy ?”” Humorystycznym akcentem przy promenadzie bedzie zaprojektowany ,,dot”
do robienia zdje¢. Na terenie zamontowane beda tawki i1 kosze na $mieci.

5.2.7. Tereny przylegte do odbudowanego zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele
rekreacyjno-sportowe:

¢ Remontem objete beda dwa istniejace mostki, wiasciwie ktadki, jeden dodatkowy mostek —
ktadka, projektowany jest na strumyku Lipianka. Ktadki wykonane beda jako betonowe,
barierki zabezpieczajace z drewna.

e Na tym terenie tez zaprojektowano dwa boiska o sztucznej nawierzchni o wym. 62,00 m x
30,00 m 1 32,10 m x 19,20 m. Boiska wyposazone beda w bramki, kosze do gry,
uniwersalne stupki. Posiada¢ beda pitkochwyty o wys. 6 m, ogrodzone bgda systemowym
ogrodzeniem panelowym wys. 4,0 m.

e W tej czesci projektuje si¢ tematyczny placyk do gier i zabaw wyposazony w systemowe
elementy m. innymi w betonowy stét do ping-ponga, szachownicg, pitkarzyki itp.

5.2.8. Nieopodal projektuje si¢ plac zabaw dla dzieci. Znajdzie si¢ on w wydzielonej strefie,
wyposazenie placu stanowi¢ beda systemowe urzadzenia dla dzieci w r6znym wieku, wykonane w
oparciu o konstrukcje drewniane, plac bedzie ogrodzony. Urzadzenia winny posiada¢ stosowne
atesty 1 dopuszczenia, w tym aktualne certyfikaty uprawniajace do oznaczenia urzadzen znakiem
bezpieczenstwa. Montaz urzadzen $cisle wg informacji producenta.

5.2.9. Dalej znaczny obszar przeznaczono na urzadzenie kolejnej atrakcji - placu dla
deskorolkarzy tzw. Skatepark. Bgdzie to teren wydzielony murkiem oporowym roéznej wysokosci,
sktadajacy si¢ z dwoch czesci. W jednej znajdzie si¢ zaglgbienie w formie betonowej ,,wanny” o
dwupoziomowe] powierzchni z wpustami do odwodnienia. W drugiej, nizszej, na betonowej
nawierzchni zamontowane beda systemowe urzadzenia do jazdy i wykonywania ewolucji na
deskorolkach i rolkach. W projekcie postuzono si¢ urzadzeniami firmy specjalistycznej, dopuszcza
si¢ zastosowanie urzadzen technologii innej firmy, pod warunkiem spelnienia nizej opisanych
warunkow. Nawierzchnia urzadzen w wersji wyciszonej, konstrukcja z profili stalowych, cato$¢
wykonana z plyty metalowej, podloza jezdne bez $rub. Gotowe elementy przeznaczone do
montazu powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia oraz aktualne certyfikaty uprawniajace do
oznaczenia urzadzen znakiem bezpieczenstwa. Urzadzenia skateparku powinny speiniaé
wymagania jako$ci, winny by¢ rozmieszczone optymalnie z zachowaniem stref bezpieczenstwa
(wg normy EN 14979) oraz winny mie¢ Certyfikat Unii Europejskiej CE 1 Deklaracje zgodnosci
(CE) zgodnie z Dyrektywa UE. Plac ten, ze wzglgdu na specyficzny charakter nalezy powierzy¢
specjalistycznej firmie wykonawczej, ktora moze wykazaé si¢ realizacjami tego typu. W czgsci
konstrukcyjnej projektu wykonawczego zawarto rozwiazania projektowe dla Skateparku,
szczegotowe rozwiazania wg technologii firmy wykonawczej. Wykonawca dostosuje projekt do
swoich rozwigzan technologicznych, zmiany w zalaczonej cz. konstrukcyjnej za zgoda
Projektanta. Wykonawca winien przeprowadzi¢ szkolenia pracownikow nadzoru w zakresie
obstugi, eksploatacji 1 konserwacji oferowanego zestawu urzadzen. Wykonawca dostarczy
regulamin dotyczacy korzystania z zastosowanych urzadzen, powinien on by¢ umieszczony przy
wejsciu na plac, wykorzystywanie urzadzen w inny sposob niz dopuszcza Wykonawca jest
niedozwolone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.

6.2. Kontrola wykonania montazu

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestow,

kazdorazowo przed wbudowaniem, musza uzyskaé akceptacje inspektora. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materialow, oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest :

szt — tablice informacyjne, gabloty, regulamin placu zabaw

szt - kosze

szt — krata pod drzewo

szt — stojak na rowery

szt — wiata na rowery,

szt — ulicowskaz

szt — geokrata

mb — ogrodzenie

kpl. — zestaw do koszykdéwki, bramki do pitki noznej, stupki do siatkowki

kpl. — piramida wspinaczkowa

kpl. — $cianka wspinaczkowa duza

kpl. — bramka ogrodzenia placu zabaw

kpl. — stot zewnetrzny do pitkarzykoéw, zewnetrzny st do pingponga, karuzela tajfun, hustawka
na sprezynie — kiwak, zestaw zabawowy tomek

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.

9.2. Cena wykonania rob6t obejmuje:

1.prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

2.wykopanie dotkéw pod stupki,

3.wykonanie robdt tymczasowych, zasadniczych 1 wykonczeniowych. .

4.dostarczenie na miejsce wbudowania, fawek, koszy, stojakow i obuddéw oraz materiatéw
pomocniczych,

5.zainstalowanie urzadzen matej architektury w sposob zapewniajacy stabilnos¢,

6.doprowadzenie terenu wokdét wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub wedtug zalecen Inspektora.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i1 odbioru
robot zwigzanych  z  wykonaniem zieleni podczas wykonywania zadania pn.:
REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK — ETAPI .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym 1 przetargowym przy zlecaniu i
realizacji omawianego zadania .

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Zakres robdt obejmuje :

1.dostarczenie na budowe wszelkiego niezbednego sprzgtu i potrzebnych materiatoéw ;
2.dosianie terenu trawa oraz dokonanie nasadzen;

3.pozyskanie 1 dostarczenie na budowe brakujacej ilosci humusu .

1.4. Okres$lenia podstawowe
Ogo6lne wymagania dotyczace okreslen podstawowych podano w ST 00.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00
2.2. Zestawienie ro$lin projektowanych

Lp Rodzaj i gatunek g;tii Uwagi

1 |Jodta koreanska (Abies koreana) 10

2  [Cyprysik Lawsona ,Golden Wonder” (Chamaecyparis 2
Lawsoniana)

3  |Cyprysik groszkowy ,Filifera” (Chamaecyparis 2
Pisifera)

4  |Jatowiec chinski ,Stricta Variegata” (Juniperus 8
Chinensis)

5 [Jatowiec pospolity ,Horstman” (Juniperus Communis) 3

6 [Jatowiec pospolity ,Hibernica” (Juniperus Communis) 6

7 Jatowiec pospolity ,Green Carpet” (Juniperus 58
Communis)

8 |Jatowiec ptozacy ,Blue Carpet”’ (Juniperus 108
Horizontalis)

9 |Jatowiec Pfitzera ,Mint Julep” (Juniperus x 11
Pfizeriana)

10 |Jatowiec Pfitzera ,Old Gold” (Juniperus x Pfizeriana) 76
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Lp Rodzaj i gatunek élzotii Uwagi
11 |Jatowiec sabinski ,Tamariscifolia” (Juniperus Sabina) 136
12 |Jatowiec sabinski ,Variegata” (Juniperus Sabina) 125
13 |Jatowiec tuskowaty ,Blue Carpet” (Juniperus 176
Squamata)
14 |Jatowiec tuskowaty ,Meyeri” (Juniperus Squamata) 33
15 |Jatowiec wirginijski ,Grey Owl” (Juniperus Virginiana) 85
16  |Swierk biaty ,Conica” (Pincea Glauca) 5
17  |Swierk ktujacy ,Glauca” (Pincea Pungens) 14 + 8szt.
18 |Sosna oscista (Pinus aristata) 4
19 |Sosna gorska (Pinus mugo) 9
20 |Sosna czarna (Pinus nigra) 6
21  |Zywotnik zachodni ,Europa Gold” (Thuja 3
occidentalis)
22 |Zywotnik zachodni ,Globosa” (Thuja occidentalis) 8
23 |Zywotnik zachodni ,Rheingold” (Thuja occidentalis) 6
24 |Zywotnik zachodni ,Smaragd” (Thuja occidentalis) 2
25 |Zywotnik zachodni ,Aureospicata” (Thuja 5
occidentalis)
26 |Zywotnik olbrzymi ,Zebrina” (Thuja Plicata) 6
27 |Klon pospolity ,Globosum”(Acer Platanoides) 20
28 |Klon pospolity ,Crimson Sentry” (Acer Platanoides) 3
29 [Klon jawor ,Brilantisimum” (Acer Psudoplatanus) 10
30 |Brzoza brodawkowata ,Youngii” (Betula Pendula) 3
31 |Glog posredni ,Paul’'s Scarlet” (Crataegus x media) 30
32 |[Oliwnik waskolistny (Eleagnus Angustifolia) 17
33 |Buk pospolity ,Pendula”’(Fagus Sylvatica) 2
34 |Buk pospolity ,Purpurea Pendula”(Fagus Sylvatica) 2
35 |Tulipanowiec amerykanski (Liriodendron tulipifera) 1
36 [Jabton posrednia ,Pendula”’(Malus x media) 1
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Lp Rodzaj i gatunek s;ticli Uwagi

37 |Sliwa wisniowa ,Pissardii’(Prunus Cerasifera) 14

38 |[Grusza wierzbolistna ,Pendula’(Pyrus Salicifolia) 3

39 [Wierzba babiloriska (Salix Babylonica) 2

40 |Jarzab pospolity ,Pendula”’(Sorbus Aucuparia) 3

41 |Wiagz posredni ,Wredei” (UImus x media) 6

42 |Berberys Thunberga ,Atropurpurea” (Berberis 156
thunbergii)

43 |Berberys Thunberga ,Golden Ring” (Berberis 134
thunbergii)

44 |Berberys Thunberga ,Red Jewel” (Berberis 30
thunbergii)

45 |Pigwowiec japonski (Chaenomeles Japonica) 336

46 |Deren biaty ,Sibirica Variegata (Cornus Alba) 9

47 |lrga Dammera ,Major” (Cotoneaster Dammeri) 220

48 |Irga pozioma (Cotoneaster Horizontalis) 105

49 |(Irga wierzbolistna ,Parkteppich” (Cotoneaster 316
Salicifolius)

50 [Irga szwedzka ,Coral Beauty” (Cotoneaster x 474
Suecicus)

51 |Trzmielina fortune’a ,Emerald and Gold” (Euonymus 254
Fortunei)

52 |Trzmielina fortune’a ,Emerald Gaiety” (Euonymus 132
Fortunei)

53 |Trzmielina fortune’a ,Sunspot” (Euonymus Fortunei) 388

54 |Forsycja posrednia ,Lynwood” (Forsythia x 65
intermedia)

55 |Mahonia pospolita (Mahonia Aquifolium) 61

56 |Pecherznica kalinolistna ,Diabolo” (Physocarpus 55
opulifolius)

57 |Pecherznica kalinolistna ,Luteus” (Physocarpus 53
opulifolius)

58 |Pieciornik krzewiasty ,Annette” (Potentilla fruticosa) 75

59 [Pieciornik krzewiasty ,Goldfinger” (Potentilla 154
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Lp Rodzaj i gatunek s;ticli Uwagi
fruticosa)
60 |[Pieciornik krzewiasty ,Red Ace” (Potentilla fruticosa) 273
61 |Pieciornik krzewiasty ,Pink Beauty” (Potentilla f) 19
62 |Pieciornik krzewiasty ,Abbotswood” (Potentilla 154
fruticosa)
63 |Pieciornik krzewiasty ,Daydawn” (Potentilla 19
fruticosa)
64 [Ognik szkartatny ,Red Column” (Pyracautha 17
Coccinea)
65 [Wierzba cafolistna ,Hakuro-nishiki” (Salix Integra) 10
66 |Tawuta szara ,Grefshein” (Spirea x Cinerea) 103
67 |Tawuta japonska ,Anthony Waterer” (Spirea 158
Japonica)
68 [Tawuta japonska ,Golden Princess” (Spirea 296
Japonica)
69 |Tawuta japonska ,Goldflame” (Spirea Japonica) 323
70 [Tamaryszek francuski (Tamarix Gallica) 16
71 |Krzewuszka Cudowna ,Brigela” (Weigela Florida) 45
72 |Krzewuszka Cudowna ,Variegata” (Weigela Florida) 31
73 |Krzewuszka Cudowna ,Victoria” (Weigela Florida) 46
74  |Bukszpan ,Vardar Valley”’(Buxus sempervireus) 3 pokroj kulisty
TRAWY OZDOBNE
T-1 [Miskant chinski ,Silberfeder’ (Miscanthus sinensis) 18
T-2 |Miskant chifski ,Zebrinus” (Miscanthus sinensis) 17
T -3 |Spartyna grzebieniasta ,Aureomarginata” (Spartina 3
Pectinata)
T-4 |Kostrzewa popielata (Festuca Glauca) 18
T-5 |Kostrzewa Gautiera (Festuca gautieri) 3
BYLINY
B-1 Malwa rézowa (Alcea rosea) 18
B-2 [Stonecznik wierzbolistny (Helianthus salicifolius) 5
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. llos¢ Uwagi
Lp Rodzaj i gatunek sztuk
PNACZA
P -1 |Winobluszcz trojklapowy (Parthenocissus 63
tricuspidata)
P - 2 |Bluszcz pospolity(Hedera helix) 4

2.3. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:
1.ziemia rodzima - powinna by¢ zdjgta przed rozpoczgciem robdt budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
2.ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.4. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
Sciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni §ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawo6z organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najczesciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe;

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

1.glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

2.watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

3.kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

4.sprz¢tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej i1 prowadzenia wykopow pod nasadzenia (np.
spycharki gasienicowej, koparki ).
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Do pozyskania humusu zastosowa¢ sprzet do robot ziemnych tj. tadowarki do
zaladunku 1 samochody samowyladowcze do przewozu .

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne”.

4.2.Nasiona trawy przewozi¢ i przechowywa¢ w opakowaniach chroniacych je przed
zawilgoceniem 1 zanieczyszczaniem .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.

5.2. Nawadnianie i nawozenie.

W czasie trwania prac ziemnych wody podskorne w rejonie systemoéw korzeniowych istniejacych
drzew moga zmieni¢ swoOj bieg i wysoko$¢ podsiakania, dlatego na ten okres, dla drzew
znajdujacych si¢ w ich zasiegu, nalezy zatozy¢ systemy nawadniania. Stosujac metody przecisku
nalezy utozy¢ w odlegtosci ok. 1,0 m od pnia drzewa, na gigbokosci 0,20,5 m rury perforowane
zapewniajace nawadnianie.

UWAGA! U drzew starszych w odleglosci rzutu korony!

Wioty rur nalezy zabezpieczy¢, by nie zanieczyszczaty si¢ $mieciami i podlewaé przynajmniej raz
dziennie a w okresie wyzszych temperatur 2 razy dziennie. Nalezy takze dostarcza¢ drzewom
sktadniki pokarmowe w ilosci jaka ustali fachowa firma wykonawcza.

Gdy utozenie pierscienia wokot drzewa jest nie mozliwe (zbyt zbita warstwa ziemi itp.) nalezy
przy pniu w odl 0,5-1,0 m wcisna¢ pod katem na glebokos¢ 0,5-1,0 m dwie perforowane i
zbrojone rury - z przeciwnych stron i podlewac jw.

5.3. Ekranowanie korzeni

Nasypana ziemi¢ w wykopie nalezy wybra¢ delikatnie, r¢cznie i zastosowaé ekranowanie korzeni
- wypehié¢ dot ziemia zyzna na dlugosci systemu korzeniowego i zastosowac tzw. ukorzeniacze.
Nasypa¢ wykop zgodnie z zasadami podanymi dale;.

Zabiegi zabezpieczajace pozostale na placu budowy drzewa.

5.4. Odstanianie korzeni

Nalezy delikatnie widtami amerykanskimi i r¢cznymi narzgdziami zdjaé ziemi¢ znad korzeni,
usuwajac przy tym wszystkie czg$ci martwe lub gnijace. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w
formie wykopow waskoprzestrzennych (jezeli istnieje taka mozliwo$¢), czyli jedynie na niezbedna
szeroko$¢. Nie wolno przecina¢ korzeni powyzej 2,5 cm $rednicy. Przy okreslaniu miejsca cigcia
korzeni nie nalezy sugerowac si¢ miejscem rozgalgzienia, lecz dokona¢ go tam, gdzie korzen jest
juz zdrowy. Nie wolno dopusci¢ do nadmiernej utraty wody i zasychania korzeni lub przesuszenia
warstwy gleby. W tym celu niezbedne jest wykonanie tzw. ekranowania korzeni (p.1.2). Mozliwe
jest pozostawienie ekranu w ziemi - w przypadku powtornego dotarcia do instalacji podziemnych.
W wypadku, gdy projekt zaktada naruszenie systemu korzeniowego, to odlegto$¢ ekranu od
drzewa musi si¢gac¢ zewngtrznej granicy wykopu.

5.5. Zabezpieczenie pni drzew

Zabezpieczenie pni w celu zminimalizowania uszkodzen mechanicznych — pien nalezy obudowac.
Do tego celu uzywa si¢ materiatdw amortyzujacych uderzenia np. desek. Przestrzen pomigdzy
pniem a obudowa nalezy wypelni¢ matami slomianymi lub innym materiatem izolujacym.
Obudowa - deskowanie powinno uwzglednia¢ ksztalt pnia i by¢ konstruowane dla kazdego drzewa
oddzielnie. Deski obudowy musza okrywa¢ pien do odstawy korony. Nie przybija¢ desek do pni
gwozdziami!!

5.6. Zasypanie wykopow
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Zasypanie wykopow po demontazu urzadzen wykonujemy recznie ziemia zZyzna o odpowiednim
odczynie 1 stopniu wilgotnosci. Wskazane jest wykorzystanie ziemi rodzimej - pochodzacej z
wykopow. Ziemi nie nalezy ubija¢ i zaggszcza¢ mechanicznie. W pierwszym etapie nalezy
umiesci¢ w wykopie 3/4 objetosci ziemi przeznaczonej do danego wykopu, lekko ubi¢, odczekaé
az ziemia sama opadnie. Dopuszcza si¢ polewanie woda w celu przyspieszenia opadania ziemi,
pozniej nalezy uzupeli¢ wykop o pozostata 1/4 objgtosci ziemi, lekko ubi¢ i1 utozy¢ na wierzchu
uprzednio zdjeta darn. Nalezy bezwzglednie pamigta¢ o nie dopuszczeniu do przesuszenia ziemi
lub korzeni podczas wykonywania prac zwiazanych z zasypywaniem wykopow po prowadzonych
pracach instalacyjnych.
5.7. Wycinke drzew
Wycinke drzew jak i cigcia redukcyjne — pielegnacyjne, w koronach pozostawionych drzew
przeprowadza¢ w czasie spoczynku wegetacyjnego, w przypadku wykonywania cig¢ okresie
wegetacji, nalezy uwzglednia¢ terminy lggowe ptactwa obowiazujace od 1 marca do 1 sierpnia.
5.8. Nasadzenia
Nowe nasadzenia wykonane zostana w oparciu projekt nasadzen, uwzgledniajacy nowy uktad
przestrzenny oraz istniejace i projektowane uzbrojenie podziemne. Dobdr roslin projektowanych
ma na celu podkre§lenie waloréw architektonicznych, zaakcentowanie reprezentacyjnego
charakteru miejsca oraz uwzglednia warunki siedliskowe.
5.9. Trawniki
Na pozostatym terenie nieutwardzonym wykona¢ trawniki.
5.9.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sa nastepujace:
1.teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
2.przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonéw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna (ok. 15-18 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm), przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien
znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,
3.teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna
warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,
4.przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabi¢,
5.siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny,
najpozniej do potowy wrzesnia, na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4
kg na 100 m?, na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloéci 4 kg na 100 m’, przykrycie nasion -
przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,
6.po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéow dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,
7.mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skladu podanego w
projekcie zieleni .
5.9.2. Pielggnacja trawnikoéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjacé pierwsza polowe pazdziernika),
koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac¢ czgsto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysokos$¢ cigeia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,
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chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac rgcznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia
trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
nawozOw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w
poszczeg6lnych porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 00.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

1.oczyszczenia terenu z gruzu 1 zanieczyszczen,

2.okreslenia iloéci zanieczyszezen (w m’),

3.pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

4.wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
5.ilosci rozrzuconego kompostu,

6.prawidtowego uwatowania terenu,

7.zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
8.gestosci zasiewu nasion,

9.prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

10.0kreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

11.dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

1.prawidlowej gegstosci trawy (trawniki bez tzw. “lysin”),

2.obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m2- wykonanie trawnikow.

szt- nasadzenia

szt- wycinka

m3- humus dowieziony

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.

9.2. Cena wykonania robot obejmuje:

a) roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu ( grubo$¢ ziemi urodzajnej tacznie do 20 cm),

b) zakladanie trawnikow,

c) pielegnacjg trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

d) segregowanie i zadotowanie roslin.

e) Wyznaczenie miejsc sadzenia.

f) wykopanie dotow.

g) posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przycigcie koron i korzeni.

h) podlanie i wykonanie misek.

i) zaprawienie dolow ziemia urodzajna,zyzna lub kompostowa.

j) rozplantowanie lub ztoZenie na poboczu pozostalej ziemi

Ponadto w stawkach i cenach jednostkowych robéot nalezy uja¢ nastepujace elementy:
wykonanie rob6t ziemnych zgodnie z SST 02.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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