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ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA
ROBOTY BUDOWLANE

o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z p6zn. zm.), Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie
kwot warto$ci zaméwien oraz konkursoéw, od ktorych jest uzaleznionych obowiazek przekazywania
ogloszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 282, poz. 1649)

»REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI WACHOCK - ETAP I”

Projekt wspotlfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Dzialania 6.2 ,,Rewitalizacja malych miast”
Os priorytetowa 6 ,,Wzmocnienie oSrodkéw miejskich i rewitalizacja malych miast”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Swietokrzyskiego na lata 2007-2013

Nazwa Zamawiajacego: GMINA WACHOCK

Adres: ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock
godziny pracy urze¢du: poniedziatek — piatek 7% - 15%

telefon: 041 273-61-30

faks: 041 273-61-59

Wszelka korespondencje zwiazana z niniejszym postepowaniem nalezy adresowacé:

Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock

Wachock, dnia 18.04.2012 r.

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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Rozdzial 1. Nazwa oraz adres Zamawiajqcego
Nazwa: Gmina Wachock
Adres: ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock

Rozdzial 2. Tryb udzielenia zaméwienia publicznego

Postgpowanie o udzielanie zamoéwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,,ustawa Prawo

zamoOwien publicznych” oraz aktow wykonawczych do ustawy.

Rozdzial 3. Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane p.n. ,,Rewitalizacja miejscowosci Wachock —

etap I”, tj. rewitalizacja obszaru o pow. 3,90 ha w tym przebudowa drog dtugosci 0,575 km.
Kody robot wg CPV:
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45112710-5 — Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
45112720-8 — Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkow
45212200-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45212230-7 — Instalowanie szatni
45215500-2 — Toalety publiczne
45231221-0 — Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow
i rurociagdw odprowadzania $ciekow
45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych
45232130-2 — Roboty budowlane w zakresie rurociagdw do odprowadzania wody burzowej
45232310-8 — Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog
45233222-1 — Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45233223-8 — Wymiana nawierzchni drogowe;j
45233290-8 — Instalowanie znakow drogowych
45233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45316110-9 — Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45443000-4 — Roboty elewacyjne
45342000-6 — Wznoszenie ogrodzen
37400000-2 — Artykuly i sprzgt sportowy
37535200-9 — Wyposazenie placow zabaw
3.1. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie nastgpujacych robot:
3.1.1 Organizacjg terenu budowy.
3.1.2. Pelng obshuge geodezyjna w tym wytyczanie obiektow w terenie, czynnosci geodezyjne
w toku budowy, geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza.

3.1.3.Dostawg materiatldw, sprz¢tu i narzedzi niezbednych do wykonania robot budowlanych
oraz tablicy informacyjnej dot. realizacji projektu, odpowiadajacej wymogom art. 8
Rozporzadzenia Komisji WE nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. oraz wytycznym

Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji.
... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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3.1.4.Rewitalizacj¢ m. Wachock, o nastgpujacym zakresie robot:

3.1.4.1. Przebudowa ul. KoScielnej na dlugosci okolo 390 mb wraz z infrastrukturg
towarzyszaca:

- wymiana nawierzchni ciagéw pieszych i1 jezdni oraz przylegtych placow (ulica z kostki
granitowej, chodniki 1 plac z ptyt kamiennych w pofaczeniu z kostka granitowa), budowa
parkingu (kostka azurowa), wykonanie: o$wietlenia ulicznego, odwodnienia ulicy, elementéw
malej architektury (tawki, kosze, tablice informacyjne i ekspozycyjne) oraz nasadzenia zieleni
(uzupetnienia istniejacych szpaleréw drzew oraz zielen dekoracyjna i pnacza na istniejacym
murze), wymiana istniejacej instalacji elektrycznej i teletechnicznej napowietrznej na kablowa,
wymiana przyleglego do ulicy ogrodzenia szkolnego, przestawienie ,,Pomnika ku czci polegtych
pod wodza Marszalka Jozefa Pilsudskiego” na plac przy budynku MGOK, remont elewacji
budynku Miejsko Gminnego Os$rodka Kultury z robotami towarzyszacymi. Nawierzchnia
brukowa tzw. ,kocie lby” w ul. Koscielnej za budynkiem bramnym, do zachowania -
przetozenie bruku oraz wzmocnienie podtoza.

3.1.4.2. Zagospodarowanie poprzemyslowego terenu przyleglego do ulicy Blonie wraz
z infrastrukturg towarzyszgca:

- budowa $ciezek spacerowych, promenady spacerowej z umieszczonymi w nawierzchni
zeliwnymi plytkami z ,,wachockimi humorami”, zakofczonej przeniesionym pomnikiem
,»Soltysa Wachocka”, wykonanie o$wietlenia, budowa stacji trafo i parkingu, budowa budynku
szaletu miejskiego, ktory bedzie roéwniez speiial rolg punktu informacji turystycznej
1 wypozyczalni roweréw, wykonanie elementéw matej architektury, montaz tawek i1 koszy oraz
nasadzenia zieleni ozdobnej i parkowej, wymiana nawierzchni odcinka ul. Blonie na dlugosci
okolo 185 mb, wymiana istniejacej instalacji elektrycznej i teletechnicznej napowietrznej na
kablowa.

3.1.4.3. Zagospodarowanie terendéw przyleglych do odbudowanego zbiornika wodnego
Z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe:

- budowa kompleksu boisk sportowych wraz z ogrodzeniem i o$wietleniem (zaprojektowano
dwa boiska o sztucznej nawierzchni o wym. ptyty 62,0 m x 30,0 m i 32,10 m x 19,20 m, ktére
wyposazone bgda w bramki, kosze do gry, uniwersalne stupki, posiada¢ beda pitkochwyty
0 wys. 6 m, ogrodzone bgda systemowym ogrodzeniem panelowym wys. 4,0 m.), elementami
malej architektury oraz przebudowa istniejacego budynku gospodarczego na budynek sanitarno-
szatniowy, budowa placu dla deskorolek (skateparku) (teren wydzielony murkiem oporowym
betonowym, zelbetowym gr.25 cm, wysokosci ok. 3 m, sktadajacy si¢ z dwoch czgsci; w jednej
znajdzie si¢ zaglebienie w formie zelbetowej ,,wanny” o dwupoziomowej powierzchni, gr. 20
cm, w drugiej, nizszej, na betonowej nawierzchni zamontowane beda systemowe urzadzenia do
jazdy 1 wykonywania ewolucji na deskorolkach i1 rolkach, beton szlifowany; nawierzchnia
urzadzen w wersji wyciszonej, konstrukcja z profili stalowych, calo$¢ wykonana z ptyty
metalowej, podloza jezdne bez $rub.), budowa $ciezek spacerowych, placu zabaw tematycznych
(tematyczny placyk do gier i zabaw wyposazony w betonowe: stoly do ping-ponga oraz
pitkarzyki, szachownicg 1 gr¢ w klase o naw. gumowej oraz bitumiczny placyk rysunkowy),
parkingdw, wykonanie o$wietlenia, wykonanie i wyposazenie placu zabaw (w wydzielonej
strefie, wyposazenie placu stanowi¢ bgda m.in.: piramida wspinaczkowa, piaskownica, karuzela,
zestaw wielofunkcyjny ze zjezdzalnia, skata wspinaczkowa, dwie hustawki, plac bedzie
ogrodzony), nasadzenia zieleni, remont elewacji budynku gminnego (poczta i policja) z
robotami towarzyszacymi. Uzupetieniem kompleksu bgda elementy malej architektury takie
jak: tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, murki oporowe, remont
dwoch istniejacych ktadek 1 budowa nowe;.
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3.1.4.4. Drogi, chodniki, parkingi, place - zestawienie nawierzchni:

a) nawierzchnie z kostki betonowej — 8392,80 m®

b) nawierzchnie z pyt betonowych azurowych — 1877,80 m”

¢) nawierzchnia asfaltowa — 694,5 m®

d) nawierzchnie z kostki kamiennej — 4483,85 m’

e) nawierzchnie z ptyt kamiennych — 1955,00 m’

f) nawierzchnia z brukowca (mat. z rozbiorki) — 748,20 m®

g) nawierzchnia boiska ze sztucznej trawy — 1860,00 m”

h) nawierzchnia boiska sportowa — 814,32 m’

i) nawierzchnia placu zabaw z plyt ,,bezpiecznych” — 521,30 m’

j) nawierzchnia betonowa ,,skateparku” — 1310,00 m’

Ograniczeniem nawierzchni jezdni beda krawezniki kamienne 15x30 cm lub betonowe 15x30
cm ustawione na fawie betonowej z oporem. Wzdluz krawgznikow zostanie ulozony ciek
z dwoch rzedéw kostki kamiennej. Obramowanie chodnikéw oraz nawierzchni sportowych
stanowi obrzeze betonowe lub kamienne 8x30 cm ustawione na tawie betonowej z oporem.
Wymagane parametry techniczne trawy pitkarskiej:

1. Trawa syntetyczna trzeciej generacji, tj. zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem
EPDM z recyklingu lub EPDM pierwotnego - w kolorze zielonym, z atestem laboratorium
sportowego.

2. Kolorystyka: wtokno zielone, odporne na promienie UV.

3. Parametry techniczne / Typ wldkna: widkno proste monofil / monofilowe + fibrylowane -
min. 85% widkien monofilowych.

4. Sktad chemiczny widkna: polietylen.

5. Wysoko$¢ widkna: min. 60 mm.

6. Gestos¢ wiokien: min. 97.000 widkien/m2 .

7. Dtex: min. 11 000.

8.Waga catkowita: min. 2400 g/m2.

Nawierzchnia musi posiada¢ nastgpujace dokumenty :

1. Raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports
Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametréw z FIFA
Quality Concept for Football Turf (dostgpny na www.FIFA.com), lub Aktualny certyfikat FIFA
1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i raport z
badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd),
dotyczacy oferowanej nawierzchni, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality
Concept for Football Turf (dostgpny na www.FIFA.com), lub Aktualny certyfikat FIFA 2 Star
dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni 1 raport z badan
przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd),
dotyczacy oferowanej nawierzchni, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality
Concept for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com).

2. Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobate techniczna
ITB, lub rekomendacjg techniczna ITB.

3. Kartg techniczng oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta.

4. Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

5. Autoryzacj¢ producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowana
inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig.

6. Gwarancjg udzielong przez producenta na t¢ nawierzchnig.

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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Nawierzchnie poliuretanowe: dopuszcza si¢ zastosowanie dowolnych nawierzchni
poliuretanowych spetniajacych wymagane normy i certyfikaty oraz posiadajacych atest PZH.
3.1.4.5. Linie zasilajace, oSwietlenie terenu:

5.1 Przebudowa sieci rozdzielczej - likwidacja linii napowietrznej n/n wraz z przylaczami
1 zastapienie ich liniami kablowymi n/n YAKY 4 x 120. Laczna dtugo$¢ ok. 2100 mb.

5.2 Przebudowa o$wietlenia ulic - likwidacja istniejacego os$wietlenia ulic na stupach linii
napowietrznej n/n; wykonanie o$§wietlenia za pomoca stupow stalowych o wysokosci 8§ m — 29
szt. (ulice) 1 4,5 m — 15 szt. (trakty piesze, pieszo — jezdne i skwery); obok istn. stacji trafo
Wachock II proj. stacji Wachock I zabudowa¢ nalezy szatki kablowe o$wietleniowe. Od w/w
szafek utozy¢ kable YAKY 4 x 35 do proj. shupow. Laczna dlugos¢ ok. 2200 mb.

5.3 Zasilanie projektowanego szaletu - w linii rozgraniczajacej nalezy zabudowal zlacze
kablowe wraz z pomiarem. Od zlacza do szaletu utozy¢ kabel YKY 5 x 10.

5.4 Zasilanie budynku socjalno — szatniowego - na granicy dziatki nalezacej do Gminy Wachock
zabudowac¢ ztacze kablowe wraz z szafka pomiarowa; z istn. stupa nr 9 (ul. Sw. Rocha) utozy¢
kabel YAKY 4 x 35 do w/w zlacza a nastgpnie od szafki pomiarowej do tablicy w budynku
socjalno — szatniowego utozy¢ kabel YKY 5 x 16.

5.5 Oswietlenie boisk sportowych - projektowany zespo6t boisk zasilany bedzie z budynku
socjalno — szatniowego. Przewidziano o$wietlenie na masztach — 8 masztéw z oprawa o mocy 2
kW 1 wysokos$ci 16 m. Sterowanie o$wietleniem centralne z tablicy budynku socjalno —
szatniowego oraz indywidualne przy kazdym ze stupow.

5.6 Oswietlenie terenow rekreacyjnych przy boiskach 1 szalecie - realizacja na stupach
o wysokosci 4,5 m — 34 szt., z dwiema oprawami kazdy. Zasilanie i sterowanie z tablicy
w budynku szatniowym (dla o$wietlenia terenu przy boiskach) i z tablicy budynku szaletu
(o$wietlenie rekreacji ). Zalaczanie za pomoca przekaznikéw zmierzchowych.

5.7 Przebudowa linii napowietrznej $/n - lini¢ przebiegajaca wzdhz terenéw rekreacyjnych
1 boisk sportowych przewidziano do skablowania. Przebudowie podlega rowniez linia zasilajaca
stacj¢ napowietrzna Wachock I, w zwiazku z jej demontazem i budowa stacji kontenerowej oraz
linia od strony zachodniej. Laczna dtugos$¢ ok. 1700 mb.

5.8 Budowa nowej stacji trafo kontenerowej Wachock I - w miejsce istniejacej stacji stupowej
Wachock I przewiduje si¢ ustawienie stacji transformatorowej kontenerowej bedacej wlasnoscia
Zaktadu Energetycznego. Adaptowano projekt typowej kontenerowej stacji transformatorowe;j
typu: MRw-b2pp 20/630-4 przystosowujac jej wyposazenie do technicznych warunkow
przylaczenia.

5.9 Podswietlenie pomnikow i elementow zabytkowych - W celu uwypuklenia niektorych
elementow architektonicznych podjgto decyzjg o ich podswietleniu za pomoca reflektorow. Dla
zabezpieczenia i1 zasilania w/w reflektorow nalezy w tych miejscach wybudowaé shupek
z wbudowana w nim tabliczka bezpiecznikowa. Od w/w zabezpieczenia ulozy¢ kabel YKY 3 x
2,5 do reflektorow.

5.10 Zasilenie istniejacej linii napowietrznej n/n - c¢zg$¢ linii napowietrznych n/n na terenach nie
objetych I etapem rewitalizacji pozostaje; do shupow nalezy doprowadzi¢ kable MSR YAKY 4 x
120 1 o$wietleniowe YAKY 4 x 35.

5.11 Przebudowa ukladow pomiarowych energii w czgsci modernizowanej - w granicach
dzialek usytuowane zostana zlacza kablowe wraz z szatkami w ktorych zabudowane beda
uklady pomiarowe. Od w/w szafek do izolatorow i zabezpieczen w mieszkaniach nalezy ulozy¢
kable YKY 5 x 10.

3.1.4.6. Sie¢ wodociagowa i przylacza wod.- kan.:

a) Sie¢ wodociagowa — dt. 257,7 m ( fi160 - 200,7m, fi90 - 34,3m, fi63 - 22,7m) PEHD
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b) Przytacze wody do szatni - fi63x5,8 PE - 4,8 m

c) Przylacze wody do szaletu - fi40x3,7 PE- 17,9 m

d) Przytacze kanalizacji do szatni - fil60PCV ,,S” - 30,3 m

e) Przylacze kanalizacji do szaletu - fil60PCV ,,S” - 13,3 m

3.1.4.7. Sie¢ kanalizacji deszczowej i zewngtrznej instalacji gazowej:

7.1 Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ zastosowanie rur z PCV do
kanalizacji zewngtrznej o sztywnos$ci obwodowej SN8 - 8kN/m2, laczonych kielichami
z uszczelkami gumowymi, polaczenia kanalow nalezy wykonaé poprzez budowe typowych
studzienek rewizyjnych z krggdw betonowych DN1000 taczonych poprzez uszczelki.

a) Kanaty z rur PVC fi315 mm - 487,2 m

b) Kanaty z rur PVC £i200 mm — 58,0 m

c¢) Kanaty z rur PVC £i160 mm — 125,0 m

d) Studnie rewizyjne z kregdw betonowych fil000 mm — 28 szt

¢) Studzienki $ciekowe uliczne betonowe fiS00 mm z osadnikiem — 35 szt

7.2 Instalacja gazowa wykonana z rur polietylenowych do gazu PEHD fi63 mm - 18 m oraz
z rur stalowych bez szwu fi5S0mm - 37 m. Rury z PEHD 1aczy¢ za pomoca zlaczek i ksztattek
poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

3.1.4.8. Przebudowa sieci teletechnicznej

8.1 Kanalizacja teletechniczna zostanie wykonana przy uzyciu znormalizowanych rur
przepustowych HDPE 110/6 oraz zelbetonowych prefabrykowanych studni kablowych typu
SKR-1 i SK-1 (niektore odcinki z rur gigtkich karbowanych DVR 110). W studniach kablowych
beda zamontowane pokrywy z wywietrznikami oraz pokrywy wewngtrzne zabezpieczajace.
Laczna dt. kabli w kanalizacji — 326,0 m.

8.2 Do budowy sieci ziemnych kabli telefonicznych zaprojektowano kable telekomunikacyjne
w powloce polietylenowej wzdtuznie uszczelnione, w rurach ochronnych fi 50 mm na catej
dhugosci (liczne krzyzéwki i1 zblizenia). Laczna dt. linii kablowej doziemnej — 899 mb.

8.3 Do budowy telefonicznych przytaczy kablowych (22 szt.) zaprojektowano kable uktadane
w ziemi oraz czgsciowo w kanalizacji. Kable przylaczeniowe zostana wyprowadzone na $ciany
budynkéw w ostonie z rur HDPE 32 i zakoficzone puszka hermetyczng natynkowa wyposazona
w odgromnik. Od puszki do pomieszczenia z lokalizacja aparatu telefonicznego zostanie
wykonana instalacja znormalizowanym kablem YTKSY uktadanym na $cianie bez ostony.
3.1.4.9. Zielen

Kilka drzew istniejacych przeznaczono do wycigcia ze wzgledow technicznych, czg$¢ drzew
istniejacych do przesadzenia ze wzgledu na obecne duze zaggszczenie. Na obszarach w poblizu
rzeki Kamiennej, przeznaczonych na tereny rekreacyjno sportowe, planuje si¢ wprowadzenie
znacznej ilosci nowych nasadzef zr6znicowanej zieleni. Na terenie w poblizu ul. Koscielnej,
planowane sa nasadzenia uzupeiniajace 1 ozdobne oraz pnacza do obsadzenia istniejacych
murdw. Zastosowano skupiny zieleni tworzace dynamiczne, barwne plamy drzew i krzewow
lisciastych i iglastych, kwitnacych w czasie calego okresu wegetacyjnego. Lacznie przewidziano
do nasadzen ok. 150 szt. drzew oraz ok. 5500 szt. krzewéw, powierzchnia trawnikow 10.550,0
m’. Wysoko$¢ drzew min. 150 cm (glogi, klony min. 250 cm, §liwy min. 200 cm), $rednica
krzewow 50-100 cm (3-5 wyksztalconych pedoéw gtownych); pielegnacja w okresie gwarancji.
3.1.4.10. Budynek sanitarno-szatniowy

Projektuje si¢ rozbudowe i przebudowe budynku. Budynek petni¢ bedzie role budynku
sanitarno-szatniowego, wykorzystywanego sezonowo, do obstugi projektowanego zespotu boisk
terenowych. Powierzchnia zabudowy obiektu - 127,27 m?, kubatura brutto - 509,6 m”.
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Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, $ciany no$ne murowane z betonu
komérkowego. Sciany zewnetrzne z betonu komérkowego, ocieplane styropianem z wyprawa
akrylowa. Stropy zelbetowe Teriva gr. 24 cm oblozone ptyta g-k. Dach dwuspadowy na
konstrukcji drewnianej kryty gontem bitumicznym, stolarka okienna PCV, posadzki GRES,
stolarka drzwiowa wewngtrzna drewnopodobna. Projektowany obiekt wyposazony bedzie
w nastgpujace instalacje wewngtrzne: instalacje elektryczne, instalacja wod.-kan., instalacja
grzewcza c.o i c.w.u (kotlownia gazowa — kociot 90 kW, podgrzewacz pojemnosciowy 650 dm’,
grzejniki ptytowe), instalacja gazu, wentylacja mechaniczna (centrala nawiewno-wywiewna
z wymiennikiem i nagrzewnicami, przewody z blachy stalowej).

3.1.4.11. Budynek szaletu

Nowy budynek szaletu projektuje si¢ na terenie poprzemystowym po bylym tartaku, jako
wolnostojacy, przykryty czterospadkowym dachem. Forma architektoniczna, ze wzgledu na
usytuowanie na terenach rekreacyjnych, w poblizu pomnika Sottysa Wachocka, nawiazuje do
tradycyjnej miejscowej zabudowy, wygladem przypomina chalupg soltysa. W otoczeniu
znajdzie si¢ fragment drewnianego plotu, drewniana ,,sucha” studnia w tradycyjnym ksztalcie
»zurawia”, stot i siedziska z drewnianych bali. Budynek pehi¢ bedzie rolg miejskiej toalety, ale
tez przez okienko podawcze petni¢ bgdzie rolg punktu informacji turystycznej oraz obshlugi
wypozyczalni roweréw, wykorzystywany bedzie sezonowo. Powierzchnia zabudowy obiektu -
78,16 m’, kubatura brutto - 328,7 m’. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjne;j,
$ciany nosne murowane z betonu komorkowego. Sciany zewngtrzne z betonu komérkowego,
dwuwarstwowe, ocieplane styropianem z wyprawg akrylowa. Wigzba dachowa, czterospadowa
w konstrukcji drewnianej, dach kryty gontem, strop z belek drewnianych z sufitem
podwieszanym g-k, posadzki GRES, stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa
wewngtrzna drewnopodobna, czg¢sciowo aluminiowa, w toaletach kabiny systemowe z plyt
laminowanych, kominy — okladzina kamienna. Projektowany obiekt wyposazony bedzie
w nastgpujace instalacje wewngtrzne: instalacje elektryczne, instalacja wod.-kan., instalacja
grzewcza elektryczna (grzejniki $cienne elektryczne).

3.1.4.12. Remont elewacji budynku MGOK

Przed przystapieniem do remontu elewacji nalezy wymieni¢ czg¢$ciowo stolarkg drzwiowa oraz
stolarke okienng zewngtrzna. Podloze nalezy doktadnie oczysci¢ ze starych powlok malarskich,
z poluzowanych, osypujacych si¢ fragmentow tynku i z istniejacych ptytek elewacyjnych. Tynki
odspojone nalezy usunaé. W razie koniecznosci zbicia gzymsow badz profili elewacyjnych,
wczesniej nalezy wykona¢ szablony w skali 1:1 umozliwiajace dokladne ich odtworzenie. Na
oczyszczonej S$cianie fundamentowe;j potozy¢ tynk renowacyjny oraz zastosowac
grubowarstwowga izolacj¢ bitumiczng. W warstwie cokolowej zastosowac tynk renowacyjny
naktadany warstwowo. Na cokotly zaleca si¢ zastosowanie mozaikowej masy tynkarskiej. Na
oczyszczone uzupetnione 1 wzmocnione podioze $cian zastosowaé systemowe docieplenie 1 tynk
akrylowy, struktura ,,baranek” 1,5 mm. Na fragmentach wykona¢ boniowanie z zastosowaniem
systemowych profili styropianowych. Nad gléwnym wejsciem oraz oknem bocznym
zamontowa¢ systemowe zadaszenie LIGHTLINE XL. Zewngtrzne schodki i podesty, po
wykonaniu koniecznych napraw, oblozy¢ ptytkami gresowymi, mrozoodpornymi, o pow.
antyposlizgowej, boki — tynk mozaikowy. Schody wejsciowe do wymiany, wykonczenie j.w.
Wzdtuz bocznej $ciany budynku nalezy wykona¢ podjazd dla niepetnosprawnych, balustrady
nierdzewne, wykonczenie j.w.

Miejscowo, gdzie nie wymieniono, zamontowa¢ nowe rury spustowe 1 rynny, obrobki
blacharskie, materiat dostosowa¢ do istniejacego. Ponadto nalezy wymieni¢ podokienniki
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(blacha powlekana), wyremontowa¢ daszek nad wjazdem oraz wykona¢ remont instalacji
odgromowe;j.
3.1.4.13. Remont elewacji budynku Policji i Poczty
Nalezy przebudowaé attyke dachowa na konstrukcji drewnianej, wymieni¢ czg$ciowo otwory
zewngtrzne. Dachowa attyke pokry¢ ptytkami wioknocementowymi w kolorze grafitowym.
Tynki odspojone nalezy usunaé. Na oczyszczonej $cianie fundamentowej polozy¢ tynk
renowacyjny oraz zastosowac grubowarstwowa izolacj¢ bitumiczng. W warstwie cokolowej
zastosowaé tynk renowacyjny nakladany warstwowo. Na cokoly zaleca si¢ zastosowanie
mozaikowej masy tynkarskiej. Na oczyszczone uzupelione i wzmocnione podloze S$cian
zastosowac systemowe docieplenie i tynk akrylowy, struktura ,baranek” 1,5 mm i gr. 3 mm.
Wymieni¢ rury spustowe i rynny, podokienniki, obrobki blacharskie (rynny i rury PCV, obrobki
blacharskie oraz podokienniki - blacha powlekana). Fragmenty $cian wykonane z kamienia
naturalnego do zachowania, kamiefi nalezy oczy$ci¢ przez piaskowanie, spoiny uzupehic,
zabezpieczy¢ silikonowym preparatem hydrofibizujacym. Nad glownym wejsciem zamontowac
systemowe zadaszenie LIGHTLINE XL. Zewngtrzne schodki i podesty, po wykonaniu
koniecznych napraw, obtozy¢ ptytkami gresowymi, mrozoodpornymi, o pow. antyposlizgowe;j,
czolo tynk mozaikowy, balustrady nierdzewne. Przed wejsciem do budynku wykona¢ podjazd
dla niepetnosprawnych, wykonczenie j.w. Ponadto nalezy wyremontowa¢ daszek nad podestem,
wykona¢ systemowe docieplenie dachu budynku wraz z remontem instalacji odgromowe;j.

3.1.5. Srédmiescie osady Wachock, jako zabytkowe zatozenie urbanistyczne z fragmentami
siggajacymi XV w., zostalo wpisane do rejestru zabytkow, pod nr 342, prace ziemne
zwiazane z przedmiotowa inwestycja prowadzone bgda pod nadzorem archeologicznym,
ktéry zapewni Zamawiajacy. Wykonawca dostosuje organizacj¢ robét i terenu
budowy do wymogow nadzoru archeologicznego. Wykonawca udostepni, w celu
wykonywania nadzoru archeologicznego, posiadane maszyny lub urzadzenia na
terenie budowy, w szczegolnosci w celu wykonania wykopow i sondazy badawczych
w ul. Koscielnej. Ponadto Wykonawca zapewni likwidacj¢ ww. wykopow, zgodnie
z opisem zawartym w ,Programie badan archeologicznych”, stanowiacym
Zalacznik Nr 13 do SIWZ.

3.1.6. Czasowa organizacj¢ ruchu drogowego na czas prowadzenia robdt oraz zmiang stale]
organizacji ruchu.

3.1.7. Niezbgdne badania, pomiary, sprawdzenia.

3.1.8. Wykonanie  dokumentacji powykonawczej (w dwoch egzemplarzach dla
Zamawiajacego) zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

3.2. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w Zalacznikach do niniejszej

SIWZ, tj.:

3.2.1. Projekt budowlany: Tom I - Projekt zagospodarowania terenu, Tom II - Projekt

architektoniczno-budowlany,

3.2.2. Projekty wykonawcze: Projekt zagospodarowania terenu; Projekt kanalizacji deszczowe;;

Projekt przebudowy sieci wodociagowej wraz z przebudowa przylacza wodociagowego

1 kanalizacji sanitarnej dla budynku sanitarno-szatniowego oraz budynku szaletu miejskiego;

Projekt budynku sanitarno-szatniowego, szaletu miejskiego, skateparku, przebudowy sieci MSR

n/n, o$wietleniowej I s/n 20 kV, o$wietlenia boisk i terendw zielonych, stacji transformatorowe;j

wolnostojacej kontenerowej — elektryka; Projekt sieci teletechnicznych; Projekt drog; Projekt

budynku sanitarno-szatniowego, szaletu miejskiego, skateparku, kladek 1,2,3 — konstrukcja;

Projekt budynku sanitarno-szatniowego — architektura, Projekt budynku sanitarno-szatniowego —

instalacja wentylacji mechanicznej, Projekt budynku sanitarno-szatniowego — instalacja wodno-
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kanalizacyjna, Projekt budynku sanitarno-szatniowego — instalacja c.o., wewngtrzna instalacja
gazu, kotlownia gazowa, zewngtrzna instalacja gazu; Projekt budynku szaletu miejskiego —
architektura, Projekt budynku szaletu miejskiego — ogrzewanie 1 wentylacja wywiewna, Projekt
budynku szaletu miejskiego — instalacja wodno-kanalizacyjna.
3.2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
3.2.4. Przedmiary robét.
3.2.5. Wykaz uzupeief oraz zmian w stosunku do dokumentacji uwzglednionych w opisie
przedmiotu zamdOwienia oraz w przedmiarze robot.
3.3. Wymagania Zamawiajacego:
3.3.1. Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z terenem budowy i dokumentacja projektowa oraz
whnie$¢ ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogloszonego przetargu.
3.3.2. Roboty budowlane nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej staranno$ci, zgodnie
ze sztuka budowlana, technologia, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, archeologicznego i Zamawiajacego.
3.3.3 Wykonawca urzadzi zaplecze budowy we wilasnym zakresie i poniesie koszty z tym
Zwiazane.
3.3.4. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢, oznakowa¢ i uniemozliwi¢ korzystanie z placu
budowy osobom trzecim.
3.3.5. Wiaczenia 1 wylaczenia urzadzen, sieci, optaty z tytutu zajecia pasa drogowego, oplaty za
pobor wody i energii w trakcie wykonywania robot budowlanych, itp. niezbgdne do realizacji
budowy Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie i rOwniez poniesie koszty z tym zwiazane.
3.3.6. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zamdéwienia musza by¢ nowe oraz
posiada¢ aktualne gwarancje, Swiadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.
3.3.7. Podczas realizacji robot wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawceg przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przez dostgpem 0sOb postronnych terenu
budowy i przechowywanych tam materialéw budowlanych.
3.3.8. Oferta oraz kosztorys ofertowy musza uwzgledni¢ wszystkie koszty zwiazane
z prawidlowa realizacja zamowienia, w tym rdéwniez ushugi towarzyszace inwestycji jak:
badania, sprawdzenia, geodezja itp.
3.3.9. Podstawa sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest projekt budowlany i1 specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiar robot oraz zakres robot wynikajacy z wlasnej
kalkulacji robot tymczasowych i prac towarzyszacych nie objetych dokumentacja przetargowa.
Przytoczone w zataczonym przedmiarze robot podstawy katalogowe nalezy traktowac jako
przyktadowe. Obrazuja one skal¢ zamierzenia budowlanego 1 ufatwiaja Wykonawcom
oszacowanie kosztow realizacji inwestycji. W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do
projektu, Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ zgodg projektanta i inspektora nadzoru oraz
aprobat¢ Zamawiajacego.
3.3.10. Wymagany okres gwarancji i rekojmi dla elementow przedmiotu zamowienia:
— gwarancja na wykonane roboty (materialy i robocizng) wyniesie 36 miesigcy od dnia
podpisania (bez uwag) protokohi odbioru koncowego,
— gwarancja na nawierzchnie syntetyczne wykonanych boisk — wyniesie 60 miesigcy od
dnia podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego,
— odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
oraz wbudowane materiaty zostanie rozszerzona na okres 36 miesigcy, liczac od dnia
podpisania (bez uwag) protokohi odbioru koncowego
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3.3.11. Wykonawca jest zobowiazany posiada¢ na dzien technicznego odbioru koncowego robot
wymagang i niezbedna dokumentacj¢ powykonawcza w tym m.in.:

— atesty, $wiadectwa, certyfikaty, gwarancje na wbudowane materiaty,

— badania, opinie, ekspertyzy, i.t.p., jesli sa wymagane,

— protokoty odbioréw technicznych od gestoréw sieci, urzadzen, jesli sa wymagane,

— instrukcje obshugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen zwiazanych z obiektem,

— inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza z danymi technicznymi.
3.3.12. Zamawiajacy ustanowi Nadzor Inwestorski, ktory winien by¢ informowany na biezaco
o czynnosciach Wykonawcy zgodnie z szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robot.
3.3.13. Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych rdéwnowaznych materialow, technologii
1 urzadzen niz wskazane w dokumentacji projektowej (jezeli ich opisanie w dokumentacji
nastapito poprzez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia), lecz musza one
spelnia¢ wszystkie normy oraz by¢ o parametrach takich samych lub lepszych od wskazanych
w dokumentacji projektowej, za zgoda projektanta, inspektora nadzoru i pod warunkiem
zloZzenia stosownych dokumentow, uwiarygodniajacych te materialy i1 urzadzenia w celu
aprobaty Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ inspektorowi nadzoru
odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych
materiatlow 1 urzadzen, przed ich zastosowaniem.

Rozdzial 4. Oferty czesciowe, wariantowe, zamdowienia uzupelniajqce
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych ani wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamoéwien uzupetniajacych.

Rozdzial 5. Termin wykonania zamdéwienia
Wymagany termin wykonania zamowienia: do dnia 31 maja 2014 r.

Rozdzial 6. Informacja o podwykonawcach

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przedmiotu zamowienia przy udziale Podwykonawcow.
Jezeli Wykonawca zamierza czg§¢ zamdéwienia zleci¢ Podwykonawcy lub Podwykonawcom,
zobowiazany jest wskaza¢ w ofercie czg§¢ przedmiotu zamowienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom. Wykaz czeSci zamdwienia, ktére Wykonawca powierzy
Podwykonawcom nalezy przedstawi¢ takze w formie Zatacznika nr 10 do SIWZ. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania Podwykonawcéw 1 ich
pracownikow w takim samym stopniu jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wiasnych pracownikow.

Rozdzial 7.  Wykonawcy wspélnie ubiegajqcy si¢ o zamoéwienie
1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie:

1) ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania;

2) musza ustanowi¢ Pelnomocnika Wykonawcow  wystepujacych  wspdlnie, do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Przyjmuje
sig, ze pelnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pelnomocnictwo do poswiadczenia
,»,Za zgodno$¢ z oryginatem” wszystkich kopii dokumentow;
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3) pelnomocnictwo musi jednocze$nie wynika¢ z umowy lub z innej czynnosci prawne;j,
mie¢ formg pisemna, fakt ustanowienia Pelnomocnika musi wynika¢ z zalaczonych do
oferty dokumentow, wszelka korespondencja prowadzona bedzie z Pelnomocnikiem;

4) oryginal pelnomocnictwa lub kopia poswiadczona ,,za zgodno$¢ z oryginatem” przez
notariusza powinien by¢ zataczony do oferty i zawiera¢ w szczegdlnosci wskazanie:

a) postgpowania o zamoOwienie publiczne, ktérego dotyczy;

b) wszystkich Wykonawcoéw ubiegajacych si¢ o wspolne udzielenie zamoOwienia
wymienionych z nazwy z okresleniem adresu siedziby;

c) ustanowionego Pelnomocnika oraz zakres jego umocowania;

5) dokument petnomocnictwa musi by¢ podpisany przez wszystkich Wykonawcow
ubiegajacych si¢ o wspolne udzielenie zamowienia, podpisy musza by¢ zlozone przez
osoby uprawnione do skladania o§wiadczen woli (wymienione we wlasciwym rejestrze);

6) przed zawarciem umowy o niniejsze zamdOwienie publiczne, jezeli oferta konsorcjum
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zazada przedstawienia umowy
regulujacej wspotprace tych Wykonawcow.

. Oferta wspodlna, skladana przez dwoéch lub wigcej Wykonawecow powinna spetniaé

nastgpujace wymagania:
1) musi by¢ zgodna z postanowieniami SIWZ;
2) sposob sktadania o$§wiadczen i dokumentdw w przypadku sktadania oferty wspolnej:
a) o$wiadczenia, formularze, dokumenty sporzadzone na zataczonych do SIWZ wzorach,
sktada 1 podpisuje w imieniu wszystkich wykonawcow Petlnomocnik, wpisujac
W miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy
wszystkich Wykonawcow sktadajacych ofert¢ wspdlna, z zastrzezeniem lit. b,
b) oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
(Zatacznik 6 do SIWZ) - podpisuje indywidualnie kazdy z cztonkéw konsorcjum,
c) dokumenty, takie jak: odpis z wlasciwego rejestru, aktualne zaswiadczenia z Urzedu
Skarbowego 1 ZUS, aktualne informacje z KRK - sktadane sa w odniesieniu do
kazdego z cztonkdé6w konsorcjum.

Rozdzial 8. Wykonawca majqcy siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej

Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedktada dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania potwierdzajacy, ze:

1.

2.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadio$ci — wystawiony nie wczesniej niz
6 miesigey przed uptywem terminu skfadania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatkow, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne albo
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnos$ci lub wstrzymanie w calos$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamdéwienie — wystawiony nie wczesniej

niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert;

. zaswiadczenia wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy Prawo zamowien publicznych — wystawione nie wcze$niej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ ww. dokumentow, Wykonawca przedklada oswiadczenie zlozone
przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania.

Rozdzial 9. Warunki udzialu w postepowaniu, opis sposobu dokonywania oceny
spelniania tych warunkow

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy:

1.1. spetniaja warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych, dotyczace:

1.1.1.posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakltadaja obowiazek ich posiadania, tj. Zamawiajacy uzna
warunek za spetniony na podstawie o$wiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu

w postepowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamowien publicznych (Zatacznik

Nr 5 do SIWZ);

1.1.2.posiadania wiedzy i do$wiadczenia, tj. Zamawiajacy uzna warunek za spetniony
jezeli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy, w tym okresie

- wykonat co najmniej po jednym zamowieniu (potwierdzonym dokumentami

z ktérych wynika, Zze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej 1 prawidlowo ukofczone), polegajacym na:

a) budowie lub przebudowie drogi publicznej lub placu publicznego o nawierzchni
kamiennej (kostka, plyty), o powierzchni min. 3000 m>,

b) budowie lub przebudowie linii: o$wietlenia ulicznego lub linii
elektroenergetycznej lub teletechnicznej, o dlugosci min. 500 mb,

¢) budowie lub przebudowie kanalizacji deszczowej, o dlugos$ci min. 500 mb,

d) budowie boiska pilkarskiego z nawierzchnia z trawy syntetycznej min. 1800 m’,

e) budowie lub przebudowie budynku o kubaturze min. 500 m’,

f) budowie skateparku z Zelbetowa ptyta konstrukcyjna o powierzchni minimum
500 m’, (Zatacznik Nr 7 do SIWZ);

1.1.3.dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym tj. Zamawiajacy uzna
warunek za spetniony na podstawie o$wiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu

w postepowaniu zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamowien publicznych (Zatacznik

Nr 5 do SIWZ);

1.1.4.dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia, tj. Zamawiajacy uzna
warunek za spelniony jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia, posiadajacymi doswiadczenie oraz wyksztalcenie

1 kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostana im powierzone (Zatacznik

nr 8 do SIWZ), tj.:

a) osoba, ktora bedzie petni¢ funkcj¢ kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen oraz do$wiadczenie zawodowe min. 5 lat pracy na
stanowisku kierownika budowy,

b) osobami, posiadajacymi uprawnienia bez ograniczen oraz dos$wiadczenie
zawodowe min. 5 lat pracy na stanowisku kierownika rob6t budowlanych
w swoich specjalno$ciach, tj.:

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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- kierownik robot branzy konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog,

- kierownik robot branzy instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen sanitarnych,

- kierownik robot branzy instalacyjnej w zakresie sieci i urzadzen gazowych,

- kierownik robot branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych,

- kierownik robot branzy instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznych;
1.1.5.sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. Zamawiajacy uzna warunek za speliony

jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada $rodki finansowe lub zdolnos$¢ kredytowa

na kwot¢ min. 1.500.000,00 zi;

1.2. nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W przypadku oferty sktadanej wspdlnie
przez kilku Wykonawcow, ww. warunek musi spelnia¢ kazdy z Wykonawcow;

2. Ocena spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu zostanie dokonana w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i o§wiadczeniach (wymaganych przez Zamawiajacego
i podanych w SIWZ) dolaczonych do oferty, wg formuty ,speinia”/,nie spetnia”.
Z tresci zalaczonych  dokumentéow 1 o$wiadczen musi  wynika¢ jednoznacznie,
ze Wykonawca spelnia wyzej wymienione warunki.

3. Zamawiajacy wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamoOwien publicznych
Wykonawcow, ktorzy w okre§lonym terminie nie zlozyli o$wiadczen i dokumentéw
potwierdzajacych speinianie warunkéw udzialu w postgpowaniu lub nie zlozyli
petnomocnictw, lub ktérzy zlozyli dokumenty zawierajace bledy, do ich zlozenia
w wyznaczonym terminie chyba, ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania. Zlozone na wezwanie
Zamawiajacego o$wiadczenia 1 dokumenty powinny potwierdza¢ spehianie przez
Wykonawcg warunkoéw udziatu w postgpowaniu oraz spetnianie przez oferowane dostawy,
ustugi lub roboty budowlane wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, nie pozniej niz
w dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

4. Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawcow w okreslonym przez siebie terminie do zlozenia
wyjasnien, w przypadku zaistnienia watpliwosci co do tresci zlozonych dokumentow
1 oswiadczen.

5. Niespetlienie cho¢by jednego z powyzszych warunkéw udziatu w postgpowaniu bedzie
skutkowa¢ wykluczeniem Wykonawcy z postgpowania zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy Pzp.
Oferte Wykonawcy wykluczonego z postgpowania uznaje si¢ za odrzucona.

Rozdzial 10. Wykaz oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
w niniejszym postgpowaniu
1. Wykonawca obowiazany jest wraz z oferta zlozy¢ nast¢pujace o$wiadczenia i dokumenty

w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu:

1.1. Os$wiadczenie o spelnianiu warunkdéw udzialu w postgpowaniu okreslonych w art. 22
ust. 1 ustawy (wzor stanowi Zatacznik Nr 5 do SIWZ).

1.2. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy -
(wzor stanowi Zatacznik Nr 6 do SIWZ).

1.3. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania
ofert, a w stosunku do o0soéb fizycznych o§wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy.
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1.4. Wykaz robét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku
wiedzy i do$wiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy, w tym okresie,
zgodnie z warunkiem okre§lonym Rozdziale 9 pkt 1.1.2 SIWZ (wzér stanowi Zalacznik
Nr 7 do SIWZ). Dla kazdej pozycji wykazu nalezy zalaczy¢ dokumenty, z ktorych bedzie
wynikato, Ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
i prawidlowo ukonczone, np. bezusterkowy protokot odbioru koncowego lub referencje.

1.5. Wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, dos$wiadczenia 1 wyksztalcenia niezbgdnych dla
wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z warunkiem
okreslonym Rozdziale 9 pkt 1.1.3 SIWZ (wzdr stanowi Zalacznik nr 8 do SIWZ).

1.6. Oswiadczenie, Ze osoby, ktore bgda uczestniczy¢é w wykonywaniu zamdéwienia
posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich
uprawnien, zgodnie z warunkiem okreslonym w Rozdziale 9 pkt 1.1.3. SIWZ (wzor
stanowi Zatacznik nr 9 do SIWZ).

1.7. Informacja banku lub spéldzielczej kasy oszcz¢dnoSciowo — kredytowej, w ktérych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych $rodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy na kwote min. 1.500.000,00 zi,
wystawiona nie wczesniej, niz 3 miesiace przez uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia ww.
dokument musi by¢ zlozony przez co najmniej jednego z Wykonawcow.

Jezeli Wykonawca, wykazujac spelnienie warunku, o ktérym mowa w art. 22 ust.1 pkt 4
ustawy, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotow na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiajacy wymaga przediozenia informacji,
o ktorej mowa w ppkt 1.7. dotyczacej tych podmiotow.

1.8. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci
lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawione nie
wczesniej, niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

1.9. Aktualne zas$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS lub KRUS potwierdzajace,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne
lub potwierdzenie, Ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu — wystawione nie wcze$niej, niz 3 miesiace przed uptywem terminu
sktadania ofert.

1.10.Aktualng informacj¢ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
skladania ofert;

1.11. Aktualng informacj¢ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do wudzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo sktadania ofert.

2. Wykaz innych dokumentow wymaganych przez Zamawiajacego:
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2.1. Formularz oferty podpisany i wypetiony zgodny ze wzorem stanowiacym Zatacznik
Nr 4 do SIWZ.

2.2. Kosztorys ofertowy podpisany przez Wykonawce, sporzadzony zgodnie z zapisami
SIWZ.

2.3. Dokument potwierdzajacy wniesienie wadium tj. oryginat dokumentu w przypadku
wniesienia wadium w formie niepieni¢znej lub kserokopia poswiadczona ,,za zgodno$¢
z oryginalem” dokumentu potwierdzajacego dokonanie przelewu w przypadku
wniesienia wadium w formie pienigzne;.

2.4. Wykaz czeSci zamoéwienia, ktore Wykonawca powierzy do wykonania
Podwykonawcom (wzér stanowi Zatacznik Nr 10 do SIWZ).

2.5. Pelnomocnictwo, gdy Wykonawce reprezentuje pelnomocnik lub gdy Wykonawcy
wspolnie ubiegaja si¢ o udzielenie zamowienia.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow,

niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami

niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci przedstawiajac w tym celu

pisemne zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezb¢ednych

zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia (wzoér stanowi

Zalacznik Nr 11 do SIWZ).

Jezeli Wykonawca wykazujac spelnianie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b

ustawy, a podmioty te beda braly udziat w realizacji czg$ci zamowienia, Zamawiajacy zada

od Wykonawcy przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotow, dokumentow

wymienionych w Rozdziale 10 pkt 1 ppkt 1.2., 1.3., 1.8, 1.9., 1.10., 1.11..

Rozdzial 11. Wymagania dotyczqce wadium

1.

Przystgpujac do niniejszego postgpowania kazdy Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢
wadium w wysokosci 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy zlotych), w terminie do dnia
07.05.2012 r. do godz. 10".

Wadium nalezy wnie§¢ w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1) pieniadzu,

2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pieni¢znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275 z pézn. zm.).

Z tresci gwarancji (porgczenia) musi wynika¢ bezwarunkowe zobowiazanie gwaranta
(porgczyciela) do wyplaty Zamawiajacemu peinej kwoty wadium, w okoliczno$ciach
okreslonych w art. 46 ust. 4a 1 5 ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z pdézn. zm.), na kazde pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego,
w terminie zwigzania oferta. Gwarancja (porgczenie) nie powinna zawieraé zastrzezenia
gwaranta (porgczyciela), ze pisemne zadanie zaptaty musi by¢ przedstawione za
posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego w celu potwierdzenia, Ze
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10.
1.

12.

podpisy zlozone na pisemnym zadaniu naleza do os6b uprawnionych do zaciagania
zobowigzan majatkowych w imieniu Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ wadium przed uplywem terminu sktadania ofert.
Wadium w pieniadzu nalezy wnie$¢ przelewem na konto Zamawiajacego w Banku
Spotdzielczy w Wachocku Nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, tytutem:
,,Wadium — Przetarg nieograniczony ,,Rewitalizacja miejscowosci Wachock — etap I”.
W przypadku wadium wnoszonego w pieniadzu, jako termin wniesienia wadium przyjgty
zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiajacego.
Do oferty nalezy dotaczy¢ potwierdzenie wniesienia wadium.
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniadz - oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie wadium nalezy zamiesci¢ w osobnej kopercie — opisane]
,Wadium” dolaczonej do oferty, a kopi¢ dokumentu potwierdzona ,za zgodno$¢
z oryginatem” zlaczy¢ z oferta.
Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposéb okreslony w SIWZ spowoduje wykluczenie
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na
podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
Zwrot wadium nastapi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, nie zlozyl dokumentow lub o$wiadczen,
o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to
z przyczyn nie lezacych po jego stronie.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta
zostata wybrana:

1) odmowil podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach

okreslonych w ofercie;
2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Rozdzial 12. Termin zwiqzania ofertq

1.

Wykonawca skladajac ofert¢ pozostaje nia zwiazany przez okres 30 dni liczac od dnia
uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwiazania oferta, zwrdci¢ si¢ do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w punkcie powyzej nie powoduje utraty wadium.
PrzedluZzenie terminu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu wazno$ci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedluzony okres zwiazania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu
zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiazek
wniesienia nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego
oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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Rozdzial 13. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajgcego 7 Wykonawcami

1.

oraz przekazywania oswiadczen i dokumentow, a takie wskazanie osoby
uprawnionej do porozumiewania si¢ 7 Wykonawcami
Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelka inna wzajemna
korespondencje Zamawiajacy 1 Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub droga
elektroniczng (z zastrzezeniem pkt. 2). Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja
korespondencjg za pomoca faksu lub droga elektroniczna — kazda ze stron na Zzadanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania (np. wysytajac faks zwrotny) — podstawa art.
27 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. W przypadku braku potwierdzenia
otrzymania wiadomos$ci przez Wykonawce, przyjmuje sig¢, ze pismo wystane przez
Zamawiajacego na ostatni znany numer faksu podany przez Wykonawceg, zostalo mu
dorgczone w sposob umozliwiajacy zapoznanie si¢ Wykonawcy z tym pismem.
Adres poczty elektronicznej Zamawiajacego: sekretariat@wachock.pl
Nr faksu Zamawiajacego: 041 273-61-59.

2. Forma pisemna wymagana jest do zlozenia oferty wraz z zalacznikami.
3. Udzielanie wyjasnien i wprowadzanie zmian przez Zamawiajacego:

Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkdw zamoOwienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uplywem terminu sktadania ofert, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie p6zniej niz do
konca dnia, w ktorym uptywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli
wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynal po uptywie terminu skfadania wniosku lub
dotyczy udzielanych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawié
wniosek bez rozpoznania. PrzedtuzZenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu
sktadania wniosku. Zamawiajacy przekaze tre§¢ zapytan wraz z wyjasnieniami
Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ oraz zamie$ci je na stronie internetowej, bez
ujawniania zrodla zapytania.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu skfadania ofert,
Zamawiajacy moze zmodyfikowaé tre$¢ dokumentow skladajacych si¢ na niniejsza
specyfikacje. Kazda zmiana stanie si¢ czg$cia SIWZ oraz zostanie niezwlocznie przekazana
Wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ 1 zamieszczona na stronie internetowe]
Zamawiajacego.

Jezeli w wyniku zmiany tre$ci specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia
nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu bgdzie niezbgdny dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert
i poinformuje o tym Wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ, oraz zamiesci informacj¢ na
stronie internetowe;.

Do kontaktowania si¢ z Wykonawcami Zamawiajacy upowaznia nast¢pujace osoby:

Jacek Lankof — Kierownik Referatu BGK - tel. 041 273-61-34,

Anna Ggbura — Inspektor ds. gospodarki komunalnej — tel. 041 273-61-32.

Sposob udostepniania specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia jest dostgpna na stronie internetowej
Zamawiajacego http://gmina.wachock.sisco.info, ponadto na wniosek Wykonawcy
Zamawiajacy przekazuje SIWZ w terminie 5 dni, odbior osobisty jest mozliwy w Urzedzie
l\glsiasta i4 5Grniny w Wachocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, pokdj Nr 2, w godz.
77 —15".
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Rozdzial 14. Opis sposobu przygotowania ofert

1. _Opakowanie i adresowanie oferty

Ofert¢ nalezy umiesci¢ w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta),

zaadresowanym i opisanym:

Nadawca: Pelna nazwa i1 doktadny adres Wykonawcy (dopuszcza si¢ czytelny odcisk pieczgci)

lub adres do korespondencji wraz z tel/fax kontaktowym.
Adresat: Gmina Wachock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock
Oferta na ,,Rewitalizacj¢ miejscowosci Wachock — etap I”
NIE OTWIERAC przed terminem otwarcia ofert tj. 07.05.2012 r. godz. 10"

2. Podpisy

Oferta sporzadzona zgodnie z wzorem stanowiacym Zatacznik nr 4 do SIWZ oraz o$wiadczenia

musza by¢ podpisane przez:

— osobg/osoby uprawnione lub upowaznione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie
prawnym i zaciggania zobowiazan w wysokos$ci odpowiadajacej cenie oferty,

— w przypadku skladania wspolnej oferty przez dwoch lub wigecej Wykonawcoéw zgodnie
z zapisami Rozdz. 7 pkt 2 SIWZ.

Upowaznienie do podpisania oferty, o§wiadczen i innych dokumentéw powinno by¢ dotaczone

do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentow zalaczonych przez Wykonawcg (np. odpis

z wlasciwego rejestru).

3. Forma dokumentéw i o§wiadczen

Dokumenty i o$wiadczenia dofaczone do oferty zostana zlozone w formie oryginalu lub kopii

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Wszystkie strony kopii dokumentéw musza byé opatrzone oznaczeniem ,.ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM” i podpisane przez osobg/osoby uprawnione, (podpis z imienng pieczgcia

lub czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz z pieczgcia firmy), a przypadku Wykonawcow

wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku podmiotéw, o ktdrych

mowa w § 1 ust. 2 1 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz.U. z 2009

r. Nr 226 poz. 1817), kopie tych dokumentoéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcy lub tych

podmiotoéw sa poswiadczane za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg lub te podmioty.

Dokumenty lub o$wiadczenia sporzadzone w jezykach obcych nalezy sklada¢ wraz

thumaczeniami na jezyk polski, poswiadczonymi przez Wykonawceg lub uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy.

4. Tajemnica przedsigbiorstwa

Oferta jest jawna, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnicg przedsigbiorstwa,

W rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

— jezeli oferta Wykonawcy bedzie zawierala informacje objgte tajemnica jego
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.),
musza byé oznaczone klauzula ,,NIE UDOSTEPNIAC — Informacje stanowia tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” i _powinny by¢ odrgbna cze$cia nie zlaczona z oferta w sposob trwaty.
W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie bgda uwazane za ogdlnie
dostepne i moga by¢ udostgpnione pozostalym Wykonawcom razem z protokolem
postgpowania.

— zastrzezenie informacji, danych, dokumentow lub o$wiadczen nie stanowiacych tajemnicy
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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a)
b)
c)

8.

Informacje pozostate

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zloZzeniem oferty,
niezaleznie od wyniku postgpowania. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu
W postepowaniu,

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte przygotowana wedlug wymagan okreslonych
w niniejszej SIWZ,

Oferta musi by¢ sporzadzona:

w jezyku polskim,

w formie pisemne;j,

wyraznym pismem drukowanym, maszynowym lub inng trwala i czytelna technika.

Zaleca sig, aby:

ewentualne poprawki i skreslenia lub zmiany w tekscie oferty (i w zatacznikach do oferty)
byty parafowane przez osobg uprawniona, upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadajaca Pelnomocnictwo,

kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byta parafowana
1 ponumerowana kolejnymi numerami,

kartki oferty byly spigte (z zastrzezeniem, ze czg¢$¢ stanowiaca tajemnicg przedsigbiorstwa
stanowi odrgbng czgs$¢ oferty),

oferta zostata sporzadzona na formularzu (wzorze) stanowiacym Zatacznik Nr 4 do SIWZ
- niezastosowanie formularza podanego przez Zamawiajacego nie spowoduje odrzucenia
oferty, jednak Wykonawca musi zawrze¢ w swojej ofercie wszystkie informacje wymagane
przez Zamawiajacego wg wzoru stanowiacego Zatacznik Nr 4 do SIWZ,

. Zmiana / wycofanie oferty

zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca moze przed uptywem terminu skladania ofert zmieni¢
lub wycofa¢ oferte,

o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nalezy pisemnie powiadomié
Zamawiajacego, przed uptywem terminu,

pismo nalezy zlozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 14 pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY”/,,WY COFANIE OFERTY”,

do pisma o zmianie/wycofaniu oferty musi by¢ zalaczony dokument, z ktérego wynika
prawo osoby podpisujacej informacj¢ do reprezentowania Wykonawcy.

Zwrot oferty

Zamawiajacy niezwlocznie zwraca oferte, ktora zostata zlozona po terminie sktadania ofert.

Rozdzial 15. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

1.

Ofertg nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Miasta i Gminy w Wachocku,
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, w sekretariacie urzedu - pokédj nr 10, nie podzniej
niz do dnia 07.05.2012 r. do godz. 10".

Ztozona oferta zostanie zarejestrowana (dzien, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
Otwarcie ofert, w obecno$ci Wykonawcoéw, ktérzy zechca przybyé¢, nastapi w dniu
07.05.2012 r. o godz. 10", w siedzibie Zamawiajacego: Urzad Miasta i Gminy
w Wachocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, w pokoju nr 10.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zaméwienia.

Otwierajac oferty Zamawiajacy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, ktorzy
zlozyli oferty a takze informacje dotyczace cen.
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Informacje, o ktorych mowa w pkt 4 1 5 przekazuje si¢ niezwlocznie Wykonawcom, ktorzy
nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

UWAGA - za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ dat¢ i godzing wplywu oferty
do siedziby Zamawiajacego, a nie dat¢ i godzing jej wyslania przez Wykonawce
(np. przesytka pocztowa lub kurierska).

Rozdzial 16. Opis sposobu obliczania ceny

1.
2.

Cena musi zosta¢ podana w PLN.

Cena podana w ofercie jest cena kosztorysowa brutto za wykonanie zamoéwienia. Ceng
oferty nalezy opracowa¢ w oparciu o zalaczona dokumentacje projektowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot, przedmiar robdt, oraz zakres robdt wynikajacy
z wlasnej kalkulacji rob6t tymczasowych 1 prac towarzyszacych nie objgtych dokumentacja
przetargowa. Przytoczone w zataczonym przedmiarze robdt podstawy katalogowe nalezy
traktowac jako przyktadowe.

Wszystkie ceny tj. ceny jednostkowe, netto, podatek VAT oraz ceng oferty nalezy wyliczy¢
1 poda¢ w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku (zasada zaokraglania: ponizej 5
nalezy koncowke pominaé, powyzej i rowne 5 nalezy zaokragli¢ koncéwke w gorg).

W zalaczonym do oferty kosztorysie ofertowym, Wykonawca okresli ceny jednostkowe na
wszystkie pozycje wymienione w przedmiarze robot, nastgpnie mnozac ceny jednostkowe
przez liczby jednostek miar okre$li warto$¢ netto robot dla poszczegdlnych pozycji
kosztorysu ofertowego. Cena oferty powinna by¢ obliczona poprzez zsumowanie wartos$ci
poszczegbdlnych pozycji kosztorysu oraz dodanie wartos$ci naleznego podatku VAT.
Wykonawca nie moze zmienia¢ ilosci obmiarowych ani dopisywaé¢ nowych pozycji
kosztorysowych bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. Wszystkie bledy lub braki
ujawnione w przedmiarze robot, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu przed
uplywem terminu sktadania ofert, w celu umozliwienia dokonania ewentualnej zmiany tresci
SIWZ.

Kosztorys powinien zawiera¢ tabelg elementéw scalonych, w uktadzie dzialéw, zgodnie
z zalaczonymi przedmiarami.

Stawka podatku VAT musi by¢ okreslona zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarow i ushug (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Prawidlowe ustalenie
podatku VAT nalezy do obowiazkow Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy o podatku
od towarow 1 ustug. Zamawiajacy nie uzna za oczywista omytk¢ i nie bgdzie poprawiat
biednie ustalonej stawki podatku VAT.

Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z prawidlowa realizacja przedmiotu
zamoOwienia, wynikajace wprost z okreslonego zakresu rzeczowego, jak i roOwniez inne
elementy niezb¢dne do prawidlowego wykonania zadania m.in.: planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, pelnej obstugi geodezyjnej, organizacji placu budowy oraz jego
utrzymania 1 zabezpieczenia wraz z pdzniejsza jego likwidacja, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, wywozu
i skladowania materialdow rozbiorkowych, zapewnienia bezpieczefistwa 1 likwidacji
zagrozen, ruchu zastgpczego, optat za zajgcie pasa drogowego, udostgpnienia maszyn lub
urzadzen w celu wykonywania nadzoru archeologicznego oraz likwidacji wykopow
badawczych, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robot, wykonania dokumentacji
powykonawczej, oraz inne koszty wynikajace z umowy stanowiacej Zatacznik Nr 12 do
SIWZ.
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UWAGA: W celu wlasciwego skalkulowania ceny oferty, zaleca si¢ aby Wykonawca
szczegotowo sprawdzit w terenie warunki wykonania zamdéwienia.

9. Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczen w walutach obcych.
10. Zamawiajacy w celu ustalenia czy oferta zawiera razaco niska ceng w stosunku do

przedmiotu zamdéwienia, zwraca si¢ do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie
wyjasnien dotyczacych elementow oferty majacych wptyw na wysoko$¢ ceny.

Rozdzial 17. Opis kryteriow, ktorymi Zamawiajqcy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty,

1.

wraz 7 podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert
Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa w sposdb zgodny z ustawa Prawo zamowien
publicznych, na podstawie analizy zlozonych dokumentow, tj. w pierwszej kolejnos$ci oceni,
czy Wykonawcy, ktorzy zlozyli oferty nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania,
a nastgpnie oceni czy oferty nie podlegaja odrzuceniu.
Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal nastgpujacym kryterium:
Kryterium Cena — znaczenie 100 pkt

C : L .
KC =—"-x100 (max liczba punktow w ocenianej pozycji)
OB

gdzie:
KC - ilo$¢ punktow przyznanych Wykonawcy
Cy - najnizsza zaoferowana cena
Cos — cena zaoferowana w ofercie badanej
Obliczajac punktacj¢ dla poszczegolnych ofert, Zamawiajacy zastosuje zaokraglenie do
dwoch miejsc po przecinku.
Maksymalna faczna liczba punktow jaka moze uzyska¢ Wykonawca wynosi — 100 pkt.
Zamawiajacy udzieli zamoéwienia Wykonawcy, ktorego oferta bedzie odpowiadata
wszystkim wymaganiom okreslonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyzej kryterium
oceny ofert, tj. oferta z najnizsza cena.
W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcoéw pisemnych
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.
Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacy poprawi
w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omylki polegajace na
niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty i niezwlocznie
zawiadomi o tym Wykonawcg, ktoérego oferta zostata poprawiona.
Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli wystapi przynajmniej jedna przestanka wymieniona
w art. 89 ustawy Prawo zamowien publicznych lub na podstawie art. 90 ust. 3 ww. ustawy.
Oferty odrzucone nie bgda poddane ocenie.
Jezeli w przedmiotowym postgpowaniu nie bgdzie mozna dokona¢ wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreSlonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy skladajac oferty
dodatkowe, nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.
O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcoéw zgodnie z wymogami
wynikajacymi z art. 92 ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacy uniewazni postgpowanie, jezeli zaistnieje chociazby jedna z przestanek
wymienionych w art. 93 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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10. O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadomi wszystkich Wykonawcow, ktorzy

ubiegali si¢ o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia post¢gpowania przed
uptywem terminu sktadania ofert, a w przypadku uniewaznienia postgpowania po uplywie
terminu sktadania ofert — tych, ktorzy zlozyli oferty, podajac uzasadnienie faktyczne
1 prawne.

Rozdzial 18. Informacje o formalnosciach, jakie zostanq dopetnione po wyborze oferty

1.

w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadamia

wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, o:

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwg (firmg) albo imi¢ i nazwisko,
siedzib¢ albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego ofert¢ wybrano
1 uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania 1 adresy wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty a takze punktacje
przyznang ofertom w kryterium oceny ofert i laczna punktacje,

1.2. wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne
1 prawne,

1.3. wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamoéwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

1.4. terminie, okre$lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych, po ktorego uptywie umowa w sprawie zamowienia publicznego moze by¢
zawarta.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamie$ci rowniez
informacje, o ktérych mowa art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, na
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostgpnym w swojej siedzibie.

O miejscu 1 terminie zawarcia umowy Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawcg,
ktérego oferta zostata wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

Zamawiajacy zawrze umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym
niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostalo przestane faksem, albo 10 dni jezeli zostalo przestane w inny
sposob.

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe przed uplywem termindéw, o ktorych mowa w pkt 4
jezeli ztozono tylko jedna ofertg, lub nie odrzucono Zadnej oferty i nie wykluczono zadnego
Wykonawcy.

Przed podpisaniem umowy na realizacj¢ niniejszego zamdéwienia Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢:

6.1. uzgodniony z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzgledniajacy
terminy realizacji poszczego6lnych etapéw robot,

6.2. kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji szczegdtowej,

6.3. optacona polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia (wraz z dowodem zaptaty sktadki
z tytulu zawarcia umowy ubezpieczenia) potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
zwiazanej z przedmiotem niniejszego zamowienia, obejmujaca odpowiedzialnosé
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, pracownikow i osob trzecich, z tytulu szkdéd
powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, obejmujaca okres od
dnia rozpoczgcia do dnia ukonczenia ww. zamdOwienia, na sumg gwarancyjna nie
mniejsza nig 1.500.000,00 zt,
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6.4. oryginal dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 8 % ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie,
zgodnie z opisem zawartym w Rozdz. 19 niniejszej specyfikacji,

6.5. informacj¢ o osobach umocowanych do zawarcia umowy 1 okazania ich
petnomocnictwa, jezeli taka konieczno$¢ zaistnieje, a w przypadku gdy Wykonawca
jest osoba fizyczna prowadzaca dzialalno§¢ gospodarcza nalezy dostarczyé
Zamawiajacemu kopi¢ aktualnego zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej poswiadczona przez Wykonawceg ,,za zgodno$¢ z oryginatem”,

6.6. dokumenty potwierdzajace posiadanie przez osoby odpowiedzialne za kierowanie
robotami budowlanymi, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
wymaganych uprawnien oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci ww. osob do
wlasciwych izb samorzadowych — kopie poswiadczone przez Wykonawcee ,,za
zgodno$¢ z oryginatem”,

6.7. w przypadku Wykonawcoéw wspoélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie niniejszego
zamOwienia, umowe regulujaca wspoOlprace tych Wykonawcoéw. Zamawiajacy
bezwzglgdnie wymaga, aby powyzsza umowa:

a) okreslala sposob reprezentacji wszystkich podmiotow oraz upowazniala jednego
z czlonkdw konsorcjum — gldownego partnera (lidera) do koordynowania czynnosci
zwiazanych z realizacja umowy, oraz upowazniata lidera do dokonywania wszelkich
rozliczen z Zamawiajacym (wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wptacane bedzie na
rachunek bankowy lidera),

b) stwierdzata o odpowiedzialno$ci solidarnej partnerow konsorcjum za calo$é
podjetych zobowiazan w ramach realizacji przedmiotu zamowienia,

c) oznaczala czas trwania konsorcjum, obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia 1 gwarancji jakosci,

d) okreslata cel gospodarczy obejmujacy zakresem przedmiot zamowienia,

e) wykluczata mozliwo$¢ wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek
z jego czlonkoéw do czasu wykonania zamowienia oraz uplywu czasu gwarancji,

f) okreslata sposob wspdtdziatania podmiotow z okresleniem podziatu zadan w trakcie
realizacji zamdOwienia,

g) stwierdzata zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiajacego.

Niedopelnienie powyiszych obowiqzkow bedzie skutkowaé odstqpieniem Zamawiajgcego

od Zawarcia umowy z priyczyn leiqcych po stronie Wykonawcy oraz zatriymaniem

wadium.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana uchyla si¢ od zawarcia umowy

w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybra¢ ofert¢ najkorzystniejsza sposrod

pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza
przestanki uniewaznienia post¢gpowania, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Rozdzial 19. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy

1.

Na podstawie art. 147 ust. 1 12 ustawy Zamawiajacy wymaga wniesienia przez Wykonawcg,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca bgdzie zobowiazany do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w petnej wysokosci, przed jej
podpisaniem.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana begdzie musiat wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % ceny calkowitej (brutto) podanej w ofercie.
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mozna wnie$¢ w jednej lub kilku formach
wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:
a) pieniadzu,
b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
4. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
5. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czgsciowo wykonane roboty budowlane.
6. Gwarancja (porgczenie), stanowiace formg wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, powinny co najmnie;j:
a) ustala¢ beneficjenta tj. Gmina Wachock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock,
b) okresla¢ kwote gwarantowana w ztotych, ustalona na podstawie ztozonej oferty,
c) okresla¢ termin waznosci stosownie do postanowien SIWZ i ztozonej oferty (t;.
zachowa¢ waznos$¢ 30 dni po dacie odbioru koficowego przedmiotu zamowienia,
a zabezpieczenie dotyczace rgkojmi powinno zachowa¢ wazno$¢ 15 dni po dacie
uptywu okresu rekojmi),
d) by¢ gwarancja nie odwolywalna, bezwarunkowa, platna na kazde zadanie,
e) poda¢ nazwe przedmiotu gwarancji (porgczenia), wynikajacy z SIWZ,
f) wskaza¢, ze stuzy pokryciu wszelkich roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz pokryciu wszelkich roszczen z tytutu r¢kojmi za wady,
g)gwarancja (porgczenie) nie moze zawieraC zastrzezenia gwaranta (porgczyciela),
ze pisemne zadanie zaplaty musi by¢ przedstawione za posrednictwem banku
prowadzacego rachunek Zamawiajacego, w celu potwierdzenia, ze podpisy zlozone na
pisemnym zadaniu naleza do os6éb uprawnionych do zaciagania zobowiazan majatkowych
W imieniu Zamawiajacego,
h)gwarancja (porgczenie) nie moze zawieraé zastrzezenia gwaranta (porgczyciela),
ze odpowiedzialno§¢ gwaranta (porgczyciela) z tytulu gwarancji (porgczenia) jest
wylaczona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objgtej gwarancja (porgczeniem),
jezeli zmiana ta nie zostata zaakceptowana przez gwaranta (porgczyciela).
7. Projekt dokumentu potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (w formie innej niz pieniadz) Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu najpdzniej
w dniu poprzedzajacym dzien podpisania umowy. Oryginal ww. dokumentu zostanie
zlozony zgodnie z zapisem Rozdzialu 18 ppkt 6.3.
8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca zobowiazany bgdzie wptaci¢ przelewem
na rachunek bankowy Zamawiajacego w Banku Spoéldzielczym w Wachocku, Nr rachunku:
85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, z podaniem tytutu wplaty: ,,Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na Rewitalizacj¢ miejscowosci Wachock — etap I”. Zamawiajacy uzna,
ze zabezpieczenie zostalo wniesione, jesli $rodki beda dostgpne na wskazanym rachunku
Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.
9. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu, za zgoda Wykonawcy, kwota wadium moze
zostac zaliczona na poczet zabezpieczenia.
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10. Zamawiajacy zwrdci/zwolni kwot¢ stanowiaca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamoéwienia iuznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, tj.
w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego.

11. Kwotg stanowiaca 30% wysokoSci zabezpieczenia Zamawiajacy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytulu regkojmi za wady.

12. Kwota, o ktorej mowa w pkt 11 zostanie zwrocona/zwolniona nie p6ézniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rgkojmi za wady.

13. W przypadku gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy mialo inng formeg niz
pieniadz, wowczas Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia
iuznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowiacy 30% wartos$ci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera
automatycznej klauzuli zmniejszajacej warto$¢ tego zabezpieczenia).

Rozdzial 20. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamdowienia publicznego

1. Zamawiajacy wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarl z nim umow¢ na warunkach
okreslonych w zalaczonym wzorze umowy stanowiacym Zalacznik nr 12 do niniejsze;]
SIWZ.

2. Wykonawca akceptuje tre$¢ wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamodwienia,
oswiadczeniem zawartym w tresci formularza ofertowego. Postanowienia umowy ustalone
w zalaczonym wzorze nie podlegaja zmianie, z zastrzezeniem pkt 3. Przyjgcie przez
Wykonawcg ww. postanowien stanowi jeden z warunkow waznosci oferty.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, w nastgpujacych przypadkach oraz okresla warunki tych zmian:
a. Zmiana strony umowy, tj. jako nastgpstwo prawne wynikajace z odrgbnych przepisow.
b. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:

— wydluzenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwolen lub decyzji administracyjnych
1uzgodnien wymaganych dla wykonania umowy, niezaleznych od stron umowy,

— konieczno$ci wykonania robdt zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy techniczne;j
1 sztuki budowlanej lub konieczno$ci sporzadzenia i uzgodnienia dodatkowej
dokumentacji, ktére wymagaja dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy
Z UMOWY,

— konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym oraz uniemozliwiajacych wykonanie zamowienia podstawowego,
w okre§lonym terminie umownym,

— wystapienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i zwiazanych z tym
kolizji, ktore uniemozliwiaja wykonanie zamowienia w terminie umownym,

— wystapienia tzw. ,sily wyzszej”,

— jezeli warunki atmosferyczne lub hydrologiczne uniemozliwiaja prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
sztuka budowlana,

— konieczno$ci  przeprowadzenia prac  archeologicznych, uniemozliwiajacych
wykonanie zamdéwienia w okre§lonym terminie umownym.

Zaistnienie ww. okoliczno$ci musi zosta¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone

przez inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wstrzymanie robot

budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (wlasciwe) dla danej pory
roku i miesiaca, lub zta organizacja robot nie uzasadniaja zmian umowy.
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c. Zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:
— zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bgdzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, np. zmiana stawki VAT,
— zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego wynikajacego z rozliczenia
kosztorysowego robot,
— rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czg$ci przedmiotu zamoéwienia,
— jezeli dla nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia konieczne bgdzie
wykonanie robot zamiennych lub zaniechanie czg$ci robot.
Zmiana wynagrodzenia nastapi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawe do
zaniechania robdt lub wykonania robot zamiennych oraz zawiazanej z tymi
okoliczno$ciami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi¢ moze jedynie protokot
konieczno$ci podpisany przez Wykonawcg, kierownika budowy, Zamawiajacego
1 inspektora nadzoru, z ktérego wynika¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej czgsci robot
ujetych w przedmiarze jest niemozliwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie
rob6t zamiennych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;.
d. Zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznym dos$wiadczeniem, wyksztalceniem
1 kwalifikacjami, o ktorych mowa w Rozdz. 9 ppkt 1.1.3. niniejszej SIWZ.
e. Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom, w czgSci zamdwienia innej niz
wyszczegolniona w ofercie.
Wszystkie powyisze postanowienia stanowiq katalog zmian, na ktore Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowiq jednoczesnie zobowiqzania do wyraZenia takiej zgody.
Nie stanowia zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:
— zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),
— zmiana danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych Strony,
— utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych w tresci umowy, w kazdym
takim przypadku Strony maja obowiazek stosowania si¢ do obowiazujacych
w danym czasie aktow prawa.
Jezeli umawiajace si¢ strony nie maja mozliwosci wywiazania si¢ z uzgodnionych termindw
z powodu ,sily wyzszej”, to maja one prawo do wnioskowania o przesunigcie termindw
wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunigcia jego skutkow.
Jako ,sity wyzsze” uznane zostaja: klgski zywiolowe, huragan, powodz, katastrofy
transportowe, pozar, eksplozja, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wptywajace istotnie
na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, ktorych zaistnienie lezy poza
zasiggiem 1 kontrola uktadajacych sig stron.
Strony sa zobowiazane do powiadomienia si¢ nawzajem w formie pisemnej w ciagu 3 dni
0 wystapieniu 1 zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi
dowodami i wnioskami.
Zawarta umowa begdzie jawna i bedzie podlegala udostgpnianiu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostgpie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

Rozdziatl 21. Inne informacje
Nie przewiduje sig:

1. zawarcia umowy ramowej,

2. ustanowienia dynamicznego systemu zakupow,

3. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektroniczne;.
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Rozdzial 22. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujgcych Wykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zamowienia

Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

przystuguja Wykonawcy, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz

ponidst lub moze ponie$¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ww.

ustawy.

Rozdzial 23. Wykaz zalqcznikow do SIWZ

Zatacznik Nr 1 - Dokumentacja projektowa

Zalacznik Nr 2 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

Zatacznik Nr 3 - Przedmiar robot

Zatacznik Nr 4 - Formularz oferty

Zalacznik Nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcey dotyczace art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Zalacznik Nr 6 - Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zalacznik Nr 7 - Wykaz wykonanych robot budowlanych

Zatacznik Nr 8 - Wykaz osob

Zalacznik Nr 9 - O$wiadczenie Wykonawcy

Zalacznik Nr 10 - Wykaz czgéci zamdwienia, ktore Wykonawca powierzy Podwykonawcom

Zalacznik Nr 11 - Zobowiazanie innych podmiotow

Zalacznik Nr 12 - Wz6r umowy

Zaltacznik Nr 13 - Program badan archeologicznych.

Zalacznik Nr 14 - Wykaz uzupehien oraz zmian w stosunku do dokumentacji uwzglednionych
w opisie przedmiotu zamoéwienia oraz w przedmiarze robot.

Wachock, dnia 18.04.2012 r. Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta i Gminy Waqchock
mgr Jarostaw Samela

Zalqcznik Nr 1 Dokumentacja Projektowa

Zalaczono w oddzielnym pliku

Zalqcznik Nr 2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Zalaczono w oddzielnym pliku

Zalqcznik Nr 3 Przedmiar robot

Zalaczono w oddzielnym pliku

UWAGA! Nazwy wlasne producentow, materialow lub urzadzen podane w dokumentacji,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w przedmiarze
robot, wymienione s3a przykladowo. Zamawiajacy przyjmuje zastosowanie innych
rownowaznych materialow, technologii i urzadzen tj. o parametrach i wlasciwosciach
spelniajacych minimalne wymagania opisane przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia, takich samych lub lepszych od podanych w ww.
dokumentach.

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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Zalqcznik Nr 4 Formularz oferty

(miejscowos¢ i data)

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sie o zamowienie)

Zamawiajacy
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

OFERTA

Odpowiadajac na ogloszenie dotyczace przetargu nieograniczonego na ,Rewitalizacje
miejscowosci Wachock — etap I”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie
z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

1. Za cene:

Warto$€ netto: zt

VAT: zb(..... %)

Cena oferty brutto: ... zt

STIOWNIE CENA OFCTLY: ..eiiiieiie ettt ettt et et e et eabeeabe e e e e seeesaesnbeanns zt

2. W terminie do dnia 31 maja 2014 r.

3. W zalaczonym kosztorysie ofertowym zastosowano naste¢pujgce czynniki cenotworcze:

1) stawkaroboczogodzny L zt
2) wskaznik narzutu kosztow posrednich (naliczanydoR1S)  ................. %
3) wskaznik narzutu kosztéw zakupu (naliczany do M) ... %
4) wskaznik narzutu zysku (naliczany do R+Kp i S+Kp) ... %

4. Oswiadczamy, ze:

1) zapoznaliSmy si¢ z warunkami podanymi przez Zamawiajacego w SIWZ
i akceptujemy je w catosci jako wyltaczna podstawe procedury przetargowe;;

2) uzyskaliSmy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamoOwienia;

3) na wykonane roboty i zastosowane materialy udzielamy gwarancji:

- na wykonane roboty (materiaty i robocizng) - 36 miesigcy od dnia odebrania przez
Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego,

- na nawierzchnie syntetyczne boisk - 60 miesigcy od dnia odebrania przez
Zamawiajacego przedmiotu zamdwienia 1 podpisania (bez uwag) protokolu
konicowego;

4)  odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
oraz wbudowane materialy zostanie rozszerzona na okres 36 miesigcy, liczac od daty
podpisania (bez uwag) protokohu odbioru koncowego

5) akceptujemy istotne postanowienia umowy, zgodnie z wzorem umowy stanowiacym
zalacznik do SIWZ;

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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6) zapoznaliSmy si¢ z miejscem realizacji przedmiotu zamowienia i uzyskaliSmy
informacje niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia;
7) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na okres 30 dni, bieg terminu rozpoczyna
si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.
Wadium w kwocie 100.000,00 zi (stownie: sto tysigcy zlotych), zostalo uiszczone
W dNIU e, W HOTINEE ©.ieeiiiiiieie ettt e et e e ,
dokument wplaty w zataczeniu. Wadium wniesione w pienigdzu prosimy zwréci¢ na konto
W DANKU .. et .
W  przypadku wudzielenia nam zamdéwienia zobowiazujemy si¢ do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajacego oraz do wniesienia tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rownowartos$ci kwoty w wysokosci 8 % ceny
ofertowej brutto, nie pdzniej niz w dacie zawarcia umowy.

Roboty objete zamowieniem zamierzamy wykona¢ sami / z udziatem podwykonawcow™®.

* niepotrzebne skreslic

Upowaznionym przedstawicielem (petnomocnikiem) do reprezentowania Wykonawcy
w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia oraz do podpisywania oferty i innych
dokumentdw zwiazanych z postgpowaniem 1 podejmowaniem decyzji w imieniu
WYKONAWCY JESE .ottt ittt ettt et e et e et et e e et et eaeaes
Informacje zawarte na stronach od ..... do ..... stanowia tajemmce; przedsm;bwrstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie moga by¢ udostgpniane
przez Zamawiajacego.

Dane podmiotu sktadajacego oferte:

NIP o REGON ...t
Numer faksu do porozumiewania si€ Z WyKONawcea: ........ccccovievieeiieiiienniieneeeeeeee i
Adres poczty elektronicznej do porozumiewania si¢ z Wykonawea: ........cccocvveevveiiiiennnnee.
Korespondencje w sprawie przedmiotowego zamoéwienia prosze kierowac na:

tel: o, faks: o e-mail: ...

10. Oferta wraz z zalacznikami zostata zlozonana .................... stronach.
11. Do oferty dotaczono nastgpujace o§wiadczenia, dokumenty i informacje:

KOSZEOTYS OFRITOWY, ..ottt ettt e e ens

Podpis/y osob uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki

.. dla rozwoju Wojewédztwa Swigtokrzyskiego...
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Zalqcznik Nr 5 Oswiadczenie wykonawcy zgodnie 7 art. 44 ustawy dotyczqce art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sie o zamowienie)

Zamawiajacy
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

OSWIADCZENIE

ubiegajac si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego, w postgpowaniu prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego pn. ,Rewitalizacja miejscowosci Wachock - etap 17,

oswiadczam/y, ze spetniam/y warunki udzialu w postgpowaniu, okreslone w art. 22 ust. 1

ustawy Prawo zamowien publicznych, tj.:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania okre§lonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;

2) posiadamy wiedzg i do§wiadczenie;

3) dysponujemy odpowiednim potencjatlem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia;

4) spelniamy warunki dotyczace sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

Podpis/y osob uprawnionych do sktadania
osSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki

... dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego...
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Zalqcznik Nr 6 Oswiadczenie wykonawcy dotyczqce art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych

(nazwa i adres Wykonawcy)
Zamawiajacy
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

OSWIADCZENIE

ubiegajac si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego, w postgpowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Rewitalizacja miejscowosci Wachock - etap 17,
oswiadczam/y, ze nie podlegam/y wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego z powodu niespetnienia warunkéw, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn.
zm.).

Podpis/y 0sob uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki

UWAGA: W przypadku Wykonawcow wspaolnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zamowienia, oswiadczenie skiada
i podpisuje kazdy z Wykonawcow.

... dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego...
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Zalqcznik Nr 7 Wykaz wykonanych robot budowlanych

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o zamowienie)

Wykaz robot budowlanych
w zakresie niezbednym do wykazania spelniania warunku wiedzy i doswiadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosSci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartoS$ci, daty i miejsca wykonania oraz zalaczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze
roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone

Przedmiot zaméwienia, Termin realizacji roboty
miejsce realizacji robot, budowlanej
opis rodzaju i zakresu Calkowita
robot (UWAGA: wartoéé
W Prayp ‘.ldku gdy . (brutto) Nazwa i adres
L zamowienie .obe]m.uje robot Data Data Inwestora
-P- kilka branz nalezy y .
wyszcezegolnié zakres budowlanej rozpoczecia | zakonczenia
rzeczowy w branzy w PLN
wymaganej przez
Zamawiajqcego)

Do niniejszego wykazu dolaczono dokumenty potwierdzajace, ze wyze] wymienione roboty
budowlane zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.

Podpis/y osob uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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Znak sprawy: BGK.271.11.2011
Zalqcznik Nr 8

Wykaz osob

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sie o zamowienie)

Wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
w szczegolnosci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi

L.p.

Imi¢ i nazwisko

Zakres
wykonywanych
czynnosci

Informacja na temat

doswiadczenia
(nalezy poda¢ nazwy i terminy
realizacji zadan, w jakich ww.
osoba sprawowala funkcje
kierownika budowy/robét, w danej
branzy oraz nazwe i adres
inwestora)

Informacja na
temat
kwalifikacji
zawodowych

Informacje na
temat
wyksztalcenia

Rodzaj i numer
uprawnien

Informacja
o podstawie
dysponowania
osoba

... dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego...

Podpis/y 0sob uprawnionych do sktadania oswiadczen woli
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Zalqcznik Nr 9 Oswiadczenie Wykonawcy

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sie o zamowienie)

Zamawiajacy
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

OSWIADCZENIE

ubiegajac si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego, w postgpowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. ,Rewitalizacja miejscowosci Wachock — etap 177,
o$wiadczam/y, ze osoby ktore bgda uczestniczy¢ w wykonywaniu niniejszego zamowienia
posiadaja wymagane prawem uprawnienia.

Podpis/y osob uprawnionych do sktadania
osSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki

... dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego...
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Zalqcznik Nr 10 Wykaz czesci zamowienia, ktore Wykonawca powierzy do wykonania
Podwykonawcom

(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych sie o zamowienie)

Zamawiajacy
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

Skladajac ofert¢ w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn ,,Rewitalizacja miejscowosci Wachock — etap I”, oswiadczam ze
czg$¢ robdt zamierzam powierzy¢ do wykonania Podwykonawcom:

L.p. Zakres robot Wartos¢ robot

Podpis/y osob uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka / pieczqtki

... dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego...
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Zalqcznik Nr 11 Zobowiqzanie innych podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobow

(nazwa, adres, numer telefonu Podmiotu

oddajqcego do dyspozycji niezbedne zasoby)
Zamawiajacy
Gmina Wachock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 Wachock

oferte)

do dyspozycji nastgpujacych niezbednych zasobow, na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdéwienia publicznego pn. ,,Rewitalizacja miejscowosci Wqchock — etap I”:

(Wazne: w opisie nalezy wymieni¢ zasoby, jakie zostana udostgpnione do realizacji ww.
zamoOwienia, poda¢ zakres rzeczowy, okres korzystania z ww. zasobow oraz zasady
udostepnienia zasobéw, nalezy rowniez okresli¢, czy podmiot oddajacy do dyspozycji zasoby
bedzie bral udziat w realizacji czg$ci zamowienia /np. jako podwykonawca/)

............................... ,dnia e,
Podpis/y 0sob uprawnionych do sktadania Podpis/y 0sob uprawnionych do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy oswiadczen woli w imieniu Podmiotu
oraz pieczqtka / pieczqtki oddajqcego do dyspozycji niezbedne

zasoby oraz pieczqtka / pieczqtki

... dla rozwoju Wojewddztwa Swietokrzyskiego...
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Zalqcznik Nr 12 Wzor umowy
UMOWA NR BGK. ....... 2012 IWZOR/
zawarta w Wachocku wdniu ................. pomigdzy:

Gmina Wachock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, zwana dalej Zamawiajacym,
w imieniu ktorej dziata:
Jarostaw Samela — Burmistrz Miasta i Gminy Wachock

TEPTEZENEOWAINYINL PIZEZ .o veneent ettt et et ettt et et et et e ettt et et et e e e e et e e e e e e
zwanym dalej Wykonawca

w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogloszonego
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod numerem ................... wdniu ...
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 22010 r.
nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.), strony zawieraja umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: ,Rewitalizacja

miejscowosci Wachock — etap 17, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego 1 zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie
zdnia ............. stanowiacej zatacznik do umowy.

2. Szczegolowy zakres zadania opisany zostal w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, w tym w opisie przedmiotu zaméwienia, w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

§2
Termin wykonania zamowienia

1. Strony ustalaja, Ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia
31 maja 2014 r.

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu przez Wykonawceg, gotowosci do odbioru przedmiotu umowy,
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy i na zgloszeniu
o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru, wraz z przekazaniem niezbgdnej
dokumentacji odbiorowe;.

§3
Obowiazki stron

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy przede wszystkim:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z kopia
pozwolenia na budowe, dziennikiem budowy, kompletem dokumentacji projektowe;j,
w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy.
2) Zgloszenie rozpoczecia robdt budowlanych wiasciwemu organowi.
3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...

., Rewitalizacja miejscowosci Wqchock — etap I SIWZ 37



PROGRAM REGIONALNY g UNIA EUROPEJSKA Tt

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOIEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ * >
SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

4) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
5) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przede wszystkim:

1) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przejgcie terenu robdt od
Zamawiajacego.

2) Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu, uzyskanie jego zatwierdzenia
w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach i Starostwie Powiatowym
w Starachowicach oraz jego wdrozenie, na okres realizacji zadania. Ponoszenie
wszystkich kosztow organizacji i zmian organizacji ruchu zastgpczego, w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

3) Umieszczenie tablicy informacyjnej dot. realizacji projektu, odpowiadajacej
wymogom art. 8 Rozporzadzenia Komisji WE nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
oraz wytycznym Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promociji,
zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

4) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami.

5) Wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzZniejszymi zmianami) oraz przedstawienie
Zamawiajacemu dokumentéw dopuszczajacych dany wyrdb do stosowania
w budownictwie.

6) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji, Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia
stosownych dokumentéw z tym zwiazanych.

7) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci (w tym finansowej) za stan i1 przestrzeganie
przepisow ochrony srodowiska, bhp, ochrong¢ p.poz i dozér mienia na terenie placu
budowy, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie
przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami.

8) Terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz przedlozenie o$wiadczenia
wymaganego w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

9) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkow pracownikow 1 0soOb trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow.

10) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

11) Uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robodt, jak rowniez terendw
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce na czas trwania robot,
w tym dokonania na wlasny koszt napraw zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drdg, nawierzchni ciagdw pieszych
lub instalacji itp.

12) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze.

13) Uczestniczenie we wszystkich czynnosciach odbiorowych wykonanych robot,
konczacych si¢ dopuszczeniem do uzytkowania przez organ nadzoru budowlanego.
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14) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia.

15) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

16) Posiadanie oraz przedstawienie Zamawiajacemu oplaconej polisy, potwierdzajacej,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalno$ci zwiazanej z przedmiotem zamdwienia, na sumg
gwarancyjna nie mniejsza niz 1.500.000,00 zl, obejmujacej odpowiedzialnos¢
Wykonawcy wobec Zamawiajacego, pracownikdw 1 osob trzecich, z tytulu szkod
powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi. Wykonawca
zobowiazuje si¢ w catym okresie obowiazywania niniejszej umowy do utrzymania lub
zawarcia nowego ubezpieczenia na wyzej wymieniong sume¢ gwarancyjna.

17) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego
o problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktére moga wptynac na jako$¢ robot
lub termin zakonczenia robot.

18) Udostgpnienie w celu wykonywania nadzoru archeologicznego posiadanych maszyn
lub urzadzen na terenie budowy oraz dostosowanie organizacji robo6t i terenu budowy
do wymogow nadzoru archeologicznego.

19) Ponoszenie opfat z tytulu zajecia pasa drogowego oraz spelnienie wszystkich
warunkow zawartych w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego.

20) Ponoszenie kosztow zwiazanych z dostawa medidw (woda, energia elektryczna itp.),
zuzytych przez Wykonawcg do realizacji przedmiotu umowy.

§4

Porozumiewanie si¢ stron

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie robot i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w Ofercie Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na piSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie
7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych os6b bgda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa
w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Kierownik budowy zobowiazany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest Inspektor nadzoru inwestorskiego:

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik budowy: ..................ooea.
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§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie kosztorysowe, zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto
....................................... zlotych (stownie ztotych: ......................z1), w tym
podatku VAT (....%) co stanowi kwote w wysokosci ............... zlotych.

2. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zawiera rowniez koszty: planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, pelnej obstugi geodezyjnej, organizacji placu budowy oraz jego
utrzymania 1 zabezpieczenia wraz z pdzniejsza jego likwidacja, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, wywozu
1 sktadowania materialow rozbiorkowych, zapewnienia bezpieczenstwa i likwidacji
zagrozen, ruchu zastgpczego, oplat za zajgcie pasa drogowego, udostgpnienia maszyn lub
urzadzen w celu wykonywania nadzoru archeologicznego oraz likwidacji wykopodw
badawczych, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, wykonania dokumentacji
powykonawczej, oraz inne koszty wynikajace z ww. umowy.

3. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moga
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Rozliczenie wykonanych robot nastapi kosztorysem zamiennym, na podstawie cen
jednostkowych ujetych w kosztorysie ofertowym, w oparciu o przedstawiony przez
Wykonawcg i sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego obmiar robot.

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawce jakiejkolwiek pozycji z kosztorysu
ofertowego, Zamawiajacy pomniejszy odpowiednio przy koncowym rozliczeniu kwote
nalezno$ci okre$lonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ rezygnacji z czgSci robot objetych zamowieniem i1 wykonania robot
zamiennych.

6. Wykonawca gwarantuje stalo$¢ cen jednostkowych na wszystkie roboty wykonane
w trakcie trwania realizacji przedmiotu umowy.

7. W przypadku, gdy wystapia roboty nie wykraczajace poza przedmiot zamoéwienia (w tym
roboty zamienne), wykonane na podstawie protokotdw koniecznosci zatwierdzonych
przez Zamawiajacego, innego rodzaju niz przedstawione w przedmiarze robdt, ktorych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania
zamoOwienia, beda one rozliczane na podstawie kosztorysoOw przygotowanych przez
Wykonawcg, zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te
opracowane bgda w oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostana przyjete z kosztorysu ofertowego
(szczegodlowego) zlozonego przez Wykonawcg,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1, brakujace ceny czynnikéw produkcji (M, S) zostang przyjgte z zeszytow
SEKOCENBUD ($rednie ceny i stawki dla Wojewodztwa Swigtokrzyskiego) za okres ich
wbudowania, podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bgda normy zawarte
w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR,
w przypadku ich braku zastosowane zostana pozycje KNNR, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane bedzie fakturami czg$ciowymi oraz fakturg
koncowa, wystawianymi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora nadzoru
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

kosztoryséw, sporzadzanych przez Wykonawce oraz protokoldw zaawansowania robot,
potwierdzonych przez strony.

Czesciowe protokoly odbioru robodt sporzadzane beda na podstawie ksiggi obmiarow
prowadzonej przez Wykonawcg, ujmujacej obmiary wykonanych robdt budowlano-
montazowych dokonywane przez Wykonawce w obecnosci Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiazany do biezacego aktualizowania harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy, stosownie do faktycznego
postgpu prac oraz przedkladania go do akceptacji Zamawiajacemu, po zatwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru, bez koniecznosci podpisywania aneksu do umowy.

Czesciowe faktury VAT wystawiane beda przez Wykonawce nie czgéciej niz raz na
kwartat.

Koncowa faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona zostanie po
zakonczeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy na podstawie konicowego protokotu
odbioru robot.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktur VAT. Numer NIP Wykonawcey ................o.oo.i.

Platnosci czeSciowe oraz koncowa, beda dokonywane przelewem na wskazany przez
Wykonawcg rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét.

Za dzien dokonania zaplaty za faktur¢ strony przyjmuja dzien wydania przez
Zamawiajacego polecenia przelewu bankowego.

Za nieterminowe platnos$ci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Zamawiajacy tj. Gmina Wachock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wachock, upowaznia
Wykonawcg do wystawienia faktury VAT bez podpisu upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego 1 o$wiadcza, ze posiada Numer Identyfikacji Podatkowej 664-19-85-659.

§6
Roboty dodatkowe

W przypadku, gdy do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy wystapi koniecznos¢
wykonania tzw. robdot dodatkowych, ktorych nie dalo si¢ przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy, dla ich okreslenia zostanie spisany protokotu koniecznos$ci, przy
udziale kierownika budowy, Inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.
Bez zatwierdzenia protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania robot dodatkowych.

Roboty dodatkowe beda realizowane w ramach zamowien dodatkowych, ktére zostana
udzielone w trybie z wolnej rgki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Kosztorysy ofertowe na zamowienia dodatkowe Wykonawca sporzadzi stosujac zasady:
1) ceny jednostkowe robdt lub ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Kp, Z) zostana
przyjgte z kosztorysu ofertowego (szczegdlowego) ztozonego przez Wykonawcg,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1, brakujace ceny czynnikéw produkcji (M, S) zostana przyjgte z zeszytow
SEKOCENBUD ($rednie ceny i stawki dla Wojewodztwa Swigtokrzyskiego) za okres ich
wbudowania, podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych bgda normy zawarte
w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR,
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w przypadku ich braku zastosowane zostana pozycje KNNR, a nastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

2) Odbiory czesciowe.

2) Odbior koncowy.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bgda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbiordow, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajacym podjgcie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Odbiory czesciowe dokonywane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, polegaly beda
na ocenie ilosci i jako$ci czgsci wykonanych robdt ustalonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym 1 obejmujacych zakonczony element robdt budowlano-
montazowych.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, begdzie
faktyczne wykonanie robot, zgodnie z wpisem dokonanym w dzienniku budowy przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastgpujace dokumenty:

1) Dziennik budowy.

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, dokumentacj¢ geodezyjna - w tym powykonawcza
inwentaryzacj¢ geodezyjna z potwierdzeniem o przyjeciu do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjne;j
1 Kartograficznej w Starachowicach.

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
1 sprawdzen, instrukcje uzytkowania, karty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.

4) Oswiadczenie Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy).

6) Rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow robot
budowlanych, ich ilo$ci 1 wartosci z podatkiem VAT.

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...

., Rewitalizacja miejscowosci Wqchock — etap I SIWZ 42



PROGRAM REGIONALNY g UNIA EUROPEJSKA

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI WOIEWODZTWO EUROPEJSKI FUNDUSZ
SWIETOKRZYSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

10. W razie nie usunigcia w ustalonym terminie przez Wykonawcg wad 1 usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
pogwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktorym mowa w § Sust. 1, tj. .............. zt (stownie ................ )
W IOTIIIE ..o

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone/zwolnione Wykonawcy
w nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia tj. kwota ......................... — w ciagu 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, bez wad i usterek, ktore stanowityby
podstaweg roszczen Zamawiajacego w stosunku do Wykonawcy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia tj. kwota ... — w ciagu 15 dni od
uplywu okresu rgkojmi za wady.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem/zwolnieniem czg$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie
usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych
wad. Okres r¢kojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

4. Jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie niz pieniadz, to Wykonawca jest
zobowiagzany zapewni¢ zabezpieczenie w peinej wysoko$ci, do czasu protokolarnego
stwierdzenia usunigcia wad, a po usunigciu wad odpowiednio uzupehi¢ zabezpieczenie
regkojmi za wady.

5. Zwrocona/zwolniona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreslona w ust. 1 moze ulec zmniejszeniu z tytutu potracen za zla jako$¢ robot, nie
dotrzymania terminu zakonczenia prac lub naktadéw poniesionych przez Zamawiajacego
na usunigcie wad, jezeli nie dokonal tego Wykonawca.

6. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamowienia
w stosunku do terminu umownego, Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowiazany
jest do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) Za zwlokg¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin
zakonczenia robdt okreslono w § 2 niniejszej umowy),

2) Za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i regkojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
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3) Za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

2. W przypadku niezaptacenia kar umownych, w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania do dobrowolnej zaplaty, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwot
z tytulu naliczenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Zaptacenie lub potracenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
wykonania zobowiazan umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt, pomimo wezwania Zamawiajacego wyznaczajacego
termin na ich podjgcie,

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnienia, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacj¢ przedmiotu umowy 1 przerwa ta trwa dluzej niz 21 kolejnych dni
kalendarzowych,

3) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czg$ci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
zniniejsza umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) Wykonawca popadt w stan upadtosci lub likwidacji lub wydany zostal nakaz zajgcia
majatku Wykonawcy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 12 powinno nastapi¢ w formie pisemne;]

pod rygorem niewaznosci takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazaja

nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokodl inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzief
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,
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4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

§11
Umowy o podwykonawstwo

1. Zgodnie ze zlozona oferta, Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wiasnymi

sitami, za wyjatkiem nastgpujacych czgsci zamoéwienia:
(zgodnie z oferta Wykonawcy)

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci robot lub ustug Podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

3. Zawarcie umowy z Podwykonawca wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego przed jej
zawarciem. Wszelkie zmiany zawartych umow z Podwykonawca roéwniez wymagaja
zgody Zamawiajacego.

4. Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
Podwykonawceg, ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz
z wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy. Umowa pomigdzy Wykonawca
a Podwykonawca powinny w szczegdlnosci zastrzega¢ spetnienie przez Podwykonawce
wymagan zwigzanych z gwarancja i r¢kojmia.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zglosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zada¢ zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

6. Umowa pomig¢dzy Wykonawca a Podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemne;]
pod rygorem niewaznosci.

7. Do zawarcia przez Podwykonawcg umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiazany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawca.

9. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawca Wykonawca nie dokona
w calosci lub w czesdci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwroci
si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego na
podstawie art. 647' § 5 kc 1 udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania faktura
zaakceptowana przez Wykonawceg i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
fakturowanych robdt, Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania.

10.Zamawiajacy dokona potracenia powyzszej kwoty z ptatnosci przystugujacej Wykonawcy.

11.Zaptata nalezna Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy nastapi po zakonczeniu
1 pozytywnym odbiorze robdt oraz po przedlozeniu Zamawiajacemu przez Wykonawcg
oswiadczen wszystkich Podwykonawcow o tym, ze Wykonawca uregulowat wobec nich
wszelkie naleznosci z tytuhu realizacji zleconych robot i w zwiazku z tym zrzekaja si¢ oni
z tego tytulu jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego.

12.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy 1iobowiazujacych przepisOw prawa.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za wiasne.
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§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy:

1) na wykonane roboty (materialy i robocizng) - 36 miesigcy od dnia odebrania przez
Zamawiajacego robot budowlanych i1 podpisania (bez uwag) protokotu koncowego,

2) na wbudowane nawierzchnie syntetyczne boisk - 60 miesiecy od dnia odebrania przez
Zamawiajacego przedmiotu zamowienia i podpisania (bez uwag) protokotu koficowego.

2. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy oraz wbudowane materiaty zostanie rozszerzona na okres 36 miesigcy,
liczac od daty podpisania (bez uwag) protokohu odbioru koncowego.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek
w uzgodnionym przez strony terminie, a w razie uchylania si¢ przez Wykonawce od ww.
obowiazkéw, w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem Ilub faksem)
powiadomienia przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§13
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tres$ci oferty, w nastepujacych przypadkach:
1) Zmiana strony umowy, tj. jako nastgpstwo prawne wynikajace z odrgbnych przepisow.
2) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia w przypadku:
a) wydluZzenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwolen Iub decyzji
administracyjnych i uzgodnien wymaganych dla wykonania umowy, niezaleznych od
stron umowy,
b) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej lub koniecznos$ci sporzadzenia i uzgodnienia
dodatkowej dokumentacji, ktére wymagaja dodatkowego czasu ponad termin
wynikajacy z umowy,
¢) konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych, nieobjgtych zamoéwieniem
podstawowym oraz uniemozliwiajacych wykonanie zamdwienia podstawowego,
w okre§lonym terminie umownym,
d) wystapienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i zwiazanych z tym
kolizji, ktore uniemozliwiaja wykonanie zamowienia w terminie umownym,
e) wystapienia tzw. ,,sity wyzszej”,
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f) jezeli warunki atmosferyczne lub hydrologiczne uniemozliwiaja prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub
sztuka budowlana.

g) konieczno$ci przeprowadzenia prac archeologicznych, uniemozliwiajacych
wykonanie zamowienia w okre§lonym terminie umownym.

3) Zaistnienie okoliczno$ci wskazanych w ppkt 2) musi zostaé wpisane do dziennika
budowy 1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki
atmosferyczne typowe (wlasciwe) dla danej pory roku i miesiaca, lub zfa organizacja
robdt nie uzasadniaja zmian umowy.

4) Zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne begdzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, np. zmiana stawki VAT,
b) zwigkszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego wynikajacego
z rozliczenia kosztorysowego robot,

c) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czg¢$ci przedmiotu zamowienia,

d) jezeli dla nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia konieczne bedzie
wykonanie robot zamiennych lub zaniechanie czg$ci robot.

5) Zmiana wynagrodzenia nastapi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawg¢ do
zaniechania robot lub wykonania robdt zamiennych oraz zawiazane] z tymi
okoliczno$ciami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi¢ moze jedynie protokot
koniecznosci podpisany przez Wykonawcg, Kierownika budowy, Zamawiajacego
1 Inspektora nadzoru, z ktérego wynika¢ bgdzie, ze wykonanie okreslonej czgsci robot
ujetych w przedmiarze jest niemozliwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie
robot zamiennych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;.

6) Zmiana os6b, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
osoby, legitymujace si¢ co najmniej rownowaznym doswiadczeniem, wyksztalceniem
1 kwalifikacjami.

7) Zlecenie wykonania robot Podwykonawcom, w czg$ci zamdwienia innej niz
wyszczego6lniona w ofercie.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

3. Nie stanowia zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

1) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych Strony,

3) utrata mocy lub zmiana aktoéw prawnych przywotanych w tresci umowy, w kazdym
takim przypadku Strony maja obowiazek stosowania si¢ do obowiazujacych
w danym czasie aktow prawa.

Powyzsze zmiany dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia

danej Strony 1 wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

4. Jezeli umawiajace si¢ strony nie maja mozliwosci wywiazania si¢ z uzgodnionych
termindw z powodu ,,sity wyzszej”, to maja one prawo do wnioskowania o przesunigcie
termindw wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunigcia jego skutkow.

5. Jako ,sity wyzsze” uznane zostaja: klgski Zzywiolowe, huragan, powddz, katastrofy
transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wplywajace
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istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, ktérych zaistnienie lezy
poza zasiggiem i kontrola uktadajacych sig stron.

6. Strony sa zobowiazane do powiadomienia si¢ nawzajem w formie pisemnej w ciagu 3 dni
o wystapieniu 1 zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz
odpowiednimi dowodami i wnioskami.

7. Wszelkie zmiany 1 uzupehienia treS§ci niniejszej umowy, wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem ust. 3 oraz § 5 ust. 10.

§14
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytuhu realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z p6zn. zm.) oraz ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z p6ézn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych
nie stanowia inaczej.

§15

1. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiajacego 12 egz. dla Wykonawcy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ wraz z zalacznikami stanowia integralng cze¢$¢ niniejszej
umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy

Harmonogram rzeczowo — finansowy zadania pn.
»Rewitalizacja miejscowosci Wachock — etap I”  /wzor/

Lp. Nazwa etapu prac Wartos¢ 2012 r. 2013 r. 2014 r.
budowlanych netto Mkw | kw | IVkw | Tkw | Ilkw | IIkw | IVkw | Tkw | Ikw
1. |Przebudowa ul. Koscielnej

wraz z infrastruktura
towarzyszaca

Zagospodarowanie
poprzemystowego terenu
przylegtego do ulicy Blonie
wraz z infrastruktura
towarzyszaca

Zagospodarowanie terendw
przylegtych do
odbudowanego zbiornika
wodnego

Z przeznaczeniem na cele
rekreacyjno-sportowe

Razem netto

Razem brutto
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Zalqcznik Nr 13 Program badan archeologicznych

Zalaczono w oddzielnym pliku

Zalqcznik Nr 14 Wykaz uzupelnien oraz zmian w stosunku do dokumentacji
uwzglednionych w opisie przedmiotu zamowienia oraz w przedmiarze robot

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OBIEKTY, MALA ARCHITEKTURA, ZIELEN
(DZAL: 6, 9, 10)
6. OGRODZENIE SZKOLNE

e Ogrodzenie murowane z kamienia, z wypehieniem przgstami z krat stalowych kutych
$rednioozdobnych (wys. ogrodzenia 192 cm, wys. przgset stalowych 100 cm) z
bramami i1 furtkami, nakrywy stupkéw oraz cokotéw kamienne, na fundamencie
betonowych wraz z robotami ziemnymi, wyburzeniowymi oraz towarzyszacymi;
przeniesienie "Pomnika ku czci polegtych pod wodza Marszatka Jozefa Pitsudskiego"
z ogrodzenia na plac przy MGOK

9. REMONT ELEWACJI BUDYNKU POCZTY I POLICJI

e Wymiana istniejacych drzwi zewngtrznych (wejsciowe - przeszklone, aluminium
cieple, antywtamaniowe, dwuskrzydlowe, samozamykacz, 150x210)

e Wymiana istniejacych drzwi  zewngtrznych  (pelne, aluminium cieple,
antywlamaniowe, dwuskrzydtowe, samozamykacz, 135x225)

e Wymiana istniejacych drzwi zewngtrznych (petne, stalowe ocieplone, dwuskrzydtowe,
samozamykacz, 130x210)

¢ Wymiana istniejacych okien zewngtrznych (PCV, uchylne, jednoskrzydtowe, 60x90)

e Wymiana istniejacych okien zewngtrznych (PCV, rozwierno-uchylne, dwuskrzydtowe,
115x145)

e Wymiana istniejacych okien zewngtrznych (frontowe, PCV, rozwierno-uchylne ze
stalym naswietlem gornym, dwuskrzydiowe, antywtamaniowe, 130x180)

e Oczyszczenie powierzchni tynkdw zewngtrznych $cian, ze skuciem i odtworzeniem
odpadajacych tynkow, wykonanie systemowego docieplenia $cian ( styropian 10 cm,
tynk akrylowy, struktura "baranek", na cokotach tynk mozaikowy, z wymiana rynien i
rur spustowych, podokiennikéw, obrobek blacharskich (rynny i rury PCV, obrobki
blacharskie blacha powlekana), fragmenty wykonane z kamienia naturalnego nalezy
oczys$ci¢ przez piaskowanie, spoiny uzupetnic i zabezpieczy¢ silikonowym preparatem
hydrofobizyjacym, wykonanie okladziny $cian z desek elewacyjnych (profil
SOFTLINE, faktura $wierk skandynawski); malowanie krat, remont instalacji
odgromowej;

e Naprawa zewngtrznych schodow wejsciowych, wymiary (rzut x h) 3,0 x 1,5 x 0,25 -
oblozenie ptytkami GRES, oraz murkéw, wymiary 2,1 x 0,4 x 0,7 x 2 szt. - tynk
mozaikowy

e Wykonanie betonowego podjazdu dla niepetnosprawnych o dt. 3,0 mb, oblozenie
plytkami GRES, balustrada nierdzewna
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Naprawa zewngtrznych schodow i podestow (rampa tyt budynku), wymiary (rzut x h)
9,0 x 1,25 x 0,9, oblozenie plytkami GRES, czolo tynk mozaikowy, balustrada
nierdzewna

Naprawa daszku nad schodami i podestem (rampa tyt budynku), wymiary 12,0 x 1,2,
wymiana obrobek blacharskich, pokrycie 2 x papa termozgrzewalna;

Wykonanie systemowego docieplenia dachu budynku 2z wymiana obrobek
blacharskich ( plyty styropianowe EPS 100 gr. 10 cm laminowane papa
termozgrzewalna 5,2 mm + papa termozgrzewalna 5,2 mm), remont instalacji
odgromowej;

Dostawa i montaz systemowego zadaszenia LIGHTLINE XL dt. 2,5 mb

10. REMONT ELEWACJI BUDYNKU MGOK-U

Wymiana istniejacych drzwi zewngtrznych (wejsciowe boczne - pelne, aluminium
cieple, dwuskrzydlowe, samozamykacz, 150x270)

Wymiana istniejacych drzwi zewngtrznych (wejsciowe boczne - pelne, aluminium
cieple, jednoskrzydtowe, samozamykacz, 100x270)

Wymiana istniejacych  drzwi  zewngtrznych  (petne, stalowe ocieplone,
jednoskrzydtowe,90x170)

Wymiana istniejacych okien zewngtrznych (PCV, rozwierno-uchylne, trzyskrzydlowe,
145x210)

Wymiana istniejacych okien zewngtrznych (PCV, rozwierno-uchylne, trzyskrzydlowe,
120x210)

Wymiana istniejacego przeszklenia z luksferow zewngtrznych (stala witryna,
aluminium ciepte, przeszklenie bezpieczne, 120x360)

Rozebranie bocznych schodéw zewngtrznych, wykonanie nowego betonowego
podestu o h= 0,5 m, wykonanie betonowego podjazdu dla niepetnosprawnych o dt. 7,0
mb z boku budynku; oblozenie ptytkami GRES, balustrada nierdzewna, czolo tynk
mozaikowy

Rozebranie zewngtrznych schodow wejsciowych, wykonanie nowych schodow
betonowych, obtozenie ptytkami GRES - wymiary (rzut x h) 8,0 x 3,0 x 0,45,
balustrada nierdzewna 2 x 3,0 m, elementy frontowe tyk mozaikowys;

Naprawa zewngtrznych schodoéw, obtozenie ptytkami GRES - wymiary (rzut x h) 1,80
x 1,60 x 0,50; 1,90 x 2,10 x 0,75; 1,30 x 2,60 x 0,90; boki tynk mozaikowy

Naprawa daszku nad wjazdem, wymiana obrébek blacharskich, pokrycie 2 x papa
termozgrzewalna; wymiary 9,0 x 1,0;

Oczyszczenie powierzchni tynkdw zewngtrznych $cian, ze skuciem i odtworzeniem
odpadajacych tynkéw i rozebraniem okladzin elewacyjnych, wykonanie systemowego
docieplenia $cian (styropian 10 cm, tynk akrylowy, struktura "baranek", na cokotach
tynk mozaikowy, boniowanie wg projektu, z wymiang rur spustowych i rynien,
obrobek blacharskich (rynny i rury PCV, obrobki blacharskie blacha powlekana -
gdzie nie wymieniono), podokiennikoéw (blacha powlekana); malowanie krat, remont
instalacji odgromowej;

Dostawa 1 montaz systemowego zadaszenia LIGHTLINE XL dt. 6,15 mb + 2,5 mb

... dla rozwoju Wojewdédztwa Swietokrzyskiego...
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