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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogblne dotyczace wykonania i odbioru rob6t drogowo-mostowych, ktore zostaly
zlecone w ramach zadania:

- Budowa parkingu (do 50 miejsc postojowych) oraz zjazdu publicznego dla
samochodow osobowych przy ul. Sw. Rocha wraz 7 dojazdem do promenady
w miejscowosci Wqchock

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robot na drogach gminnych,

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
robot objetych szczegdlowymi specyfikacjami asortymentowymi na zadaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czgs$¢ stanowiaca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos$¢ mostu - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w
przypadku mostow tukowych z nadsypka - odleglos¢ w $wietle podstaw sklepienia
mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumero-
wanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykony-



1.4.7.

1.4.8.

wania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioré6w robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

"Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego
dzialajaca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i
obowiazkow dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunkow
umowy.

1.4.9. Jezdnia - cz¢s$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnig.

Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego)- cz¢s¢ obiektu
oparta na podporach mostowych, tworzaca ustr6j niosacy dla przeniesienia ruchu
kolowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorys Slepy - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.



1.4.19. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiaza-
nych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

1.4.20. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z

dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

1.4.21. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.22. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przyjmowania i

a)

b)

©)

d)

e)

g

h)

rozkladania obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gdrna warstwa nawierzchni poddana bezpos$rednio
oddzialywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng
a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowg.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nierownosci
podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skladac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spekniajaca, obok funkcji
nos$nych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podfoza.

Moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dzialania mrozu.
Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania

czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej
sie do nawierzchni.



1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczo-
nymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rdwniez

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych
ludzi i §rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢
pojazdoéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykona-
nia nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy
w planie i przekroju podluznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego
lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna -element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.



1.4.36. Przyczélek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ si¢ z pelnej $ciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglos¢ migdzy punktami podparcia (tozyskami), przgsta
mostowego.

1.4.39. Rysunki - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.40. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi
krawegdziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podtuzne;,
obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.41. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w Swietle
porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.42. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbna
calos¢ konstrukeyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spehienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona
budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.45. "Zamawiajacy" - kazdy podmiot, szczegélowo okreslony w umowie, udzielajacy
zamOwienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamoéwieniach
publicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.



Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy:

- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

- lokalizacje i wspohrzedne punktow gidwnych trasy oraz reperéw

- dziennik budowy i ksi¢ge obmiarow

- SST

- dokumentacj¢ projektowa lub "Warunki techniczne wykonania robot"

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robo6t" stanowia
integralng cz¢$¢ umowy kontraktowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace
opracowanie na wlasny koszt i przedlozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST.

- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia cz¢s¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby byly zawarte w caltej dokumentacji.

- W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje
nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1. SST
2. Dokumentacja projektowa

- Wykonawca w przypadku wykrycia blgdow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

- Wszystkie materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

- Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST sa uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach przedziatu tolerancji

okreslonego w odpowiedniej SST.

- Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
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1.5.5.

10

zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranci.

- W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa i SST, to takie materiaty beda musiaty by¢ zastapione innymi,
spehiajacymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy
i do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robot az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drdg i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie budowy. Projekt
ten w razie potrzeby powinien by¢ aktualizowany na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenie, oswietlenie, sygnaly, znaki
ostrzegawcze, zapory itp.), i podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony
robot i zachowania bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng kontraktowa i nie podlega
odrebnej zaptacie.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych

warunkow:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak zlokalizowane by nie powodowaly zniszczen w $rodowisku
naturalnym.

b) plac budowy i wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody stojacej

¢) powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych: pytami, paliwami, olejami,
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materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- przekroczeniami norm odno$nie zanieczyszczen powietrza pylami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoS$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej
1 utrzymywac¢ wymagany sprzet przeciwpozarowy.

Materialy tatwopalne powinny by¢ skladowane i zabezpieczone zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢
dopuszczone do uzycia.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t [np. materialy
pylaste] powinny by¢ uzyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczacymi
ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na ich uzycie od wlasciwych organow.

Niedopuszczalne jest uzycie materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ atesty okreslajace brak
szkodliwego ich oddzialywania na srodowisko.

Konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia wg warunkéw
szczegdlowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu,
takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., ktérych potozenie byto
wskazane przez Zamawiajacego.



12

Wykonawca powinien uzyskac¢ u odpowiednich wiadz begdacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obregbie placu budowy oraz
powiadomi¢ o zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen ich
wilascicieli oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiazany
jest do wilasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen, w zwiazku
z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wladze.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy Wykonawcy,
zostang usunigte na koszt Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen odno$nie
obciazen osi pojazdow podczas transportu materialdw i sprzgtu na drogach
publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca powinien uzyskac niezb¢dne zezwolenia od odpowiednich wtadz na

uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi co nie zwalnia jednak
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenie drog, ktére moga by¢ spowodowane
ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na
istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i zobowiazany do naprawy uszkodzen na wiasny koszt.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych BHP.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i
sprzet oraz odziez ochronng dla 0so6b zatrudnionych na budowie a takze zapewnic
bezpieczenstwo publiczne.

Koszty zapewnienia powyzszych wymagan sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od chwili rozpoczgcia az do zakoniczenia i odbioru
robot.

Budowla drogowa i jej elementy powinny by¢ przez Wykonawceg utrzymywane
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwlocznie wyeliminowa¢ zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych

podczas prowadzenia robot.

2. Materialy.
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Zrédha uzyskanie wszystkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce

z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru powinien mu

przedstawi¢ informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobywania, wymagane
swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatdow do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie zrodta materialow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zroédta beda
dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowiazany jest na biezaco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania,
ze materialy pochodzace z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spehiaja wymagania
odpowiedniej SST.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Celem uzyskania zatwierdzenia materialu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne probki do
laboratorium Zamawiajacego co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczgciem robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materialdw miejscowych w tym rowniez ze zrédet wskazanych przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrdodta.

Koszty zwiazane z pozyskaniem i dostarczeniem materialdw do robot ponosi
Wykonawca.

Materiaty odpowiadajace wymaganiom, pozyskane z wykopow na placu budowy lub

z innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny by¢ wykorzystane
do robo6t lub odwiezione na odktad zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg.
wskazan Inspektora Nadzoru.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
kruszyw powinny by¢ sktadowane w haldach i wykorzystywane przy zasypce lub do
rekultywacji.

Po zakonczeniu eksploatacji zrodla, materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mie¢ nachylenie zblizone do
uksztaltowania otaczajacego teren. Nadktad powinien by¢ rownomiernie roztozony, a
obszar wyrobiska pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrodia materialow powinna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcje wytworni materialow.

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Moze on réwniez pobiera¢ probki materialtdow w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wiyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod
wzgledem jakosci.

W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewnione:

- wolny dostep do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu

- pomoc i wspolprace producenta oraz Wykonawcy.
2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione

z placu budowy, badz wiasciwie ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyje¢ciem i niezaplaceniem.
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2.5. Skladowanie i przechowywanie materialéw.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania
materialow, zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnos¢
z wymaganiami odpowiednich SST. Ponadto powinny by¢ one dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materialow, po zakonczeniu robot powinny by¢ przez
Wykonawceg doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem
( co najmniej 3 tygodnie) iuzyskaé jego akceptacjg.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci: SST, projektowi organizacji robot lub ustaleniom Inspektora Nadzoru.

Ilo$¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wymagana jako$¢ oraz terminowosc¢
wykonania robot.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym.

Dobor sprzetu stosowanego do robot kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zastana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatéw i wykonywanych robot.

Liczba i rodzaj srodkdéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiajacego,
w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, na jego polecenie powinny by¢ usunigte z placu budowy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonywanie robdt.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu,
za jakos$¢ materialow irobot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z dokumentacja projektowa lub
pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia
robot, ocena jakosci materialdw i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwiazanych z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji
wypehiania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane beda gidéwnie w oparciu o wymagania
sformuowane w kontrakcie, dokumentacji projektowej i SST a takze w normach i
wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materialow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i
produkcje materialow. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawcg o wykrytych wadach
i odrzuca wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetiaja wymagan jakosciowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego
ustalonym, pod grozba zatrzymania robot, a skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawcow.
Inspektor Nadzoru zleca taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami,

aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt
Zamawiajacego.
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6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Program zapewnienia jakosci [PZJ].
Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot kontraktowych zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:
a) 0golna czgs$¢ opisowa obejmujaca:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot ,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot ,
- sposob zachowania warunkéw BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot ,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium ktéoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme prowadzenia dokumentacji dotyczacej badan laboratoryjnych,
pomiaréw kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) szczegotowa czes¢ opisowa dla kazdego asortymentu robot
obejmujaca:

- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy sterujace i urzadzenia pomiarowo-kontrolne ,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do zatadunku i magazynowania
materialow,

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj, czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot
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- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét.

6.3.

6.4.

6.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robo6t i jakosci materiatow i
powinien zapewni¢ odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajacego, system
kontroli jako$ci, wlaczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robot.

Wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy powinny posiada¢ aktualne
swiadectwo legalizacji i odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm dotyczacych
metod badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostgp do laboratorium w celu inspekcji oraz
mozliwos$¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze probek itp.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czgstotliwoscia zgodnie z SST asortymentowymi.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny
zakres kontroli.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru bgdzie miat zapewniona mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowiazany przeprowadzi¢
dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegos badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostgpnia je na
zyczenie Inspektora Nadzoru.
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Inspektor Nadzoru ocenia zgodno$¢ materiatoéw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikow badan i pomiaréw zawartych w raportach oraz na podstawie badan
wlasnych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W celu oceny jakos$ci robot, Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazany jest zapewni¢ mu w tym wzgledzie wszelka potrzebna pomoc.

Jezeli wyniki tych badan wykaza rozbiezno$¢ z wynikami badan Wykonawcy, Inspektor
Nadzoru przy ocenie jakosci robot opiera si¢ wylacznie na badaniach wlasnych.

. Atesty jakoSci materialéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych SST wymagaja atestow, kazda partia dostarczona
na budowe powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach
lub maszynach musza posiada¢ wazna legalizacj¢ wydana przez upowazniona instytucje.

. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora
obejmuje:

a) dziennik budowy
b) ksiggi obmiaru

c¢) dokumentacjg laboratoryjna (dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)

d) inne dokumenty jak:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
- protokoty przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioru robot

- umowy cywilno-prawne



20

- korespondencja dotyczaca budowy

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na kazde jego zyczenie. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po wczesniejszym
pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub w SST
nie uwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego, o ile nie okreslono inaczej, pomiary
dokonywane beda w obowiazujacych jednostkowych dlugosci, objetosci, ilosci, cigzaru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialdw, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie
masy materiatu na pojezdzie, powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar
nast¢puje w punkcie dostawy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zaladowania pojazdoéw i w
przypadku stwierdzenia, ze obj¢to$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest
mniejsza od wezesniej uzgodnionej, to calo$¢ materialdow przewiezionych przez ten
pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Ilos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

W przypadku elementéw standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. —
podstawa obmiaru beda jednostki podane w atescie producenta.

Drewno, woda - mierzone beda w metrach szesciennych.

Cement, wapno - w megagramach.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej 1 (lub) SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Powinny by¢ one zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru i posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji i by¢ utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca zainstaluje
odpowiednie wagi w ilos$ci i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi
powinny posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych posiadajacych wazne
$wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czg¢§ciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

8. Odbior robét.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czgsciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwaracyjny

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbior ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiaja-
cym usunigcie wad i usterek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Wykonawca zglasza do odbioru dana czg$¢ robot wpisem do dziennika budowy a
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru.

Jako$¢ i 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet badan i pomiard6w wymaganych przez SST
asortymentowe.

Badania i pomiary do odbioru robot zanikajacych przeprowadza Wykonawca na
probkach pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego
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wskazanych.

Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzaniu przez laboratorium Zamawiajacego.
Badania sprawdzajace wykonuje si¢ na probkach pobranych przez Wykonawce w
obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

8.3. Odbior czesciowy robét.
Polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czgsci robot wraz  z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbior ostateczny robot.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Zasady odbioru ostatecznego:

a) zakonczenie robot musi by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika
budowy.

Warunki wpisu potwierdzajacego zakonczenie robot:

- wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiarow
wymaganych przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robot, za
wyjatkiem badan odbiorczych gornej warstwy nawierzchni,

- uzyskanie pozytywnych wynikow badan i pomiaréw,

- pobranie préb do badan dla odbioru ostatecznego gornej warstwy nawierzchni.
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot wykonuje laboratorium
Zamawiajacego wiasnym sprzetem, na probkach pobranych przez Wykonawcg w
obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Proby do badan dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.

b) odbiér ostateczny powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie.

c) odbioru ostatecznego dokonuje Odbierajacy wyznaczony przez Zamawiajacego, przy
udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

d) odbierajacy w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakosciowej robot na
podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
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e) w czasie odbioru ostatecznego Odbierajacy zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

f) odbierajacy dokonuje odbioru ostatecznego robodt jezeli ich jako$¢ 1 ilos¢ w poszczegdnych
asortymentach jest zgodna z dokumentacja projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajacego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

8.6.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru koncowego sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami
- SST na poszczegblne asortymenty robot
- dziennik budowy i ksiggi obmiaru

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty i ustalenia technologiczne
- dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarow
i badan kontrolnych wykonanych zgodnie z SST, atesty na materialy i produkty

przemystowe

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wynikow badan i pomiarow
wymaganych przez SST dla poszczegdlnych asortymentow robot

- sprawozdanie techniczne zawierajace: zakres i lokalizacjg robot, wykaz zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,
datg rozpoczgcia i zakonczenia robot

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy Odbierajacy
stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru koncowego, to w porozumieniu z Wykonawca ustali ponowny termin odbioru.

Badania i pomiary laboratorium Zamawiajacego.

Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nastgpujace badania i pomiary
zlecone przez Inspektora Nadzoru:

- przed rozpoczgciem robot: badania materialow przewidzianych do wbudowania
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- w trakcie robdt: badania jako$ci stosowanych materialow
1 wykonywanych robot

- badania sprawdzajace do odbioru robot zanikajacych ktérych
zakres i czgstotliwos$¢ okreslaja specyfikacje asortymentowe

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot w zakresie
okreslonym przez specyfikacje.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiaré6w wraz
z opracowaniem wnioskow, od czasu przekazania probki lub
zgloszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajacego:

- skfad betonu asfaltowego - 2dni
- wskaznik zaggszczenia warstwy bitumiczne;j - 2dni

- wolna przestrzen w warstwie nawierzchni - 2dni
- stabilno$¢ i odksztatcenie wg Marshalla - 2dni

- modul sztywnosci petzania (od czasu pobrania) - 15 dni

- réwno$¢ nawierzchni urzadzeniem okre$lajacym IRI - 5 dni

- szorstko$¢ nawierzchni - 6dni

- wskaznik zaggszczenia podbudowy lub robot ziemnych - 4 dni

- wskaznik wodoszczelnosci betonu

po 28 dniach dojrzewania - 10 dni
- nasigkliwos$¢ betonu po 28 dniach dojrzewania - 12 dni
- mrozoodpornos¢ betonu konstrukcyjnego - 150 cykli
po 28 dniach dojrzewania (1 cykl/dobg)
- wytrzymatos¢: betonu konstrukeyjnego, chudego
betonu, stabilizacji cementem (od czasu pobrania) - 30 dni
- no$nos¢ VSS - S5dni

Powyzszy czas dotyczy pojedynczych badan poszczego6lnych
parametrow zleconych do laboratorium Zamawiajacego.

Kompletne badania 1 probki:

- warstwa $cieralna lub warstwy nizej lezace

nawierzchni bitumicznej ruch KR2 i KR1 - 5dni
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

lub chudego betonu - 30 dni
- beton konstrukcyjny: a/ bez badan mrozoodpornosci - 40 dni

b/ z badaniem mrozoodpornosci - 160 dni
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Probki nalezy dostarczaé sukcesywnie, w czasie trwania budowy.
Dostarczenie kilkunastu prébek rownoczesnie, szczegdlnie w celu
wykonania ich kompletnych badan, wydtuzy czas oczekiwania na
wyniki.

I tak, w przypadku warstwy nawierzchni bitumicznej z drogi

o ruchu KR2 lub KR1 dostarczenie wigcej niz 4 probek wydhizy czas
oczekiwania na wyniki do 10 dni.

8.7. Odbior pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Slepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:
- robocizng bezposrednia
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace
BHP, oznakowania robot, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe, ekspertyzy,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty

za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow
omoéwionych w warunkach kontraktu.



