SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z Budowq budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb Ochotniczej Strazy
pozarnej i wiejskiego domu kultury wraz 7 zagospodarowaniem terenu oraz
gazdem 7 drogi gminnej w m. Wielka Wies, dz. nr 1320/41, 1320/42, 1320/13
obreb 261105_5.0008

w zakresie wewnetrznej instalacji wod.-kan., c.0., gazu i wentylacji

mechanicznej oraz przytacza kanalizacji sanitarnej i wody

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna bgdzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy realizacji umowy robot budowlanych okreslonych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania
ogolne, w obiekcie bgdacym przedmiotem opracowania.
Szczegolowe informacje dotyczace wykonania i odbioru robot zawieraja
szczegOtowe specyfikacje techniczne branzy sanitarne;.

1.4.0kreslenia podstawowe

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona i
posiadajaca niezbgdne uprawnienia, do kierowania budowa, robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

- Dziennik budowy - /zeszyt — ksiazka/ opatrzony pieczgcia organu wydajacego
pozwolenie na budow¢ z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomig¢dzy inzynierem, wykonawcg i projektantem.

- Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

- Materialty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi , zaakceptowanymi
przez Inzyniera

- Niweleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi.
- Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych robot z

dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robdt budowlanych.

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej

- Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy



- Rysunki — czg§¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Zadanie budowlane — czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna
catos¢  konstrukcyjna lub  technologiczna, samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu,

- Pozostate definicje zostaty zawarte w warunkach ogdlnych umowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami
Inzyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
W niej zawartymi, pozwolenie na budowe, dziennik budowy. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy i utrwali je na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w zataczniku do protokotu przekazania placu budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wilasny koszt i przedtozy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowq i specyfikacjq techniczng

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna oraz dodatkowe

dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy,

a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje

nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ blgdow lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa

i specyfikacja techniczna. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementdow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materialty lub roboty nie
beda w pemli zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych pod ruchem

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w sposob okreslony w specyfikacji technicznej , w okresie trwania



realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia harmonogram oraz sposob zabezpieczenia robot w

okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zabezpieczenie instalacji przed uszkodzeniami mechanicznymi i innymi
wplywami destrukcyjnymi.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych
przepiséw w tym dotyczacych bhp i p.poz.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywa¢ teren budowy uporzadkowanymi z zachowaniem drog

komunikacyjnych.

- wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu

dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wglad na:
a/ lokalizacje miejsc sktadowania sprzgtu, magazynow, sktadowisk,
gruzow
b/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwo$cia powstania pozaru

1.5.6.0chrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w
pomieszczeniach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigckszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty Aprobate



Techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika /np. materiaty pylaste/ moga by¢
uzywane pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiat szkodliwy dla otoczenia
zgodnie z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wladz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg
czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

1.5.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca
ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla instalacyjna

lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11.8tosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw, wytycznych podczas prowadzenia



robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

1. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi
przed rozpoczeciem robot szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodta nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczanego zrodta w sposob
ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie postgpu robot.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta lub jego
niezgodnos$ci z dokumentacja projektowa, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu materialy z innego zroédta lub
zamienne. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Kierownika projektu. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za
wykonang praceg.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

2.2.Przechowywanie i sktadanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swoja jako$¢ 1 wtasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3.0dbior materialow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz wymaganymi atestami
i certyfikatami.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Kierownika projektu.



3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprz¢tu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci jak rowniez winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera, ktoremu nalezy dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Sprzet stuzacy do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

4.TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba i rodzaj $rodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznej, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
obowiazujacym przepisom bgda na polecenie Inzyniera usunigte z terenu
budowy.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé na koszt wtasny wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robot
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za
jakos$¢ zastosowanych materiatow, oraz za wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjq projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych. Do
wyjasniania watpliwo$ci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczanie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt, zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi, okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez Inzyniera, na pismie, wpisem do dziennika budowy.
Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytaczaniu lub wyznaczaniu robot, zostana poprawione przez
Wykonawcg, na koszt wlasny. Sprawdzenia wytyczenia robot lub
wyznaczenia ich wysokosci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawce od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

- Decyzje Inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot, musza by¢ oparte na wymaganiach , sformulowanych w umowie,
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej, a takze w obowiazujacych
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialdow i1 robdt, rozrzuty, normalnie wystepujace w produkcji i
podczas badania materialéw, doswiadczenie z

przesztosci, wyniki badan polowych oraz inne wyniki, mogace wptywaé na
rozwazang decyzje.

- Polecenia Inzyniera beda wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania robot. W razie nie dotrzymania terminu skutki finansowe
ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci /PZJ/

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob realizacji robot, swoje mozliwosci techniczne, kadrowe, i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez Nadzor.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a/ czg$¢ ogolna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako§¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementow robot,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
problemy BHP,

system /sposéb i procedurg/ proponowanej kontroli i sterowania jakoS$cig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprze¢t 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli, laboratorium
Wykonawcy,

sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym.

b/ czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania na

budowie i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

rodzaje i 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania w

czasie transportu,

sposob 1 procedur¢ pomiar6w 1 badan  prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

sposob postgpowania z robotami i materialami  nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Jezeli Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia nie wprowadza koniecznos$ci
przedtozenia PZJ /programu zapewnienia jakosci/ wszystkie powyzsze zagadnienia
beda omdwione i zapisane w trakcie przekazania terenu budowy.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagnaé¢ zalozona jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petlna kontrolg robot i jako$¢ materiatow,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbgdne do
pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
robot, z czgstotliwoscia zapewniajaca mozliwos¢ stwierdzenia, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznej i obowiazujacych normach.
Inzynier projektu musi mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych w celu inspekcji. Wszystkie koszty zwiazane ze
zorganizowaniem i przeprowadzeniem badan ponosi Wykonawca.



6.3.Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Inzynier musi mie¢ mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzajach i terminie pomiaru lub
badan, a po wykonaniu wyniki wpisze do dziennika budowy.
Koszt wykonania niezbednych pomiardéw i badan powinien by¢
uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej pozycji, ktorej dotyczy.

6.5.Raporty 7 badan
Wykonawca powinien przekazywaé¢ Inzynierowi kopie raportéw z
wynikami badan nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Iniyniera
Dla celéw kontroli Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materiatow w zrodle ich wytwarzania. Inzynier moze pobierac
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swdj
koszt. I w przypadku stwierdzenia, ze wyniki badan Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub sam zleci niezaleznej
jednostce powtdrne lub dodatkowe badania na koszt Wykonawcy.

6.7.Atesty jakosci materialow i urzqdzen
Kazda partia materiatéw dostarczona do robdt musi mie¢ atest okreslajacy
jej cechy. Materiaty posiadajace atesty moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci to takie
materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
do dokumentéw budowy zalicza sig:
- dziennik budowy
- ksigga obmiaréw
- dokumentacjg¢ projektowa wraz z pozwoleniem na budowe
- protokot przekazania terenu budowy
- protokoty odbioru rob6t zanikajacych
- dokumenty badan laboratoryjnych
- protokoty z narad

6.8.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i
powinny dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ zaopatrzony w jego date



dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne,
dokonane trwatg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy oraz Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnoSci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu / placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inzyniera
- daty zarzadzenia o wstrzymaniu roboét z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
cze$ciowych 1 koncowych odbiorow robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakosci materialdéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal, wyniki prob
poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy,
wymagaja pisemnego ustosunkowania si¢ przez Inzyniera. Decyzje Inzyniera
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do zajgcia stanowiska.
Projektant nie jest strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2.Ksiega Obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w przedmiarze
robot i wpisuje sig¢ do ksiggi obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy musza by¢ gromadzone wg zalecen
programu zapewnienia jakos$ci /PZJ/. Stanowia one zalacznik do protokotu
odbioru.

6.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT



7.1.0gdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjq projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych
w przedmiarze robot.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieni Inzyniera o
zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksigegi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji
Inzyniera, przekazanej Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot powinien by¢ przeprowadzany z czgstoscia wymagana
w celu uruchomienia miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegodlnionymi charakterystycznymi
elementami powinny by¢ obmierzone poziomo, wzdhiz linii osiowej i wyrazone
w metrach. Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danego rodzaju robot,
nie wymaga tego inaczej, objetosci nalezy wyliczy¢ w m®, jako dhugos¢
pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo,
nalezy wazy¢ w tonach Iub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji.
Powierzchnia utozonych warstw nawierzchni winna by¢ wyrazona w metrach
kwadratowych.

7.3.Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub sprzet, wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne $wiadectwo legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinien Wykonawca utrzymywac w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajace
wymaganiom specyfikacji. Musza one w sposob ciagly umozliwiaé
zachowanie doktadnych pomiarow.

7.5.Czas przeprowadzania obmiarow
Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed czgSciowym lub koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach
lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz niecodzowne obliczenia
powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objgtosci zaleca si¢ uzupehic
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w zatacznikach ksiggi obmiaru. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogélne
Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w miar¢ mozliwosci w czasie
umozliwiajacym dokonanie napraw wadliwie wykonanej czgsci lub catosci
robdt, bez hamowania ich postepu w przypadku robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

8.2.Rodzaje odbioru robot
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- przejecie odcinka robot lub czegsci
- odbidr koncowy,
- odbidr ostateczny.

8.2.1.0dbior robot zanikajqcy i ulegajqcych zakryciu

Przedmiotowy odbidr [polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior taki bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier, moze by¢ w obecnosci autora projekt.
Gotowos¢ danej czgséci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pozniej jednak niz trzy dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow, zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w
parciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.2.2.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot
oraz ich zgodnosci z dokumentacja projektowa, wraz z ustaleniami naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad odbioru
koncowego.

8.2.3.0dbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do koncowego odbioru powinna
by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera i
Zamawiajacego. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbidr koncowy dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiarow, zgodnosci ich z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i umowa. W toku odbioru koficowego komisja zapozna sig z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i



ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupemiajacych
i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupehiajacych komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z

......

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen oceniajac
pomniegjszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Zamoéwienia.

8.2.4.0dbior ostateczny
Przedmiotowy odbior polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialtych w
okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru koncowego. Po
podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypehienia Gwarancj,
Wykonawca przedktada Inzynierowi Stwierdzenie Ostateczne, po czym w
ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajacemu Koncowe
Swiadectwo Platnosci.

8.3. Dokumenty do przyjecia konicowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robdt jest protokot
koncowego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastgpujace dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami 1 z aktualnymi
uzgodnieniami.

specyfikacjg techniczna

uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

dziennik budowy, ksiggi obmiaru

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh zgodnie z programem
zapewnienia jakos$ci i specyfikacja techniczna

atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wynikow badan i pomiaréw
zataczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z programem
zapewnienia jakos$ci,

sprawozdanie techniczne

oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci obiektu — budowli z wszystkimi
wymaganiami

oswiadczenia Kierownikow robot o zgodnosci robdt branzowych z
wymaganiami

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonanych robot

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

datg rozpoczgcia i zakonczenia robot

W  przypadku gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w



porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania roboét
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej
roboty.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
9.2.1.robocizng bezposrednia
9 9.2.2.warto$¢ zuzytych materiatow,
9.2.3.warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie
sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy/.
9.2.4.koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty ogdlne budowy i
koszty dziatalnosci gospodarczej: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy w tym ewentualne doprowadzenie wody,
energii, drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania robét,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.
9.2.5.zysk zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystgpowac w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,
9.2.6.podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w
wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za
wyjatkiem wydatkéw omoéwionych w warunkach umowy.

10. TABLICE INFORMACYJNE
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicg informacyjna,
ktéra powinna zawierac:
- okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz ich adres
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numert telefonu wtasciwego
organu Nadzoru Budowlanego
- nazwe, adresinumer telefonu Inwestora
- nazwe, adres i numer telefonu Wykonawcy Generalnego i podwykonawcow
robot budowlanych
- nazwisko i imi¢ oraz numer telefonu Kierownika budowy, robot, Inzyniera,
Projektanta
- numery telefonéw alarmowych
- numer telefonu Okrggowego Inspektora Pracy



Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje si¢ w sposob czytelny i trwaty, na
sztywnej ptycie koloru zoéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysoko$ci co
najmniej 4 cm. Tablicg informacyjna umieszcza si¢ w widocznym miejscu od
strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokos$ci nie mniejszej niz 2
m

11. WARUNKI BEZPIECZENSTWA NA BUDOWIE

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.

- Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r. stanowiacym rozporzadzenie wykonawcze
do art. 21a Prawa Budowlanego przed rozpoczgciem budowy Kierownik
budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE
Przyjmuje sig, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z treécia oraz
wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm zwigzanych
z wykonywaniem prac objg¢tych umowa.
Przepisy zwiazane : Prawo Budowlane / jednolity tekst Dz.U. Nr 207 poz. 2016
z 2003r./ Prawo zamoéwien publicznych /Dz.U. Nr 19 poz.177 z 2004r./
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