Wachock, dnia 27.11.2009 r.
GMINA WACHOCK

Znak: F.3054/3/2009

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Dot.
postgpowania o0 udzielenie zamdwienia publicznego o nazwie ,Udzielenie
dtugoterminowego kredytu dla gminy Wachock do wysokosci 2 892 706,00 zt.

ogloszenie zamieszczone w BZP, nr: 220347 - 2009, data zamieszczenia: 24.11.2009

Zamawiajacy, tj. Gmina Wachock, otrzymat w dniu 26 listopada 2009 roku, faksem
nastepujace zapytania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia:

Pytanie 1.
Czy Gmina ztozy oswiadczenie o poddaniu si¢ egzekucji Kredytobiorcy?

Pytanie 2.
Czy w umowie kredytowej moze zosta¢ wprowadzony zapis: ,,przedtozenie pozytywnej opinii
R1O dotyczacej mozliwosci sptaty kredytu przed uruchomieniem kredytu?

Pytanie 3.

Czy dotychczasowy zapis 8 5 pkt 4. Wzoru umowy mozna zmieni¢ na zapis o tresci: ,,Splata
kredytu, odsetek i innych naleznosci bedzie nastepowaé¢ w drodze przelewu na rachunek
bankowy nr..............cocieeinis Za datg splaty kredytu, odsetek i innych naleznosci uwaza
si¢ date uznania ww. rachunku prowadzonego przez Bank ?

Pytanie 4.

Czy do umowy kredytowej mozna wprowadzi¢ zapis o tresci: ”Splaty kredytu beda
dokonywane w drodze pobrania przez Bank srodkow finansowych z rachunku bankowego
prowadzonego przez Bank o numerze............... (chodzi o r-ek techniczny) w terminach
i kwotach okreslonych w 8§ 5 pkt 1.

Pobranie przez Bank srodkow w powyzszym trybie nie wymaga ztozenia przez kredytobiorce
zadnych dodatkowych dyspozycji.

Kredytobiorca zobowiazany jest do zapewnienia w dniach sptaty okreslonych w § 5 pkt 1
srodkéw finansowych na rachunku bankowym w wysokosci wystarczajacej na pokrycie
naleznosci Banku.

Pytanie 5.
Czy tres¢ 8 13 moze ulec zmianie na zapis o tresci: ,,Sadem wiasciwym miejscowo dla
rozstrzygniecia sporow powstatych na tle niniejszej umowy jest sad wiasciwy miejscowo dla
jednostki organizacyjnej Banku zawierajacej niniejsza umowe, tj. dla Kielc.
Ponadto prosimy o przedtozenie:

- Uchwaty Rady Gminy dot. zaciagnigcia ww. kredytu,



- opinie R1O — zatwierdzajaca wykonanie roku 2007 oraz dotyczaca mozliwosci sptaty
kredytu, ktorego dot. przetarg,

- sprawozdanie Rb NDS, Rb Z i Rb N za rok 2007,

- sprawozdanie Rb 27S jednostkowe (szczeg6towe a nie zbiorcze) na 30.09.2009r.
oraz

- podanie kwot sptaconych odsetek w pozycji 75702 i 75704 na 30.09.2009r. oraz
planowanych na koniec 2009 w tym pozycjach w sprawozdaniu Rb 28S na
30.09.20009r.

Ad 1) Burmistrz jako osoba upowazniona przez Rad¢ Miejska do zaciagnigcia kredytu dziata
na podstawie i w granicach umocowania wynikajacego z Uchwat Rady Miejskiej Nr
XXXIX/222/2009 i XXX1X/223/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r., w ktorych Rada okreslita, ze
forma zabezpieczenia kredytu bedzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslowa. Kazde
inne dziatanie byloby przekroczeniem umocowania wynikajacego z w/w uchwal, stad
zlozenie oswiadczenia o poddaniu si¢ egzekucji nie jest mozliwe.

Ad 2) Umowa kredytowa zostanie zawarta po otrzymaniu przez Gming pozytywnej opinii
0 mozliwosci splaty kredytu. Przetarg zostat ogtoszony w dniu, w ktérym Gmina otrzymata
telefoniczne zapewnienie z RIO, ze opinia dotrze do Gminy w ciagu najblizszych 2-3 dni.
Zostanie ona niezwlocznie zamieszczona na stronie BIP. Zatem wprowadzenie do umowy
zapisu o ktorym mowa w pkt. 2 uwazamy za bezzasadne.

Ad 3 i 4) Gmina jest na tyle pewnym platnikiem i pozadanym klientem dla bankéw, ze
proponowane zmiany uwazamy za niekorzystne i nieracjonalne. Nie przewidujemy
mozliwosci wprowadzenia ich do tresci umowy kredytowej.

Ad 5) Zmiana tresci 813 umowy na proponowana jest nie do zaakceptowania.

Pozostate wnioskowane informacje:
- Uchwaly Rady Gminy dot. zaciagniccia w/w kredytu zostaty zataczone do SiWZ jako
zalaczniki 6a i 6b;

W zalaczeniu przedstawiamy :
a. Opinia RIO zatwierdzajaca wykonanie roku 2007;
b. Sprawozdania Rb NDS, Rb Z, Rb N za 2007rok;
c. Sprawozdanie Rb 27S szczego6towe na 30.09.2000r.;
- R. 757 02 plan 250 000zt. — wykonanie 128 664, 94 zi.
R. 757 04 plan 0 — wykonanie 0;
(' wg sprawozdania Rb 28S na 30.09.2009r.)
Na dzien 31.12.2009r. przewiduje si¢ wykonanie planu w ok. 70%.

- na temat opinii RIO o mozliwosci sptaty kredytu, ktérego dotyczy przetarg, udzielono
odpowiedzi w punkcie 2.



