
Wąchock, dnia 27.11.2009 r.

GMINA WĄCHOCK

Znak: F.3054/3/2009

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

Dot.
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie  „Udzielenie
długoterminowego kredytu dla gminy Wąchock do wysokości 2 892 706,00 zł.

ogłoszenie zamieszczone w BZP, nr: 220347 - 2009, data zamieszczenia: 24.11.2009

Zamawiający, tj. Gmina Wąchock, otrzymał w dniu 26 listopada 2009 roku,  faksem
następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1.
Czy Gmina złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy?

Pytanie 2.
Czy w umowie kredytowej może zostać wprowadzony zapis: „przedłożenie pozytywnej opinii
RIO dotyczącej możliwości spłaty kredytu przed uruchomieniem kredytu”?

Pytanie 3.
Czy dotychczasowy zapis § 5 pkt 4. Wzoru umowy można zmienić na zapis o treści: „Spłata
kredytu, odsetek i innych należności będzie następować w drodze przelewu na rachunek
bankowy nr……………………… Za datę spłaty kredytu, odsetek i innych należności uważa
się datę uznania ww. rachunku prowadzonego przez Bank ?

Pytanie 4.
Czy do umowy kredytowej można wprowadzić zapis o treści: ”Spłaty kredytu będą
dokonywane w drodze pobrania przez Bank środków finansowych z rachunku bankowego
prowadzonego przez Bank o numerze……………(chodzi o r-ek techniczny) w terminach
i kwotach określonych w   § 5 pkt 1.
Pobranie przez Bank środków w powyższym trybie nie wymaga złożenia przez kredytobiorcę
żadnych dodatkowych dyspozycji.
Kredytobiorca zobowiązany jest do zapewnienia w dniach spłaty określonych w § 5 pkt 1
środków finansowych na rachunku bankowym w wysokości wystarczającej na pokrycie
należności Banku.

Pytanie 5.
Czy treść  §  13 może ulec zmianie na zapis o treści: „Sądem właściwym miejscowo dla
rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla
jednostki organizacyjnej Banku zawierającej niniejszą umowę, tj. dla Kielc.
Ponadto prosimy o przedłożenie:

- Uchwały Rady Gminy dot. zaciągnięcia ww. kredytu,



- opinie RIO – zatwierdzająca wykonanie roku 2007 oraz dotyczącą możliwości spłaty
kredytu, którego dot. przetarg,

- sprawozdanie Rb NDS, Rb Z i Rb N za rok 2007,
- sprawozdanie Rb 27S jednostkowe (szczegółowe a nie zbiorcze) na 30.09.2009r.

oraz
- podanie kwot spłaconych odsetek w pozycji 75702 i 75704 na 30.09.2009r. oraz

planowanych na koniec 2009 w tym pozycjach w sprawozdaniu Rb 28S na
30.09.2009r.

Ad 1) Burmistrz jako osoba upoważniona przez Radę Miejską do zaciągnięcia kredytu działa
na podstawie i w granicach umocowania wynikającego z Uchwał Rady Miejskiej Nr
XXXIX/222/2009 i XXXIX/223/2009 z dnia 27 sierpnia 2009r., w których Rada określiła, że
formą zabezpieczenia kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Każde
inne działanie byłoby przekroczeniem umocowania wynikającego z w/w uchwał, stąd
złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji nie jest możliwe.

Ad 2)  Umowa kredytowa zostanie zawarta po otrzymaniu przez Gminę pozytywnej opinii
o możliwości spłaty kredytu. Przetarg został ogłoszony w dniu, w którym Gmina otrzymała
telefoniczne zapewnienie z RIO, że opinia dotrze do Gminy w ciągu najbliższych 2-3 dni.
Zostanie ona niezwłocznie zamieszczona na stronie BIP. Zatem wprowadzenie do umowy
zapisu o którym mowa w pkt. 2 uważamy za bezzasadne.

Ad 3 i 4) Gmina jest na tyle pewnym płatnikiem i pożądanym klientem dla banków, że
proponowane zmiany uważamy za niekorzystne i nieracjonalne. Nie przewidujemy
możliwości wprowadzenia ich do treści umowy kredytowej.

Ad 5)  Zmiana treści §13 umowy na proponowaną jest nie do zaakceptowania.

Pozostałe wnioskowane informacje:
- Uchwały Rady Gminy dot. zaciągnięcia w/w kredytu zostały załączone do SiWZ jako
załączniki 6a i 6b;

W załączeniu przedstawiamy :
a. Opinia RIO zatwierdzająca wykonanie roku 2007;
b. Sprawozdania Rb NDS, Rb Z, Rb N za 2007rok;
c. Sprawozdanie Rb 27S szczegółowe na 30.09.2009r.;

- R. 757 02 plan 250 000zł.  – wykonanie 128 664, 94 zł.
  R. 757 04 plan 0 – wykonanie 0;

( wg sprawozdania Rb 28S na 30.09.2009r.)
    Na dzień 31.12.2009r. przewiduje się wykonanie planu w ok. 70%.

- na temat opinii RIO o możliwości spłaty kredytu, którego dotyczy przetarg, udzielono
odpowiedzi w punkcie 2.


