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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyvfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 “Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Rob6t, ktore zostana wykonane w ramach projektu Budowy
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul. Mlyriskiej,

ul. Gérnej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.

1.2. Przedmiot i zakres Robdt objetyeh ST

1.2.1.  Zakres zadania.
W zakresie zadania przewidywana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o diugosci ca 19,811km,

kolektoréw tlocznych kanalizacji sanitarnej i kanalizacji sanitarnej cisnieniowej  3,765km z 9-ma
przepompowniami $ciekéw oraz budowa drog dojazdowych do pompowni wraz z przekazaniem tych sieci i
budowy nawierzchni do uzytkowania.

Powyzszy zakres zestawiono w podziale na poszczegélne podzadania tj.:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej

Nr NAZWA Element
Hosé Kanalizacja grawitacyjna Kanalizacja | Kanalizacja
przepom- tloczna razem
powni
dn 200-gt | dn200- Dn160
bocz
1. Parszow szt. [m] [m] [m] [m] fm]
a Zlewnia P1 1 355,0 256,50 143,5 398,0 1153,0
b Zlewnia P2 1 758,0 817,0 303,0 435,5 2313,5
¢ Zlewnia P3 1 2088,0 7425,0 1519,5 1328,00 12360,5
d Zlewnia P4 1 1693,0 1548,0 285,0 824,0 4350,0
e Zlewnia P5 1 1345,0 1181,0 485,0 212,0 3223,0
f zlewnia ul, 2 - - 11,0 510,0 521,0
Miyniska 3,4
g zlewnia ul. 2 274,0 63,0 53,0 58,0 448,0
Gérnej
SUMA 9 6513,0 11290,5 2800,0 3765,5 24369,0

1.2.2. Przedmiot ST

Wymagania Ogélne nalezy rozumieé i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

ST01 [ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE

ST02 |ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI SANITARNEJ

ST 03 ROBOTY MONTAZ,OWE TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH

ST 04 |[ROBOTY ZWIAZANE Z ODTWORZENIEM NAWIESZCHNI ULIC.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jako czgsé¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw
Zamowienia, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych.

1.3.1. Wyszczegélnienie robét tymczasowych.

Przewidywane jest wystepowanie nastgpujacych robét tymczasowych:
a) odwodnienie terenu robot,

b) umocnienie wykopdw,

¢) zabezpieczenie istniejacych budowli (sieci, uzbrojenia itp.),




d) prowizoryczne uzbrojenie teremu,

e) organizacja ruchu drogowego zastgpczego (w tym m.inn. drogi objazdowe, zmiany tras zbiorowej
komunikacji miejskiej i optaty z tym zwiazane),

f) rusztowania,

g) deskowanie budowli,

h)  zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem (drzewa, zabytki, cieki itp.),

i) zagospodarowanie terenu budowy (ogrodzenia, ochrona fizyczna, drogi i komunikacja, skladowiska,
przylacza, obiekty zaplecza, urzadzenia produkcji pomocniczej, zabezpieczenie bhp i p.poz., tablice
informacyjne itp.)

1.3.2. Wyszezeg6lnienie prac towarzyszacych.
Przewidywane jest wystepowanie nastepujacych prac towarzyszacych:
a) obsluga geodezyjna,
b) obshliga geotechniczna,
¢) prace projektowe i uzgodnienia,
d) prace laboratoryjno-badawcze,
e) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne,
f) dokumentacja fotograficzna terenu i robdt,
g) nadzor archeologiczny i innych uzytkownikéw uzbrojenia terenu,
h) opracowanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Informacja o Terenie Budowy.

Obecnie teren objety niniejszq inwestycja — to rejon o zabudowie mieszkaniowe] jednorodzinnej w ukladzie
wolnostojacym . Nie wystepuje zabudowa wielorodzinna. Cze$¢ ulic posiada zagospodarowany pas drogowy o
szerokosci od 3,0 do 5,0m posiadajacy jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego (lub w czeéci z bruku
kamiennego) oraz pasy zieleni.

Pozostate ulice nie posiadaja zasadniczo zagospodarowanego pasa drogowego lub posiadaja zagospodarowanie
tylko w niewielkiej czesci ulicy.

Nawierzchni¢ drogowa stanowi w czeéci podloze gruntowe prowizorycznie umocnione thuczniem lub gruzem.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest zobowiazany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
a) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenistwa pozarowego,
- bezpieczenistwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednoscei energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
b) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegblnosci w zakresie:
- zaopatrzenia w wodg i energig elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplna i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
- usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw,
¢) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczeristwa i higieny pracy,
e) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
f) ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrona konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
h) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
i) warunki bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zeodnosé z Dokumentacja Budo

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt,
a takze poleceniami Inzyniera,




Wykonawca w_uzgodnieniu z Zamawigjigcym umosliwi sukcesywne wykonywanie przylaczy domowych przez
poszczegdlnych i zainteresowanych mieszkaricow w trakcie wykonywania Robét .

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy , w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:

a) Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu Zamawiajacego,

b) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wiaczone do
Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

¢) Dokumenty Wykonawcy stanowiace: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty czgsci Robét i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonaé:

- geodezyjna dokumentacje powykonawczg obiektow i powykonawcza Dokumentacje Budowy dla catosci
wykonywanych robét; kompletng dokumentacje powykonawcza winien otrzymaé Zamawiajacy w 3
egzemplarzach

- projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
wedtug obowigzujacych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolesi i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

- projekty odzysku materialéw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedhig obowiazujacych
procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoler i zezwoleri na zajecie pasa drogowego.

1.5.2.  Zgodnos$é Robét z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych  oraz inne
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegllnych dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane beda zgodne z Dokumentacjg Budowy i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych . Dane okreslone w Dokumentacji
Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw
budowlanych i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby budowlane lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Budowy lub
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wplynie to na niezadowalajaca jakosé
elementéw budowli, to takie wyroby budowlane beda niezwloczne zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

L5.3.  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenu Budowy oraz Robét poza

placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru konicowego Robét, a w

szczegblnosci:

(@ Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

(b) Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w pierwszej
kolejnoéci z Inzynierem, a nastepnie z wlascicielem (zarzadca) drogi oraz policja. Wykonawca zobowiazany
jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedlug uzgodnionego projektu (tymczasowe drogi
objazdowe i dojazdowe, organizacja zastepczej zbiorowej komunikacji miejskiej i oplaty z tym zwiazane,
oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiana
organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastgpczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy
i dojécia do istniejacych posesji w okresie prowadzenia Robét, a w Harmonogramie Robét uwzglednié
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci
ogloszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacja ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem. Przed
przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim




1.5.3.

zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inzyniera.

(c) Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z InZynierem oraz przez umieszczenie,

w miejscach i iloSciach okrestonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robét.

(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robé6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng¢ Kontraktowa. W Cene Kontraktowa wlaczony winien byé takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnik6w i mediéw energetycznych na Terenie Budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W Ceng
Kontraktowa winny by¢ wiaczone rowniez wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwiazane z
korzystaniem z tych mediéw do czasu ukoriczenia Robot oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukoriczeniu Robét. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych
nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w pehi jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwoleni i zezwolen.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej oraz zapewni staly nadzér
hydrogeologiczny
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

1.5.6.

1.5.7.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy = latwopalne  beda  skladowane w  sposob  zgodny z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji

Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona

jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej




Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzef potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sie,
ze w Ceng Kontraktowa wlaczone sa wszelkie oplaty za nadzor Uzytkownikéw i Wiascicieli tych instalacji oraz
urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia Robot. Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim
harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac

i niemozliwa okaze si¢ korekta Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystapienia o dodatkowy czas na Ukoficzenie Robét w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

1.5.8.  Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oé przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie  materialy

i urzadzenia uzywane do Rob6t od Daty Rozpoczgcia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki spos6b, aby budowa kanalizacyjna Iub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koticowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Prace Zabezpieczajace nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw i przepisoéw podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypemhienie wszelkich
wymagai prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét.
Przed rozpoczgciem robét i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowiazany z odpowiednim wyprzedzeniem
dokona¢ sprawdzenia dostepnosci terenu do prowadzenia RobGt oraz powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia. Wykonawca
powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy , wszystkie
organy i instytucje miedzy innymi, ale nie tylko:
- Zesp6l Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
- Urzad Miejski Wydzial Inwestycyjny i Drogownictwa,




- Telekomunikacja Polska S.A.

- NETIA Netwonk S.A. 02-822W-wa ul. Poleczki 13

- PGNiG w Warszawie ,0dzial Sandomierz posterunek w Starachowicach
- Zaklad Energetyczny

- Zarzad Drég krajowych ,powiatowych i gminnych.

- Wiascicieli i dzierzaweéw terenu objetego budowa.

Wykonawca ma takze obowiazek powiadomi¢ whascicieli i dzierzawcow terenéw, ze zgodnie z przyjeta procedurs,
postgpowania w czasie wykonywania Robét, wszystkie ujawnione samowolne wlaczenia zostana odlaczone i
zaslepione. Z chwila przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostal pod budowg, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowiazany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkaficéw i wszystkich whascicieli
lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostgpniony teren Iacznie z dokumentacja fotograficzna, sposéb zabezpieczenia wykopow,
istniejacej zieleni, urzadzer nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczeg6lowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowiazany do_przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajqce, opiniujgce
oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace zwigzane z budowq sieci kanalizacji sanitarnej.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.13. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania rob6t i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéw w Rzeszowie. Do momentu
uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowié robét (na
danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem
odpowiednich stuzb.
Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastapi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu Robét na ten
okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.
Przyjete rozwiazania techniczne zapewniaja pelna ochrone dobr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycj¢ nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczeg6lnej ochronie zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania terenu.

1.5.14. Odwodnienie wykopdw i odprowadzenie wod z pompowania oraz przekroczenie rowéw melioracyjnych
Wykonawca zobowigzany jest do stalego zapewnienia nadzoru hydrogeologa na czas realizacji Robét, ktéry przez
caly czas ich trwania bedzie kontrolowa¢ warunki gruntowo-wodne oraz prawidlowo$é prowadzenia robot
odwodnieniowych. ObniZenie poziomu wody gruntowej nie moze spowodowaé zmian warunkéw gruntowo-
wodnych obszaréw przyleglych. W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopow do urzadzen
melioracyjnych nalezy zastosowa¢ urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia stale oraz uzgodnic zastosowanie tych
urzadzeni przed rozpoczeciem pompowania.

Po wykonaniu robét Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zawierajaca operat
geodezyjny przej$cia pod rowami.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze sg wlaczone w
Cene Kontraktowa.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewdéw oraz przesadzenie drzew
Nie przewiduje sie wycinki drzew lub krzewow.

1.5.16. Odbiory
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych

Przedsigbiorstwo Gospodarki Wodociagowej i Komunalnej sp. Z 0.0. w Starachowicach ul. Igalsta 5 oraz
wszystkich wlascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku odbiorowym.,

1.6. Wspélny Slownik Zaméwien (CPV)

Stownictwo gtéwne
Glowny 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
przedmiot 45.23.24.00-6 Prace budowlane dotyczace budowy kanalow $ciekowych




Dodatkowe . - .o
przedmioty 45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45.23.24.23-3 Przepompownie $ciekow

1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

a) Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa (materialy) niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, zaakceptowane przez
Inzyniera, i nalezy przez to rozumieé (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych) wyréb wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowiacym integralna cato$é uzytkowa,

b) Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyréb budowlany i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna,

¢) Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajacego na
Jjego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna,

d) Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych,

e) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem projektu budowlanego

f) Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogélne.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania formalne
2.1.1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wytacznie te wyroby budowlane (materiaty i urzadzenia),
ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. —
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktore posiadaja wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie podstawowych wymagar,
2.1.2. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane

1. Dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokument6w technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacii,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z
aprobata techniczng —~ w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja okreslona w lit. a, majacych
istotny wptyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrob6w nie majacych istotnego wplywu na spelnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;j.

4. Dopuszczone do Jjednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla




ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacja oraz
Z przepisami i obowigzujacymi normami.

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich
znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

2.1.4 Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla
Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r.

2.1.5  Wszystkie  materialy i urzadzenia  przewidywane do  wbudowania  beda zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera, W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédla wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie
swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia

Inzynierowi.

2.2, Zrédla szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego #rédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
Zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spetiaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
Jjakichkolwiek Zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodla.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badat terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materialow z
Jjakiegokolwiek Zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenéw wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy Ilub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszezegélnione w Kontrakeie.
Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym

obszarze.

2.4. Inspekeja wytworni materialéw
Wytwomie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstaws akceptacii okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedzie mial zapewniong wspOlprace i
pomoc Wykonawey oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy , badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie

przewartosciowany przez Inzyniera,




Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci do Roboét i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli Dokumentacja Budowy Iub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialéw w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiaty, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilogci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnosé sprzetu  bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Budowy , ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Budowy lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na

jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Budowy, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie
Inzyniera beda usunigte z Terenu Budowy .

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy .

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych

materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnoéé
z Dokumentacja Budowy, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.




Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
pi$mie przez Inzyniera,

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszloéci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcee, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Zgodno$é Robdt z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowiazany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania (i

zaprojektowania) obiektéw budowlanych w spos6b okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenistwa konstrukcji,
b} bezpieczenstwa pozarowego,
¢) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed halasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegélnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢ cieplna i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwosé utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznoéci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegolnosci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich,
5) warunki bezpieczefistwa i higieny pracy,
6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektow objetych ochrona konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,
9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia JakoS$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia
Jakosei, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Budowy, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét ,

- bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot,

- system (spos6b i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jako$cia wykonywanych Roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),




sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob

i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdlowsa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zaladunku materialow, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkédw przed utrata ich wiasciwosci
W czasie transportu,

- spos6b i procedureg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwoéé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

- spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakos¢
Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pena kontrole Robét i jako$ci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich
czestotliwosé sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, InZynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawezy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie

koszty zwiazane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek
Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkeji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
InZynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatlu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosé co do jakoscei, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie  badania i  pomiary beda  przeprowadzone  zgodnie z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
Przed  przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.




6.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
Jjednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i Rob6t z Dokumentacjg Budowy i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materialéw i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawceg Inspektorowi.
Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga byé badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$é ich wlasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisoéw, przebiegu robot budowlanych oraz

wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie
technicznej prawidlowosci wykonywania budowy, rozbiérki lub montazu.
Dziennik budowy prowadzi si¢ w taki sposéb, aby z dokonywanych w nim wpiséw wynikata kolejno$¢ zdarzen
i okolicznosci. Dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla kazdego obiektu budowlanego wymagajacego
pozwolenia na budowe. Dla obiektow liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi sie odrebnie dla
kazdego wydzielonego odcinka robét.
Przy wykonywaniu obiektu budowlanego metoda montazu dodatkowo prowadzi si¢ dziennik montazu.
Jezeli odrgbne przepisy naktadaja obowiazek prowadzenia specjalnego dziennika robot, fakt jego prowadzenia
odnotowuje si¢ w dzienniku budowy, a po zakoficzeniu robét specjalny dziennik robét dotacza sie do dziennika
budowy.
Dziennik budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed zdekompletowaniem.
Strony dziennika budowy przeznaczone do wpiséw sa podwdjne -- oryginat i kopia z perforacja umozliwiajaca
tatwe jej wyrywanie. Na poszczegolne strony dziennika budowy organ wydajacy dziennik nanosi pieczecie.
Wpiséw w dzienniku budowy dokonuje si¢ w sposéb trwaly i czytelny na oryginalach i kopiach stron,
zamieszczajac je w porzadku chronologicznym, w sposéb uniemozliwiajacy dokonanie pdzniejszych
uzupehnien. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robét budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli

przestrzegania przepisdw na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy i jest dostepny dla 0séb upowaznionych. Dziennik
budowy nalezy przechowywac w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.




(2) Ksiazka Obmiaru

Ksiazka Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza. sig

W sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét

i wpisuje do Ksiazki Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o Jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki

badafi Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale Dokumenty Budowy
Do Dokumentéw Budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)+(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
€) protokoly z narad i ustalen,
) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.,
Zaginigcie. ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie

Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0gblne zasady obmiaru Robét
Obmiar  Rob6t  bedzie  okresla¢ faktyczny ~ zakres w  wykonywanych  Robot zgodnie
z Dokumentacja Budowy i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaru.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukoniczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawece i Inzyniera.

7.2.Zasady okre§lania ilosci Rob6t i materialéw
Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegllnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii

osiowej.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych wlasciwe dla danych Robét nie

wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 Jjako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.




7.4.Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda  przeprowadzane przed czg$ciowym lub koficowym odbiorem Robét,
a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
W spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiazki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiazki Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT - PROBY KONCOWE
8.1. Procedura Przejecia Robét.

Zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC proces zakoriczenia Kontraktu odbywa si¢ wg nastepujacych etapéw:

a) Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukoficzone zgodnie z Kontraktem, po zakonczeniu z
wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inzynier w ciagu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktéra Roboty (lub Odcinek) zostaly ukoriczone zgodnie z
Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.

Wykonanie zobowiazafi Wykonawcy potwierdza Inzynier, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w ciagu 28 dni od
najpézniejszej z dat uplywu Okreséw Zglaszania Wad lub pOzZniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady. Tylko Swiadectwo
Wykonania stanowi akceptacje Robot.

8.2, Préby Konicowe
Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Konicowe zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w Warunkach
Kontraktowych i w zakresie okre$lonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i
w obowiazujacych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.
Wykonawca powiadomi Inspektora z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktdrej bedzie gotowy do
przeprowadzenia kazdej z Préb Koricowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciagu 14 dni po tej dacie w dniu
wyznaczonym przez Inspektora. Wykonaweca przedlozy Inzynierowi poswiadczony wynik tych prob.

9.PODSTAWA PELATNOSCI
9.1.Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarows ustalona dla danej
pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 poszczegélnych ST i w Dokumentacji Budowy .
Cena jednostkowa bedzie obejmowad:
a) koszty bezposrednie, w tym:
- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robét wraz z pracami towarzyszacymi i
robotami tymczasowymi, obejmujace place bezposrednie, place uzupehiajace, koszty ubezpieczen
spolecznych i podatki od plac,
- koszty materialéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robét wraz z
pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatéw z
miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca skladowania na placu budowy,
- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiaru robdt wraz z pracami towarzyszacymi i robotami tymczasowymi, obejmujace réwniez koszty spro-
wadzenia sprzgtu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu robot,
b) koszty og6lne budowy, w tym:
- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do plac bezposrednich, wynagrodzenia




uzupekiajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,
- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obciazaja dang budowe,
- koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego, w tym takze zaplecza dla Zamawiajacego,
oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,
koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe
sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze #rodla ciepta do
ogrzewania obiektéw i robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne
tego typu urzadzenia,
- koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi kwalifikowanych jako srodki
nietrwate,
- koszty bezpieczenistwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego,
koszty $rodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,
- koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,
- Kkoszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, w tym takze koszty
eksploatacyjne zaplecza dla Zamawiajacego,
- koszty podrdzy stuzbowych personelu budowy,
- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych poszczegélnymi pozycjami
przedmiaru,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,
- koszty sporzadzenia powykonawczej dokumentacji budowy,
- oplaty za zajecie chodnikéw, pasow drogowych i innych terenéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej
organizacji ruchu (tymczasowe drogi objazdowe i dojazdowe, organizacja zastepczej zbiorowej komunikaciji miejskiej
i oplaty z tym zwigzane, oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego,
zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog) i zabezpieczeni (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.)
- koszty badan jakosci materialéw, robét i prob odbiorowych oraz badan pomontazowych przewidzianych w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,
- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,
- oplaty graniczne, cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materialy i sprzet,
- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwiazku z wykonywaniem
robot budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

¢} ogodlne koszty prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej przez Wykonawce

- ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

- wszelkie inne koszty, oplaty i naleznoéci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialnoscia materialng i
zobowiazaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkéw, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkéw Kontraktu oraz przepiséw dotyczacych wykonywania
robot budowlanych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest
ostateczna co wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja

kosztorysowa.

9.2. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej jest zobowiazany wykonaé dokumentacje geodezyjna powykonawcza
inwestycji i powykonawcza Dokumentacje Budowy, projekty organizacji ruchu w pasie drogowym, projekty
odzysku materialéw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz z
uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego, zgodnie z p.1.5.1.(c) ninigjszej ST.
Uznaje sig, ze koszty poniesione na spelnienie powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa wlaczone
w Ceng Kontraktowa.

9.3.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy :

- dostarczy¢ i zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.) obejmujace
zakres robdt zgodny z opisem zawartym w ST 00 p.1.5.3.(b). Uznaje sie, ze koszty poniesione na spehienie
powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa wlaczone w Ceng Kontraktowa.




- ustawiC i utrzyma¢ tablice informacyjne przez okres wykonywania robét; podstawa platnosci jest ryczalt -
pozycja 1. w czeéci A. Wymagania Ogélne Przedmiaru Robét , obejmujaca zakres rob6t zgodny z opisem
zawartym w ST 00 p.1.5.3.(c).

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczei wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogélnych i Szczegolnych Kontraktu ponosi
Wykonawca; jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu dowodéw optacania sktadek ubezpieczen
wymienionych w Klauzulach Warunkéw Ogolnych i Szczegdlnych Kontraktu, w ramach czgéci A Wymagania
Ogolne, punkt 2. Przedmiaru Robét .

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji w ramach czgsci A. Wymagania Ogélne, punkt 3. Przedmiaru Robét .

9.6. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot beda naliczane przez whasciwe zarzady drog Zgodnie z
zapisem pkt. 9.1b niniejszej STOO oplaty za zajecia pasa drogowego sg elementem ceny jednostkowej, wehodza do
kosztéw ogélnych budowy i ponoszone sa przez Wykonawce.

9.7. Oplaty administracyjne i gwarancyine za wycinke drzew.
Wszelkie oplaty zwigzane z uzyskaniem zgody na wycinke drzew i poprzedzajace wykonanie wycinki ponosi
Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy zwiazane
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w r6znych miejscach powotuja sie na Polskie

Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$é i nalezy je czytaé lacznie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby
tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w peni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.
Podstawowym aktem prawnym okreslajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o
normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wylaczeniem PN dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony
zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy 1 uzytkowania, ktére sa obowiazkowe.
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nastepujace rodzaje norm:

- PN-./B —norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-.. —norma ustanowiona od 01.01,1994r,

- PN-EN-..... —norma PN wdrazajaca norme¢ europejska EN o tym samym numerze i z nia identyczna,
- PN-ENISO ..... — norma PN wdrazajaca norme europejska EN identyczna z norma migdzynarodows ISO,
- PN-ISO..... -~ norma PN wdrazajaca norme mi¢dzynarodowg ISO o tym samym numerze i z nia identyczna,

- PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z
obowiazujacymi Polskimi Normami
(PN)/(EN-PN) i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych .

10.2.Przepisy zwigzane
*  Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126),
*  Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz.1229),
*  Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),
*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,
*  Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627),




* Ustawa z dnia 16.04.2004r. — o0 wyrobach budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz.
2041),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych,

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stgzen i natgzen

czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w

pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 03.11.1998r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlane
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przygotowanie terenu pod budowe w
ramach projektu: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszéw w ul. Staszica,
ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul. Mlynskiej, ul. Gérnej, ul. Dolnej , ul. Cmentarne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako opracowanie
dostarczane przez Zamawiajacego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) i
zawierajace zbiér wymagan, ktére sa niezbgdne do okre$lenia wymaganego standardu i jakosci
wykonanych robét w zakresie technologii ich wykonania i jakosci stosowanych wyrob6w budowlanych.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét zwigzanych z przygotowaniem terenu pod
budowe, zgodnie z dokumentacja projektows i obejmuja roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy,
zasypy, nasypy, umocnienia, odwodnienia) zwiazane z budowa kanalizacji sanitarnej oraz z modernizacja
elementéw pasa drogowego przy dojazdach do pompowni we wsi Parszow w ul. Staszica, ul.
Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul. Miynskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarne;.

1.4, Zakres robé6t tymezasowych objetych ST
1.4.1. Odwodnienie terenu robdt

Odwodnienie wykopéw polega na usunigciu wody z wykopu w zakresie niezbgdnym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw posadowienia projektowanych obiektow, przy czym ze wzgledu na trwalosé
obiektu nalezy zapewnié nienaruszalno$¢ struktury podloza gruntowego. Projekt technologii odwodnienia
wykopéw opracuje wykonawca biorac pod uwage hydrologiczne wiasciwosci podioza, wymagana
geometrie wykopow, obciazenia od projektowanego obiektu, warunki posadowienia istniejacych budowli
w zasiegu leja depresji oraz czas trwania odwodnienia.

Odwodnienie tymczasowe wykopéw obejmuje:

a) odwodnienie tymczasowe: wykonanie rowow opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w
podlozu pod budowla) o przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod
przesaczajacych si¢ i wéd opadowych,

b) nadanie spadku powierzchni podioza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0%
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

¢) odwodnienie wglebne: zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacje i demontaz instalacji
odwodnienia wglgbnego wykopow (iglofiltry,).

Projekt i wykonanie odwodnienia tymczasowego wykopéw nalezy realizowa¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 05.11.1991r. w
sprawie klasyfikacji wod oraz warunkow, jakim powinny odpowiadac $cieki odprowadzane do wod lub

do ziemi (Dz.U.Nr 116, poz. 503).

1.4.2. Umocnienie wykopow

Umocnienia wykopéw stanowia budowle tymczasowe w postaci $cian osadzonych w gruncie, ktére moga
spelniaé¢ nw. funkcje:

- podtrzymywanie $ciany wykop6w lub uskokéw terenu,

- eliminowanie lub zmniejszanie doptywu wody do wykopu,

- zabezpieczanie dna wykopu przed sufozjg i kurzawka,

- zabezpieczenie brzegéw ciekéw i zbiornikéw wodnych,

- rozdzielenie stref robot budowlanych o r6znym poziomie posadowienia.

Umocnienia wykop6éw, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy wykonaé, jako $cianki
szczelne lub azurowe. Scianki moga by¢ wykonane z elementéw prefabrykowanych stalowych,
drewnianych lub zelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okre$lonymi w PN-EN
12063:2001. Dopuszcza si¢ stosowanie do umocnienia wykopéw deskowan stanowiacych sprzet
mechaniczny.

Gleboko$é osadzenia (wbicia) §cianek mocujacych wykopy jest zalezna od projektowanej glebokosci
wykopéw, rodzaju podioza ponizej dna wykopu, warunkéw gruntowo-wodnych oraz od wielkosci parcia
gruntu i wody, ewentualnego naziomu oraz sasiednich budowli.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z preykanalikami dla wsi Parszow w ul, Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.
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W praktyce najczedciej przy realizacji robét instalacyjnych na terenie zabudowanym stosuje sie nw.,
rozwigzania:

- Scianki szczelne niepodparte, utwierdzone w gruncie,

- $cianki szczelne podparte jedno- lub wielokrotnie.

Podparcia $cianek realizuje si¢ zazwyczaj przez:

- rozpory (wykopy waskoprzestrzenne),

- kotwy gruntowe,

- ciagi (ciggna) przenoszace obciazenia ze $cianki na elementy kotwiace.

Wykonawca, biorac pod uwage miejscowe warunki gruntowo-wodne oraz projektowana lokalizacje
rurociagéw uzbrojenia terenu i obiektow im towarzyszacych, zaprojektuje i wykona konieczne umocnienie
wykopow stosujac Scianki szczelne z profiléw stalowych walcowanych w postaci waskich bruséw
(grodzic). Dopuszcza sig zastosowanie grodzic o profilu ptaskim, korytkowym, zetowym, dwuteowym lub
skrzynkowym. Wymaga sie, aby zamki grodzic byly walcowane facznie z brusem i zapewnialy
odpowiednia szczelnos¢ polaczenia. Umocnienia wykopéw nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z
wymaganiami technicznymi okreslonymi przez producenta grodzic oraz zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w Zarzadzeniu nr 42 Prezesa CUGW z 19.12.1966r. (WTWOH-4).
Dopuszcza si¢ wykonywanie $cianek stanowigcych umocnienia wykopéw nw. metodami:

a.kolejne wbijanie bruséw na projektowana glebokosc,

b.wbijanie brus6w partiami po kilkanascie sztuk z etapowaniem glebokosci ich wbicia (2 lub 3 etapy),

c.wbijanie w pewnych odstepach bruséw kierunkowych pojedynczych a nastepnie wbijanie reszty

elementéw jako wypemienia.
Wykonawea jest zobowiazany do biezacego sporzadzania dziennego raportu zwiazanego z budowa
umocnienien wykopow, ktory powinien zawieraé nw. dane:

a)data wykonania robat,

b)okreslenie odcinka umocnienia,

c)numery wbitych bruséw, pali i zamontowanych kleszczy,

d)stwierdzenie odchylenia, deformacji,

e)rzedna dolnej krawedzi wykonanej $cianki,

f) opis i lokalizacja napotkanych przeszkdd.

1.4.3. Zabezpieczenie na czas robét istniejacego uzbrojenia terenu

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentéw sieci stanowiacych istniejace
uzbrojenie terenu, w sposob bezwzglednie chroniacy je przez uszkodzeniem w czasie wykonywania tak
rob6t ziemnych, jak i budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz odbudowy nawierzchni drogowe;j.
Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejacych sieci w pasie roboczym budowy projektowanego
uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w sposéb reczny celem ostatecznego sprawdzenia
lokalizacji istniejacych rurociagéw i kabli. Nastepnie w porozumieniu z wiascicielem istniejacego
uzbrojenia terenu, nalezy wykona¢ niezbedne elementy ostonowe (np. obudowy z rur PCV) oraz
odpowiednie konstrukcje nosme typu wiszacego lub podporowego. Stwierdzenie skrzyzowania
projektowanego uzbrojenia terenu z istniejacym nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i uwzgledni¢ w
dokumentacji powykonawczej budowy.

1.4.4. Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robét sporzadzi i przedtozy do zatwierdzenia

Inzynierowi koncepcj¢ zagospodarowania terenu budowy, ktére bedzie obejmowaé m.in. plan

zagospodarowania terenu robét.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

- tymczasowe ogrodzenia terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie czeéci (wymagane
elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci 2,00m),

- tablice informacyjne budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz ST ,,Wymagania ogéine”),

- tymczasowe drogi manewrowe i montazowe (wymagane utwardzenie nawierzchni z elementow
prefabrykowanych o odpowiedniej no$nosci, szeroko$¢ drég o ruchu jednokierunkowym — 3,00m,

- tymczasowe skladowiska dla wyrobéw budowlanych, materialéw z rozbiérek, gruntu z wykopu i
kruszyw mineralnych (wymagane czeéciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

- tymczasowe instalacje wodociagowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajace teren budowy
(wymagania standardowe),

- tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe (wymagane obiekty
prefabrykowane systemowe nie wymagajace fundamentowania),

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z priykanalikami dla wsi Parszow w ul. Staszica, ul, Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.
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- montaz urzadzef zwiazanych z produkcja pomocnicza wykonawcy na terenie budowy (wymagane
urzadzenia techniczne sprawne).

1.4.5. Organizacja ruchu drogowego zastgpczego na czas budowy
Wykonawca opracuje ,,Projekt organizacji ruchu zastgpczego na czas budowy uzbrojenia terenu”.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia oraz decyzje zatwierdzajace ww. projekt.
Wykonawca zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481) uzyska w
imieniu Zamawiajacego zezwolenie na zajecie pasa drogowego ulic, W ktérych zgodnie z projektem
technologii i organizacji rob6t zamierza prowadzi¢ roboty budowlane.
Wykonawca zaprojektuje i wykona roboty zwiazane z organizacja ruchu zastgpczego zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

1.5. Zakres prac towarzyszacych objgtych ST

1.5.1. Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwiazane z budowa reguluje w sposéb jednoznaczny Rozporzadzenie Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynnosci geodezyjne przed rozpoczeciem
budowy obejmuja wytyczenie w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, elementéw okreslajacych usytuowanie W poziomie i posadowienie wysokosciowe
projektowanych obiektow , a w szczegélnoscei:

- gléwne osie obiektéw naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,

- state punkty wysokosciowe - repery,
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjng obshuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.
Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmuja geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementdw stanu wyjsciowego
obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i odksztatcen.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie zasadnicza, ktérej kopig, po
zakoficzeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy wykonawca prac geodezyjnych.
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigZa wykonawcg.

1.5.2. Prace geotechniczne
Szczegblowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw. budowlanych okresla

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.

Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie si¢ zespot

czynnosci zmierzajacych do okre$lenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budowy, wykonywanych w

terenie i w laboratorium.,

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych obejmuje:

- fundamentowanie obiektéw budowlanych,

- okreslenie nonoéci i stateczno$ci podioza gruntowego,

- ustalenie i weryfikacje wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego w
r6znych fazach budowy i eksploataci,

- oceng statecznosci skarp, wykopdw i nasypow oraz ich zabezpieczenia,

- wyb6r metody wzmacniania podioza gruntowego,

- ocene oddziatywania wod gruntowych na budowle,

- oceng gruntéw stosowanych w robotach ziemnych,

- wykonanie barier uszczelniajacych.

W celu ustalenia i powykonawczej weryfikacji, geotechnicznych warunkéw posadowienia budowli,
wykonuje si¢ analize i oceng dokumentacji geotechnicznej oraz danych uzyskanych z badan
przeprowadzanych w czasie budowy.

W zaleznosci od potrzeb nalezy:

e przygotowaé program badan geotechnicznych w terenie na potrzeby budowy,

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z preykanalikami dla wsi Parszow w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.
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*  wykona¢ badania geotechniczne w terenie obejmujace w szezeg6lnosci:

- malosrednicowe sondowania prébnikami przelotowymi,

- sondowania dynamiczne i statyczne,

- badania presjometryczne i dylatometryczne,

- badania dynamiczne gruntéw,

- odkrywki fundamentéw,

- badania wodoprzepuszczalnosci gruntéw,

- badania wéd gruntowych i ich oddziatywania,
*  wykona¢ badania geotechniczne w laboratorium, obejmujace w szczegdInosci:

- badania fizyczno-mechanicznych i dynamicznych whasciwosci gruntow,

- badania chemicznych wiasciwosci gruntéw i wéd gruntowych,

- badania prébek gruntéw ulepszonych i materialéw zastosowanych do ulepszenia podtoza

gruntowego,

*  ustali¢ wzajemne oddzialywanie budowli i podioza gruntowego,
*  wykona¢ inne czynnosci geotechniczne, jak:

- prognozg zmian wlasciwosci podloza gruntowego,

- obliczenie nosnosci, statecznosci i osiadan budowl,

- okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlanych i sposob6w

przeciwdzialania tym zagrozeniom.

Zakres czynnodci wykonywanych przy ustaleniu i kontrolowaniu geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych jest uzalezniony od zaliczenia obiektu budowlanego do
odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Wykonawca prac geotechnicznych opracowuje wyniki badan w formie dokumentacji geotechniczne;j
powykonawczej i przekazuje kierownikowi budowy.
Wykonanie prac geotechnicznych tak pod wzgledem finansowym jak i rzeczowym obciaza Wykonawce.

1.5.3. Prace projektowe i uzgodnienia

W zakresie prac projektowych wykonawca opracuje i przedlozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia n.w.
projekty wykonawcze uzupetniajace projekt budowlany w zakresie niezbednym do realizacji robot:

- projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

- projekt odwodnienia wykopéw zwiazanych z budowa uzbrojenia terenu,

- projekt budowy umocniefi wykopow zwiazanych z budowa uzbrojenia terenu,

- projekt zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia terenu na czas budowy projektowanych sieci,

- projekt organizacji i technologii wykonania robét.

Ww. projekty winny by¢ opracowane staraniem i na koszt wykonawcy przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994r.

Ponadto, w zwiazku z faktem, ze wigkszo$¢ robét zaprojektowano w pasie drogowym, wykonawca przed
planowanym zajeciem pasa drogowego ma obowiazek zlozy¢ wniosek do zarzadcy drogi o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego, do wniosku nalezy zalaczy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz o$wiadczenie o
posiadanym pozwoleniu na budowe.

1.6. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podano w punkcie 1.4 ST 00 ,, Wymagania og6lne”.

1.7. Opis przedmiotu zaméwienia wg klasyfikacji Wspélnego Stownika Zaméwiein (CPV-WSZ):

Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujaco:

[ 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.8. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiazujaca ustawa Prawo budowlane
i przepisami techniczno-budowlanymi.
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Ponadto:

- obiekt budowlany — budynek z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca czes¢
techniczno-uzytkowa, obiekt malej architektury,

- budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury,

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

- roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego,

- teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane,

- dokumenty odniesienia (dotyczy wyrobow budowlanych) — Polska Norma lub aprobata techniczna,

- roboty przygotowawcze — roboty budowlane zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe
obejmujace m.in. usuniecie wierzchniej warstwy z podszyciem ro$linnym, wycinke drzew i krzewow,
rozbibrke b przebudowe istniejacych obiektéw budowlanych (budynki, drogi, uzbrojenie terenu etc.),

- wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla instalacji podziemnych
oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéow lub hald ziemnych,

- zasyp — wypehienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- ukopy — pobor ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje wywieziona na sktadowisko lub wysypisko,

- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest celowo

Zageszezony,
- odklad - grunt uzyskiwany z wykopu zostaje ziozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego,
- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
IS = Pd / Pds
gdzie:

Ps— gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m?),
P4, — maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okre§lona w normalnej prébie Proctora,
- brus (grodzica) - element plytowy lub stupowy $cianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem taczacym (brus, grodzica).

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych (materiatéw) zostaly okreslone w punkcie 2
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 — ,,Wymagania ogdlne”.
Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy beda spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w
dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne okreslone w ustawie o wyrobach budowlanych z
dnia 16.04.2004r.

2.2.2. Kazda partia wyrobéw budowlanych przeznaczona do wbudowania bgdzie udokumentowana przez
wykonawce wiasciwym certyfikatem zgodnosci z dokumentem odniesienia oraz deklaracja zgodnosci
z dokumentem odniesienia (Polska norma tub aprobata techniczna) wydane prze producenta.
Ponadto wyroby budowlane beda oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacjg.

2.2. Wymagania szczegblowe
2.2.1. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowa¢ nw. wyroby budowlane:

- grodzice stalowe (brusy): elementy stalowe prefabrykowane, walcowane na goraco ze stali St39,
St49, wg PN-86/H-93433,

- geowloknina: wyréb widkienniczy rulonowy z widkien polipropylenowych — masa powierzchniowa
>170g/m?, grubo$é > 2,0mm, wytrzymato§é na rozciaganie = 10kN/m, wodoprzepuszczalno$é
>1,3*10°(mYs),

- grunt mineralny do zasypania wykop6w: kruszywa mineralne wg PN-B-11111:1996 oraz wg PN-B-
11113:1996 spemiajace wymagania: wskaznik réznoziarnistosci >5, wskaznik piaskowy >39,
wodoprzepuszezalno$é > 8m/dobe.

2.2.2. Wymagania szczegélowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i skladowania oraz kontroli

jakosci wyrobéw budowlanych dostarczanych przez wykonawcg na teren budowy sa zgodne z

wymaganiami okreslonymi w dokumentach odniesienia dotyczacych tychze wyrobow.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nastgpujacy, sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- koparka samobiezna — 0,25 + 1,20 m’,
- spycharka gasienicowa — 100 + 150 kM,
Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z proykanalikami dla wsi Parszow w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.
Mlyriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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- réwniarka samobiezna — 10 + 16 m’,
- walec samojezdny, wibracyjny,
- plyta wibracyjna, samobiezna.
- kafar gasienicowy 2 + 3 Mg,
- Zuraw samojezdny 5 + 10 Mg,
- wibromiot do wbijania i wyciagania grodzic,
- zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopdw,
- zestaw do robot wyburzeniowych i rozbiérkowych.
3.2. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizaciji
robét, ktoéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzenn i urobku z robdt ziemnych stosowaé

nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- samochéd dostawczy, skizyniowy 3 + 5 Mg,
- samochod cigzarowy, samowyladowczy 10 + 20 Mg,
- samochdd cigzarowy, skrzyniowy 10 + 20 Mg,
4.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace Robét zostaly okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 —,,Wymagania ogdlne”,

5.1. Rozbidrki istniejacych obiektow zagospodarowania i uzbrojenia terenu budowy
5.1.1. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie robét rozbiérkowych nie wystepuja.

5.1.2. Warunki szczegé6lowe

5.1.2.1. Rozebranie nawierzchni i urzadzen drogowych
Do robét rozbiérkowych mozna przystapi¢, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie z
opracowanym i zatwierdzonym przez wlasciwy Zarzad Drég projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Roboty rozbiorkowe nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajacy optymalny odzysk materiatéw, ktére mozna
ponownie wbudowaé. W celu zabezpieczenia materialdw z rozbiérki nalezy je dostarcza¢ na wydzielone
sktadowiska. Materialy te stanowia wlasno$¢ wilasciwego Zarzadu Drdg i moga by¢ uzyte do ponownego
wbudowania tylko za jego zgoda.
Zakres i technologia wykonania rob6t w zakresie rozebrania drog i ulic musza by¢ zgodne z wymaganiami
technicznymi okreslonymi przez wilasciwy Zarzad.. Roboty rozbiérkowe elementow drég i ogrodzen
obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub
wskazanych przez Inzyniera.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie hub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez
Inzyniera.
Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegajace rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robot
rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyd.
Gruz i materialy nalezy usuwac z rejonu robét na biezaco, wywozac na wskazane sktadowisko odpadow.
Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowaé istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odlaczy¢ przeptyw mediéw (gaz, prad elektryczny, woda,
$cieki).
Zakres prac rozbiérkowych nawierzchni drogowych podlega, kazdorazowo uzgodnieniu z inspektorem
Zarzadu Drog. Rozbiérki nawierzchni i roboty ziemne zwiazane z budowa uzbrojenia terenu beda
wykonane w mozliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu robét rozbidrkowych nalezy, na podstawie
ogledzin, ustali¢ z inspektorem Zarzadu Drég warunki techniczne odbudowy drogi.
W zakresie rzeczowym rob6t zwiazanych z rozbifrka nawierzchni i urzadzen drogowych na
poszczegdlnych odeinkach nalezy wykonag:

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszow w ul, Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Stkolnej, ul.
Mbriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarne;j.
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- rozebranie podbudowy drogowej z kruszywa; odspojenie, przemieszczenie i zlozenie urobku na
odktadzie, odwoz kruszywa na skiadowisko, utrzymanie drog transportu i skladowiska

- rozebranie nawierzchni drogowej z betonu asfaltowego; odspojenie, skruszenie nawierzchni z
warstwami zwiazanymi (podbudowa), odwoéz gruzu na wysypisko a materialow odzyskanych na
sktadowisko

- rozebranie nawierzchni drogowej betonowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwigzanymi (podbudowa), odwoz gruzu na wysypisko a materiatow odzyskanych na sktadowisko

- rozebranie nawierzchni drogowej utwardzonej (kruszywo); odspojenie, skruszenie nawierzchni z
warstwami zwiazanymi (podbudowa), odwoéz gruzu na wysypisko a materialow odzyskanych na
sktadowisko

- rozebranie nawierzchni drogowej gruntowej; odspojenie, skruszenie nawierzchni z warstwami
zwiazanymi (podbudowa), odwoz gruzu na wysypisko a materialow odzyskanych na sktadowisko

- rozebranie kraweznikow drogowych; demontaz kraweznik6w, rozebranie fawy betonowej, odwodz gruzu
na wysypisko a materiatéw odzyskanych na skladowisko, utrzymanie skladowiska

- rozebranie obrzezy chodnikowych; demontaz obrzezy, rozebranie lawy betonowej, odwoz gruzu na
wysypisko a materiatéw odzyskanych na skladowisko, utrzymanie sktadowiska

- rozebranie znakéw drogowych; demontaz znakow drogowych pionowych wraz ze shupkami, rozebranie
fundamentéw, odwoz gruzu na wysypisko, odwoz znakéw na skladowisko.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Wymagania techniczne

5.2.1.1. Wykopy

»  Wykonanie wykop6w nad i pod zwierciadlem wody gruntowej
Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja projektowa. Gdy wykop wykonywany
pod woda stanowi wstepna faze robot nalezy go wykonaé do glebokosci okoto 50 cm mniejszej.
Dokoriczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sic wowczas na sucho przy obniZonym
zwierciadle wody gruntowej.
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnia warstwe, o miazszosci 0,3 — 0,6 m
(w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duza ostroznoscia niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno—inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych si¢
lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko przed przystapieniem do robot
fundamentowych.
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu

nalezy zagescic.

»  Postegpowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznoéci budowli osuwisk lub przebic hydraulicznych

(kurzawka, Zroédlo) nalezy:

- wstrzymaé wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utozenie geowlokniny i nasypanie okolo 0,5 m warstwy posp6iki lub drobnego zwiru),

- zawiadomié projektanta, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustalié¢ $rodki zaradcze, a
jesli to konieczne nalezy zasiegnaé rady ekspertow.

*»  Wymagania odno$nie dokladnosci wykonania wykopow
Odchylenie rzgdnych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze od lem.
Pochylenie skarp wykopow nie moze si¢ rozni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz
o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szeroko$é i glebokodé rowdw nie
powinna rozni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz o 5 cm. Spadek dna rowow powinien byé zgodny z
zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,05 %. Wskaznik zaggszczenia gruntu w wykopie powinien wynosi¢
Is = 1,00

5.2.1.2. Nasypy i zasypy wykopow tymczasowych

=  Przygotowanie podloza
Przygotowanie podioza gruntowego obejmuje:
a) usunigcie i wymiang gruntéw stabych, np. torfy, namuly organiczne itp., zgodnie z projektem (o0

wystapieniu gruntéw stabych, ktorych badania geologiczne nie wykazaly nalezy zawiadomi¢

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej 7 proykanalikami dla wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.

Mbriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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projektanta); jesli projekt przewiduje pozostawienie w podlozu gruntéw stabych nalezy postepowaé
zgodnie z Dokumentacja projektowa. Ksztatt podtoza powinien uwzglednié przewidywane projektem
budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiagnigcia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5 — 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego zwiazania z nasypem,

¢) jesli podioze znajduje si¢ na zboczu o nachyleniu wigkszym niz 1 : 5, wykonanie stopni o szerokosci
1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny by¢ polaczone ze soba
skarpami o nachyleniu min 1 : 1,5,

d) gdy w podlozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktére moga przemarza¢ a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwa zabezpieczajaca, nalezy je usunaé na glebokos¢ przemarzania,

*  Ogolne zasady wykonywania prac

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkow

odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie ok. 5 %.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiagnieciu wymaganego zageszczenia warstwy

poprzedniej. Grubo$¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zaggszczajacych okredla sie na

podstawie prébnego zageszczenia.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla Dokumentacja projektowa. Ksztatt nasypu powinien

uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z Dokumentacja projektowa. Wykonanie nasypu z

roznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest przy zachowaniu

nastepujacych warunkow:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w érodkowej czedci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracjg lub poslizg,

- w sasiadujacych ze soba czgdciach nasypu grunty powinny mieé takie uziarnienie, aby na skutek
dzialania filtracji nie powstaty odksztalcenia w postaci kawern, rozmyé.

*  Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien

posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizona do optymalnej Wopt, okreslonej wediug normalnej metody

Proctora.

Zaleca si¢ aby:

a) dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu byla w
granicach Wn = Wopt =+ 2 %,

b) dla pospétek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym goma granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

¢) dla gruntoéw sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé mozliwie duza
ilodcia wody.

Grunt spoisty w warstwie do zaggszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach wigkszych

od ok. 15 cm, nie przekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych

lub fliszowych wymiary odtaméw skalnych nie powinny przekraczaé potowy gruboéci warstwy.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed przystapieniem

do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zaggszczenie prébne maszynami przewidzianymi do

stosowania na budowie.

W trakeie wlasciwego procesu zaggszczania ulozona warstwa powinna byé zageszczona na calej szerokosci

nasypu, przy czym ilos¢ przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie.

Slady przejazdu maszyny zaggszczajacej powinny pokrywagé na szeroko$¢ ok. 25 cm $lady poprzednie.

W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadka powierzchnie warstwy (np.

przy zastosowaniu walcow gladkich) nalezy ja przed polozeniem warstwy nastgpnej spulchnié ( np.

kultywatorem) na gleboko$¢ okoto 5 cm oraz polaé woda.

Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntéw niespoistych metoda czolowa,

polegajaca na sypaniu gruntu warstwa siggajaca od dna na wysokosci w granicach 0,5 — 1,0 m powyzej

poziomu zwierciadla wody. Wysokos¢ nasypéw w wodzie wykonywanych bez zageszczenia nie powinna

przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu

nie powinny mie¢ nachylenia wigkszego niz 1 : 3 — 1 : 5, w zaleznosci od rodzaju gruntu. Nasypy z

gruntow spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych

warunkéw technicznych, ktére powinien okreslaé projekt. Cze$¢ podwodna nasypéw z gruntéw

niespoistych (do miazszosci 2,0 m) moze byé zageszczana ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze

ciezkimi ubijakami.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z proykanalikami dla wsi Parszow w ul, Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.
Miyriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej,
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Wymagania dokladnosci wykonania nasypow:

- szerokos¢ korony nie powinna réznié si¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz o 10 cm, a krawedz
korony nie powinna mie¢ widocznych zatamati,

- pochylenie skarp i nasypéw nie moze rézni¢ si¢ od projektowanych pochyleri wigcej niz o 10 %;
powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnigé niz 10 cm,

- szeroko$é i glebokos¢ rowéw nie powinna rézni¢ sig od projektowanych wigcej niz o Scm; spadek dna
rowéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,05%.

- wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach powinien wynosi¢ W gémej  warstwie
o grubosci 1,2 m okolo 1,0, a w nizej lezacych warstwach 0,97.

5.2.2. Warunki szczeg6lowe

Warunki geologiczne (gruntowo-wodne) dla poszczegolnych osiedli podano w opisie technicznym projektu

budowlanego . Roboty ziemne przewidziane do wykonania to w wiekszosci wykopy o charakterze

liniowym, tymczasowe, w gruntach mineralnych czesciowo nawodnionych, wymagajace, z uwagi na

poziom wody gruntowej, umocnien realizowanych za pomocg stalowych §cianek szczelnych oraz

eksploatacji instalacji odwadniajacych wglebnych i powierzchniowych. Zasypy wykopéw przewidziano

gruntem z dowozu uzyskanym z kopalni kruszyw budowlanych lub po dokonaniu oceny przydatnosci przez

uprawnionego geotechnika gruntem z wykopu.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac roboty przygotowawcze oraz niezbedne badania i

opracowania geotechniczne. W czasie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ szczegllng uwage na

zabezpieczenie wystgpujacych w pasie roboczym obiektéw naziemnych (budowli, zieleni, urzadzenia

drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowiacych uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne,

elekiryczne, telekomunikacyjne).

Roboty ziemne wymagaja statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegblnie zasypy wykopow).

Zasadnicze prace nalezy wykona¢ sprzgtem mechanicznym o odpowiedniej wydajnosci.

Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé bezwzglednie recznie z

zachowaniem szczegolnej ostroznoscei.

Przed wykonaniem projektowanej instalacji, w miejscu kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

nalezy powiadomi¢ wiasciciela tego uzbrojenia, a prace wykona¢ zgodnie z warunkami przez niego

wydanymi.

Grunty o malej no$nosci, wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektéw, podlegaja, po

konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku i sprawnoéci. Grunty

przewidziane do wbudowania w nasypy podlegaja ocenie przydatnosci zgodnie z wymaganiami niniejszej

ST.

Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym

dzialaniem wody przez ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich

instalacji odwodnien wglebnych tymczasowych.

Celem umocnienia $cian wykopéw i ich zabezpieczenia przed doplywem wod gruntowych nalezy

wykonywaé §cianki szczelne lub azurowe o charakterze tymczasowym.

Dla wykopéw o $cianach pionowych o glgbokosci do 3,0m mozna stosowaé umocnienia tradycyjne w

postaci deskowania poziomego opartego na konstrukcji drewnianej lub szalunki segmentowe plytowe z

rozporami hydraulicznymi, zaliczane do sprzg¢tu budowlanego. Natomiast, dla wykop6éw o $cianach

pionowych o glgbokosci powyzej 3,0m przewidziano umocnienia w postaci $cianek szczelnych lub

azurowych wykonywanych z zabijanych w grunt grodzic stalowych (np. GZ4).

Z uwagi na niejednorodno$¢ litologiczng gruntéw piaszezysto-zwirowych (czgste ich zaglinienie) nalezy:

- przy wystepowaniu wody gruntowej do wysokosci 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach zaglinionych
stosowaé odwodnienie powierzchniowe,

- przy wystegpowaniu wody gruntowej na poziomie wyzszym niz 0,5 m nad dnem wykopu i w gruntach
piaszczystych niezaglinionych przyjgto odwodnienie wglebne.

Przewody instalacyjne nalezy uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych rgcznie lub

mechanicznie, zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegdlnych kanalow.

Roboty przy uktadaniu rur wykonywaé, co najmniej na odcinkach 20 m, przy czym odcinki robocze przy

uktadaniu musza odpowiadac odcinkom roboczym wykopu,

W miejscach przebiegu obcych instalacji w poprzek projektowanych kanatéw, wykopy nalezy wykopywac

recznie z duza ostroznoscia. Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw powiadomi¢ wszystkich

whascicieli istniejacych sieci o terminie rozpoczgcia prac budowlanych.

Nalezy dazy¢ do ukladania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszona jego struktura. Odnosi si¢ to w

zasadzie do gruntéw piaszezystych, piaszezysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z preykanalikami dia wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Stkolnej, ul.
Mbiskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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zawierajacych kamieni. W tych gruntach przewod mozna ulozy¢ bezposrednio na wyrownanym dnie
wykopu.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki pod przewdd, to powinna ona mie¢ wysokos€é, co najmniej
0,15m i by¢ wykonana z piasku lub piasku gliniastego odpowiednio zaggszczonego.

Nalezy zwrécié uwage na to, aby obsypka przewodu nie zostala naruszona (rozmyta, spulchniona,
zmarznieta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezaloby usuna¢ naruszony grunt i
zastapi¢ go nowa podsypka.

Po skontrolowaniu spadkéw nalezy przystapi¢ do zasypywania wykop6éw. Najpierw trzeba podsypac rure z
bokéw, dobrze ubijajac grunt warstwami 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad lico rury.

Zageszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektéw powinno odbywaé si¢ warstwami do
uzyskania [5=0,95.

Ostatnia warstwe zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagescic do 15=1,00.

Po zakoficzeniu robét ziemnych nalezy zdemontowaé instalacje odwadniajace wglebne oraz umochienia
wykopow.

Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spelni¢ wymagania formalne i rzeczowe stawiane
przez odpowiednie Shizby Drogowe. Po zakoficzeniu robét zasadniczych, teren nalezy uporzadkowaé i
odtworzy¢ rozebrane uprzednio urzadzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejace zagospodarowanie
terenu.

W zakresie robét ziemnych (tymczasowych i statych) zwiazanych z budowa uzbrojenia terenu oraz z
odtworzeniem i modernizacja ulic nalezy wykona¢ nw. roboty:

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakoSei robét:
a) ogblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy wyrobéw budowlanych, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”
b) wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét, wyrobéw budowlanych i urzadzen,
zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,
¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza terenem budowy,
d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentéw odniesienia
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przygotowanie zawodowe.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne:
a) badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech wyrobow budowlanych

podanych w niniejszej ST oraz okrelonych w dokumentach odniesienia, a czestotliwo$¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla calosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiaféw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi
do akceptacji w trybie okreslonym w PZJ.

b) wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie péZniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

¢) badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

6.3. Badania jako$ci robot w czasie budowy.
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi niniejszej ST oraz
dokumentéw odniesienia.
Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:
a) of obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
oraz co najmniej co 200 m na prostych,
b) robocze punkty wysoko§ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka,
¢) wyznaczenie nasypéw i wykopow nalezy sprawdzi¢ ta$ma i szablonem z poziomica co najmniej w
5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi€, czy pod wzgledem ksztaltu, zaggszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokfadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich dokumentach odniesienia.
Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédha, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 3000 m®, W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wlasciwosci:

- sktad granulometryczny,

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z prepkanalikami dla wsi Parszow w ul, Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Stkolnej, ul.
Miyriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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- zawartos¢ czesci ograniczonych,

- wilgotnos¢ naturalna,

- wilgotno$¢ optymalna i maksymalng gestos¢ objetosciows szkieletu gruntowego,

- granice plynnosci,

- kapilarnos¢ bierna,

- wskaznik piaskowy.
W trakcie wykonywania nasyp6w, Wykonawca zobowiazany jest poprzez swoje laboratorium sprawdzaé
na biezaco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubosé zageszczanego w nasyple gruntu oraz wskaznik
zageszezenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetnié wymagania podane w niniejszej ST.
Biezaca kontrola Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Niezalezne laboratorium na koszt Wykonawcy raz w trzech punktach na 1000 m’ zbada wskaznik
zag@szczenla podtoza w nasypach i w korycie drogowym dla kazdej warstwy oraz raz w trzech punktach na
2000 m® warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia poditoza
gruntowego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
7.2. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miary:

-m’ - dla wykopéw, zasypow, ukopéw, podsypek, nasypow,

-km ~ dla pomiaréw geodezyjnych

Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:

Zlewnia P1
* Kanalizacja sanitarna ciagi gléwne grawitacyjne 1620,54 jedn.
* Kanalizacja sanitarna ciagi boczne grawitacyjne 1069,66 jedn.
e  Kanalizacja sanitarna — przykanaliki 649,56 jedn.
s  Przepompownia 68,42 jedn.
e Kanat tloczny 1199,46 jedn.
RAZEM 4607,64 jedn
Zlewnia P2
¢ Kanalizacja sanitarna ciagi gléwne grawitacyjne 4044,77 jedn.
¢ Kanalizacja sanitarna ciagi boczne grawitacyjne 3361,82 jedn.
e Kanalizacja sanitarna — przykanaliki 609,96 jedn.
e Przepompownia 123,44 jedn.
e Kanal tloczny 3073,52 jedn.
RAZEM 11212,51 jedn.
Zlewnia P3
e Kanalizacja sanitarna ciagi gléwne grawitacyjne 8959,74 jedn.
e Kanalizacja sanitarna ciagi boczne grawitacyjne 41360,80 jedn.
e Kanalizacja sanitarna — przykanaliki 6776,93 jedn.
e Przepompownia 145,02 jedn.
e Kanal tloczny 4075,93 jedn.
RAZEM 61318,42 jedn.
Zlewnia P4
¢ Kanalizacja sanitarna ciagi gléwne grawitacyjne 9514,01 jedn.
e Kanalizacja sanitarna ciagi boczne grawitacyjne 6172,68 jedn.
¢ Kanalizacja sanitarna — przykanaliki 1252,89 jedn.
e  Przepompownia 162,55 jedn.
¢ Kanal tloczny 2511,23 jedn.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z preykanalikami dla wsi Parszow w ul, Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.

Mbyriskiej, ul. Gérnej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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RAZEM
Zlewnia PS
* Kanalizacja sanitarna ciagi gléwne grawitacyjne

® Kanalizacja sanitarna ciagi boczne grawitacyjne
® Kanalizacja sanitarna — przykanaliki
*  Przepompownia
e Kanat tloczny
RAZEM
Zlewnia PPS,PPS1

*  Kanalizacja sanitarna ciagi gtéwne grawitacyjne

* Kanalizacja sanitarna ciagi boczne grawitacyjne
* Kanalizacja sanitarna — przykanaliki
¢  Przepompownia
¢ Kanat tloczny
RAZEM
Zlewnia GORNA

® Kanalizacja sanitarna ciagi gléwne grawitacyjne

* Kanalizacja sanitarna ciagi boczne grawitacyjne
* Kanalizacja sanitarna — przykanaliki
®  Przepompownia
¢  Kanat toczny
RAZEM
RAZEM

Obmiar robét szalunkowych:

19613,36 jedn.

6260,87 jedn.
5699,23 jedn.
2261,18 jedn.

113,89 jedn.

653,27 jedn.

14988,44 jedn.

0,00 jedn.
0,00 jedn.

62,27 jedn.
93,20 jedn.
1569,53 jedn.

1725,00 jedn

1028,58 jedn.
200,88 jedn.
202,57 jedn.

123,78 jedn.

183,36 jedn.

1739,17 jedn

115 204,54 jedn

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zamontowanych szalunkow.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:

* Zlewnia P1-1200,56 jedn

* Zlewnia P2 -5297,61 jedn

* Zlewnia P3 —79746,00 jedn

* Zlewnia P4 -23806,89 jedn

¢ Zlewnia P5--9093,43 jedn

®  Zlewnia ul.Gérna -2028,46 jedn

*  Zlewnia PPS,PPS1 —2129,52 jedn

* RAZEM 123302,47 jedn
Obmiar robot odwodnieniowych:

Jednostka obmiarowa jest m-g i szt wykonanych robot pompowych.

Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi:

® Zlewnia P1 - 242,88m-g ; 213szt.
e Zlewnia P2 - 141,12 m-g; 104szt.
¢ Zlewnia P3 - 7180,8 m-g; 3740szt.
* Zlewnia P4 - 520,32 m-g,502szt.
® Zlewnia P5-707,52m-g, 697szt.

¢ Ziewnia ul.Gérna — 0m-g,0 szt

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z preykanalikami dla wsi Parszow w ul, Staszica, ul. K amieniczki,

Miyriskiej, ul. Gérnej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.

ul, Szkolnej, ul,
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e Zlewnia PPS,PPS1 — 0m-g,0szt
RAZEM 8792,64m-g,5256 szt

7.3. Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.
7.4. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inzyniera i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.5. Zasady szczegolowe:
- objetosci kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ na podstawie okreslonych w

projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podlizne wykopéw i nasypéw) w m’ gruntu
rodzimego lub zageszczonego,

- objetodci kosztorysowe wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
w PN-EN 1610:1997.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

8.1. Ogolne zasady odbioru robét oraz ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich iloéci, jakosci 1 wartodcei,

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

8.4, Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST oraz
wymaganiami dokumentéw odniesienia.

8.5. Proces odbioru powinien obejmowac:
sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan

laboratoryjnych oraz pomiaréw i badan kontrolnych,

sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,
sprawdzenie wykonania robot ziemnych pod wzgledem wymaganych parametréw technicznych,

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaly ujete w przedmiarze robdét, jako wydzielone pozycije
i nie podlegaja bezposrednio rozliczeniu finansowemu.
Cena wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszacych winna by¢é uwzgledniona w cenie
wykonania robdt budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robét.
9.2. Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace towarzyszace,
- prace tymczasowe,
- badania laboratoryjne wyrobéw budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji
- zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
- zabezpieczenie rzek i kanalow przed zaki6ceniem przeplywu lub zanieczyszczeniem wod,
- oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,
- dostarczenie wyrobéw budowlanych i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie okre§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i sprawdzen
robot,
- wykonanie robé6t zasadniczych i wykonczeniowych,
- oplaty zwiazane z dzierzawa terenow sktadowisk tymczasowych,
- oplaty zwiazane z przyjeciem gruntéw, gruzu i odpadéw na wysypisku komunalnym wraz z ich
utylizacja i transportem,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach,
- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane i obowiazujacych przepisow,
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaly okreslone w punkcie 10 Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00
- ,,Wymagania ogdlne”.
10.2.Normy zwigzane
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z preykanalikami dla wsi Parszow w ul, Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.
Mlyriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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PN-EN-298-1:1999Rury i ksztaltki kamionkowe i ich podlaczenie do sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek,

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasno$ci kruszyw. Metody pobierania prébek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okre$lenia. Podzial i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie plyta.

PN-IS0O-9862:1994Geotekstylia. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie prébek do badan.

ZUAT-15/1V.4Geowldkniny w robotach ziemnych i budowlanych. ITB 1997r.

PN-EN 12036:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych, $cianki szczelne.

oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.Nr 169, poz.

1386).

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r. w sprawie okre§lania warunkéw zezwolenia na
zajgceie pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegéltowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.Nr 177, poz.
1729),

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdéw oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

*  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430),

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych,

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie,

+  WTWO-H-4 — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Ziemnych — wydanie MOSZNIL z
1994r.,

* Aprobaty techniczne wyrobéw budowlanych, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 08.11.2004r.,

*  Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z priykanalikami dla wsi Parsiow w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.
Mbyiskiej, ul. Gérnej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych kanalizacji grawitacyjnej w ramach projektu Budowy kanalizacji sanitarnej z proykanalikami dla wsi
Parszow w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul. Miyriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji kanalizacji
grawitacyjnej, ttocznej kanalizacji sanitarnej we wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul.

Szkolnej, ul. Miynskiej, ul. Gérnej, ul. Dolnej , ul. Cmentarne;j.

1.4.OkreSlenia podstawowe
Kanalizacja sanitarna. Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekoéw
sanitarnych (bytowych).
Kolektor grawitacyjny. Kanal przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow.
Zasuwa. Urzadzenie shuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeplywu $cickéw zamontowane na
sieciach.
Rurociag tloczny. Rurociag zewnetrzny przeznaczona do cisnieniowego odprowadzania $ciekow.
Ksztaltki. Wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgalezien, itp. sieci.
Studzienka kanalizacyjna — Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanalow.
Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej shuzaca do przenoszenia obcigzen
zewngtrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenows.
Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
a) Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do

wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien
spelni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.

2.WYROBY BUDOWLANE
2.1. Wymagania ogélne
Wykonawca winien spelni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej ST-0.00
2.2.Wymagania dotyczace materialow
Wykonawca zobowigzany jest:
* dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialy musza by¢ nowe i
nieuzywane,
* wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztaltki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nastepujacych

parametrow:
- sztywno§¢ obwodowa — dla rur: SN 8 KN/m® wg normy 1S09969, dla studzienek i zbiornikéw:

min. SN 4 kN/m*:

- dlarur i ksztattek - chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k = 0,1 mm),

- najwyzsza szczelno$¢ i trwato$¢ oraz odpornosé chemiczna polaczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodno$ci wydang przez dostawcg) na caly asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy.
Wymagane jest trwale fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosei dotyczy konkretnej partii dostawy.

« stosowa¢ wyroby produkeji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,
* powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materialéw przed rozpoczeciem dostawy

i uzyskaé jego akceptacje.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikani dla wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul,
Miyriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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2.3.Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowa¢ rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej specyfikacji
i dokumentacja projektowa.
Rury kanalowe.
a) Rury ci$nieniowe.
- rury tloczne cisnieniowe z PEHD PE 100 SDR17 PN10
- tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek),
- posiadaja Aprobate Techniczna
- Deklaracje zgodno$ci Producenta z norma lub Aprobata Techniczna
- Atest Higieniczny
Polaczenie rur ze studzienkami na tarasach kanafow, nalezy wykonaé¢ poprzez specjalne krocee

dostudzienne, montowane w $cianach studzienek.

b) rury kanalizacyjne:
- nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC
- klasy S (SDR 34 SN8) wraz z uszczelkami gumowymi ktére dostarcza producent rur wg PN-
80/C-89205 1 ISO 4435:1991
- Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991
- tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe
studzienek).z PVC o érednicy, 160mm, 200 mm,250mm,315mm
- Polaczenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na trasach kanatéw, nalezy wykonaé poprzez
specjalne krééce dostudzienne, montowane w $cianach studzienek.
¢) rury ochronne (ostonowe)
- rury stalowe zgodne z norma PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu przewodowe o
sprawdzonej szczelnosci,
- rury PVC,
- rury dwudzielne PVC

2.4. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé z kregow betonowych, systemowe PVC lub jako systemowe
studnie z tworzyw sztucznych.
Studnie systemowe PVC i z tworzyw sztucznych skladaja sie z nastepujacych elementéw:
- kinety PVC
- rury wznosnej karbowanej
- pokrywy zeliwnej
Studzienki kanalizacyjne betonowe nalezy wykonaé z kregéw betonowych ze szczelnymi przej$ciami dla
rur odpowiednio dla dobranego systemu rur kanalizacyjnych z wyprofilowanym dnem zapewniajacym
prawidlowy ukierunkowany przeplyw gléwny $ciekow, z podlaczen bocznych i przykanalikéw w sposéb
uniemozliwiajacy rozlewanie $ciekéw na catym dnie kinety.
Witazy w obrebie ulic nalezy wykonac jako Zeliwne o wytrzymalosci 40 T. Przykrecane.
Studzienki kanalizacyjne betonowe:
- komora robocza - wykonana z kregéw zelbetowych - odpowiadajacych wymaganiom BN-
86/8971-08, DIN 4034 T1 muru z cegly kanalizacyjnej - odpowiadajacej wymogom PN-B-12037,
- przykrycie stanowi ptyta zelbetowa odpowiadajaca DIN 4034 T1
- betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-92/B-10729 DIN 4034T1
- wlazy kanalowe Zeliwne typu ciezkiego ¢ 60 cm wg PN-EN 124;
- stopnie zlazowe odpowiadajace wymaganiu PN-64/H-74086
- materialy izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.
- przejScia szczelne - tuleje ochronne PCV doszczelnione pianka poliuretanowa lub kitem
silikonowym; nalezy wykonac dla przejs¢ kolektora przez $ciany studzienek.
Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody
gruntowej i eksfiltrowanie wody odprowadzanej kanatem.

2.5.Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Czgsc 1:
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dia wsi Parszéw w ul, Staszica, ul. Kamieniczki, ul, Szkolnej, ul,
Mlyriskiej, ul. Gornej, ul. Doinej , ul. Cmentarnej.
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2.6.Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.

2.7.Materialy izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadaé BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.
2orma: BN-88/6731-08).
2.8.0dbiér materialéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzié pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci

z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania

watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot

2.9. Skladowanie
Wyroby z kamionki i tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym

nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa skladowane lub

przewozone, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury z polichlorku winylu PVC:

* rury PVC s dostarczane zapakowane na paletach, a ksztaltki w skrzyniach Iub w paczkach
powlekanych folia,

* rury o wigkszych Srednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo z
zachowanieni $rodkéw ostroznosci,

* rury powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa musi by¢
zabezpieczona przed ich rozsunigciem sie,

* zaréwno pierScienie uszczelniajace, jak i manszety (ztaczki rurowe) oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe
pogarszaja ich warto§ci wytrzymalosciowe),

* W czasie silnego mrozu kerzystne jest przykryé wyzej omawiane materiaty brezentem, by uchronié je
przed zniszczeniem,

* rury polipropylenowe i rury kamionkowe o wigkszych $rednicach powinny by¢ roztadowane przy
pomocy dzwigu, koparki lub widlaka:

- wtym celu uzywamy paséw no$nych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywaé lin stalowych,
- taSmy powinny by¢ opasane wokot palety z zewnetrznej strony belek nosnych,
- przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywaé tak, by nie dopuscié¢ do uderzenia o inne palety,
- nie nalezy palet lub skrzyn przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy foméw lub dragéw,
- obslugujacy roztadunek nie powinny znajdowac sie pod unoszonym fadunkiem,
- palety ukladamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty sie¢ w gruncie,
- palety ukfadamy w pewnej odleglosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ pézniejszych manewréw
tymi paletami,
- przy skladaniu pojedynczych sztuk rur trzeba zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury nie dotykat
bezposrednio ziemi
- ksztaltki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu,
- tylko cale palety transportujemy w rejon wykopu,
- pojedyncze rury transportujemy przy pomocy paséw nosnych, zwracajac uwage na biale lub zo6lte
punkty na zewnetrznej stronie rury, okreslajace ich srodek cigzkosci,
- palety ustawiamy na réwnej powierzchni tak, by po przesunigciu tasm mocujacych rury nie
rozsunely sig.
Rury w prostych odcinkach skfadowaé¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw.
Rury o réznych Srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowac sig na spodzie; to samo dotyczy ukiadania
rur na $rodkach transportowych.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z preykanalikami dla wsi Parszow w ul. Staszica, ul, K amieniczki, ul. Szkolnej, ul,
Mbyiiskiej, ul. Gérnej, ul. Dolnej, ul. Cmentarnej.
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Szczegblnie nalezy zwracaé uwagg na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (za$lepki , kapturki,
wkiadki itp.)

Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podiozu.

Zachowaé szczeglng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, kleje, érodki do czyszczenia i odttuszczania itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Zwrocié trzeba szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji latwopalnych, jakimi sa

rozpuszczalniki i kleje.

Rury PVC
- dostarczane i roztadowywane sa w wiazkach lub pojedynczo,

- rury nalezy roztadowywac recznie lub dZzwigiem przy pomocy pasow nosnych,

- skladowanie rur w stosach na réwnym podlozu na podkiadach drewnianych,

- wysoko$¢ skladowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 mdla rur o wiekszych $rednicach,

- rury o réznych érednicach sktadowaé oddzielnie.

Szczegblnie nalezy zwracaé uwagg na zakoficzenia rur i zabezpieczaé je ochronami (zaslepki ,kapturki,

wkladki itp.).

Rur PVC, w sposéb, przy ktérym mogly by wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.) - W miarg
mozliwosci przechowywaé i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podiozu.

Zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszezelki, kleje, érodki do czyszczenia i odttuszczania itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Zwrécié trzeba szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi sg
rozpuszezalniki i kleje.

Tworzywa sztuczne PVC maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszona temperaturg i promieniowanie UV,
w zwiazku z czym nalezy chroni¢ przed:

- dlugotrwala ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od #rodet ciepta.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i

poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe

informacje dotyczace Zrédia wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa
bada, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia

Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloéciowych

i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i

wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wszystkie wyroby nalezy uktadac wedhig poszczegélnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposéb

zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegolnych stosow lub pojedynczych

element6w. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
$ciekow sanitarnych i wod opadowych.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiagzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa skltadowane lub
przewozone, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku,

- rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli
szczeg6lowe wymagania nie stanowia inaczej).

- rury w kregach skladowac na ptasko na réwnym podtozu na podkladach drewnianych, pokrywajacych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

- rury o réznych Srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury 0
wickszych $rednicach i grubszych éciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy
ukladania rur na $rodkach transportowych.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej ¢ przvkanalikami dla wsi Parsidw w ul, Staszica, ul. Kamieniczki,

ul. Szkolnej, ul,
Miyniskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej, ul. Cmentarnej.
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- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakoficzenia rur i zabezpieczad je ochronami (zaslepki, wkladki
itp.).

- nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktérym mogly by wystapi¢ odksztatcenia (zagigcia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywa¢ i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

- nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.

- niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podiozu.

- zachowaé szczegélng ostroznoéé przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych poniewaz
podatnosé¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dhgosci, tak by wolne korice
wystajace poza skrzyni¢ fadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w
catosei leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowej.

- ksztaltki, zlaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych $rodkéw ostroznodci.

Tworzywa sztuczne majg  ograniczong  odporno$é na  podwyzszona  temperature
i promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- diugotrwala ekspozycija stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepla.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze skladowanie rur powinno odbywaé
si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub zywic na bazie
widkien szklanych.) nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych érednicach i
grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny
znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ skfadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$é stosu nie powinna przekraczaé 1,5 m. Sposéb skladowania nie moze powodowaé
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje¢. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy
rur mozna dokonaé za pomoca kolkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfrezowaé.

Ksztaltki i ztgczki. Ksztattki, zlaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych $rodkéw
ostroznosci.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem.
Kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
i frakcjami kruszyw w czasie jego skfadowania i poboru.

Cement. Cement nalezy skladowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach.
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci, Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace (patrz norma: BN-88/673 1-08).

2.10. Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
- rury i ksztatki kanalizacyjne PVC klasy S (SDR34) laczona na uszczelki gumowe Dz200, Dz160
- rury i ksztaltki polietylenowe PEHD » SDR17, PE100, PN10, Dz110, D290, Dz75 Dz63,Dz 50
- rury przeciskowe stalowe,
- rury przeciskowe PE Dz315, Dz250,
- rury ostonowe PVC Dz500, Dz315, Dz250,
- rury ostonowe dwudzielne PVC Dz95,
- kregi betonowe zbetonu B 45 , DN1200;1000 mm,
- dna prefabrykowane studni DN1200;1000 mm,
- plyty nadstudzienne DN 1400;1200mm
- wlazy Zeliwne @ 600 mm typ ciezki k1. 400
- zwdor napowietrzajacy dn 100
- trojnik zeliwny dn 100,80,75,63,50
- stopnie zlazowe ze stali nierdzewnej lub zeliwa powlekanego,
- beton,
- lepik asfaltowy,

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z preykanalikami dla wsi Parszow w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul, Szkolnej, ul,
Mbyiiskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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- bitizol,

3. SPRZET
3.1. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
- zuraw samochodowy do 4 ton
- ubijak spalinowy
- wiertarka udarowa
- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 Mg
- urzadzenia do wykonywania przewiertu sterowanego
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i §rodowisko wykonywanych robét.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych stosowaé

nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5 -10 Mg.

- samochdd dostawczy 0,9 Mg.

- ciagnik kolowy 29-37 kW

- przyczepa samochodowa 4,5 Mg,

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny byé ukladane w
pozycji poziomej wzdhiz $rodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé¢ z $rodkow
transportowych, lecz roztadowa¢ po pochylych legarach.

Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
aktualnie obowigzujacych w transporcie drogowym.

Prefabrykowane rury betonowe winny byé przewozone w pozycji poziome;j i nalezy je zabezpieczaé przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Kregi - transport kregédw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregédw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomierne na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanalowe i stopnie zeliwne przewozone moga by¢ dowolnymi $rodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed mozliwoécia przemieszczania si¢ podczas transportu.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jakos$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne

z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego

(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne
5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budoweg, przepiséw bezpieczefistwa oraz postanowieniami Zadania.
5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych, nastepujace prace
przygotowawcze:
a) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,
b) przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,
¢) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczna i wode oraz
odprowadzenia $ciekéw z terenu budowy,
d) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszow w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.
Miyniskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
f) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.1.3.Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.1.3.1. Rurociggi
Kanaly sanitarne i deszczowe, nalezy wykonywaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowe PVC klasy S

(SDR34) taczonych na uszczelke gumowa,

5.1.3.2.0g6Ine warunki ukladania (montazu) przewodéw
Sposob montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja
techniczna,
Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigé w postaci

zaslepek.

5.1.3.3.UKkladanie przewodu na dnie wykopu
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych $rednic przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.
Ukladanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu: Podloze profiluje si¢ w miare
ukladania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zaggszezenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sig, za$ przy
taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszed! do miejsca 0zZnaczonego na niej.
Zlacza powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach
potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu.
Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.
Dno wykopu powinno by¢ tak wyprofilowane, aby zapewnié réwnomierne osiadanie rur na calej dlugosci
rurociagu.
Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku wlozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementow,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

5.1.3.4.Gl¢bokos¢ ulozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
iizolacja przewodow
Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:
- zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym,

uszkodzenia pod wplywem obcigzeri zewnetrznych,

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obciazenie fundamentami itp.).
Glebokos¢ przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych ustala
ogolna norma. Wg tej normy glebokosé utozenia przewod6éw powinna byc taka, aby przykrycie h mierzone
od wierzchu rury do rzgdnej terenu byto wigksze niz umowna glebokos¢ przemarzania gruntu h 0 0,20 m.
Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny byé takie, jak w tablicy 3.2.
W przypadku koniecznosci ulozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny by¢é ocieplone, np. warstwa zuzla uzupelniajacego Zzadang
glebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rura z tworzywa
sztucznego).

Tablica 3.2. Warto$ci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznoéci od glebokosci
przemarzania gruntu.

Glgbokos¢ przemarzania gruntu Glebokos¢ przemarzania przewodu
h, (m) h, (m)
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
14 1.5

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z dokumentacja projektowa,

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z praykanalikami dla wsi Parszow w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul, Szkolnej, ul.
Mbyriskiej, ul. Gornej, ul. Doinej , ul. Cmentarnej.
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5.1.3.5.L3czenie elementéw przewodow
Elementy wykonane z rur i ksztaltek PVC, nalezy Iaczy¢ za pomocy kielichéw i facznikéw, posiadajacych

monolityczna uszczelke gumowa,

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelnogc. Szczegblowe
warunki montazu réznego rodzaju zlacz sa podane przez producentéw wyrob6w. Przy wykonywaniu
polaczen nalezy przestrzegaé zalecanych przez nich wymagar i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzglednié
uwagi i wymagania podane nizej.

Potaczenie weiskane z odpowiednio wyprofilowanym pier§cieniem gumowym lub poliuretanowym. Przy
wykonywaniu polaczenia rur PVC nalezy sprawdzié, czy bosy koniec rury (ksztattki) jest sfazowany, jesli
nie - nalezy go sfazowac¢. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dhugo$é réwna 2 x g
(g-grubos¢ scianki rury). Rury powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjainym wglebieniu tacznika lub
ksztaltki umieszczona uszczelke.

Wewnetrzne powierzchnie kielichéw i tacznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego kofica rury powinny
by¢ doldadnie oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane srodkiem zmniejszajacym tarcie (talk,
smar silikonowy itp. - generalnie $rodki zalecane przez producenta).

Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowos¢ ulozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu.
Do weisnigcia bosego kofica rury w kielich mozna uzy¢ weiskarek réznego typu, ulatwiajacych te
czynnos¢, zwlaszcza przy wigkszych srednicach.

Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania pofaczenia powinno byé osiagniecie przez czolo kielicha
granicy wcisku oraz wspétosiowosé Taczonych elementéw.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny byé podane przez producenta.

W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposob, aby ptaszczyzna ciecia byta prostopadta

do osi rury,

5.1.3.6. Metody laczenia rur i ksztaltek PE
Nalezy stosowa¢ generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowiazujg procedury podane

przez ich producentéw.
Laczenie rur o $rednicy do 90mm nalezy wykonywac¢ metoda zgrzewania elektrooporowego a od $rednicy
90mm za pomoca zgrzewania doczolowego.

5.1.3.7. Zgrzewanie doczolowe
Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach wigkszych lub

réwnych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza byé podane przez

producenta rur w instrukcji montazu,

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad zwrécié uwage na:

- prostopadte do osi obcigcie koncéwek rur i ich oczyszczenie ze strzgpéw obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach $cianek,

- doktadne wyréwnanie koncowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

- temperature w czasie zgrzewania koncéw rur - w granicach 210-220°C (PE),

- bezwzgledne przestrzeganie czystodci taczonych powierzchni (czéh) rur, (niedopuszczalne jest np.
dotkniecie palcem),

- wspolosiowo$¢ (owalizacje nalezy usunaé stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),

- utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

- czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na duza
wrazliwo$¢ na utlenienie (PE),

- sitg docisku w czasie dogrzewania, aby byla bliska zeru,

- sifg docisku w czasie chlodzenia ztacza Po jego zgrzaniu, aby byla utrzymywana na stalym poziomie, a
W szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwiazku z
tym, chlodzenie ztacza powinno odbywag sie
W sposob naturalny bez przyspieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:
- sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,
- Czas rozgrzewania,
- _czas dogrzewania,
Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z preykanalikami dla wsi Parszow w ul, Staszica, ul, Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.
Mlriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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- czas zgrzewania i chlodzenia,
powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakoficzeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen
podanych przez danego producenta.

5.1.3.8.Studnie polgczeniowe
Studnie nalezy wykonaé z kregow betonowych DN1000 mm, faczonych kielichowo i uszczelnieniem

zaprawa betonowa z dodatkiem $rodka uszczelniajacego z dnem prefabrykowanym o wyksztatconej kinecie
i fabrycznie osadzanymi kréécami, a studnie kaskadowe wykona¢ ze spadem na doplywie bocznym.
Pionowe odcinki kaskad nalezy obetonowaé. Zewngtrzne powierzchnie kregéw nalezy pokry¢ bitizolem
R+2P. Na dnie wykopu wykona¢ plyte fundamentowa grubosci 15 cm z betonu B13. Kregi betonowe
nalezy wykonaé z betonu wibrowanego minimum B 45, wodoszczelnosé W § i nasigkliwos¢ ponizej 4%. U
gory studnie nalezy przykry¢ plyta zelbetowa nadstudzienna z wlazem typu ciezkiego (klasy 400) dwu lub
czterootworowe z wypetnieniem betonowym, o Srednicy @ 600mm. Nalezy stosowaé wlazy samo
blokujace z zamknieciem przez obrot( prawostronny) bez czeéci ruchomych ( np. $ruby). Stopnie zlazowe
typu cigzkiego ze stali nierdzewnej lub zeliwa powlekanego powinny by¢ osadzone w kregach fabrycznie,
mijankowo w dwoch rzedach w odleglosciach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm..
Pokrywy wlazéw studzienek nalezy zlicowaé z poziomem terenu i obrukowaé lub obetonowag.

Uwaga:

W drogach o zabudowie tymczasowe;j wlazy wszystkich studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej
nalezy obetonowa¢ plyta o wymiarach 2,0 x 2,0 m grubosci 25 cm z betonu B25, zbrojonego.

5.1.3.9. Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem
Przejscia przewodu przez takie przeszkody, jak drogi, kable energetyczne itp. powinny by¢ wykonywane w
rurach ostonowych stalowych lub PVC. Ustalone warunki budowy takiego przejécia obejmuja miedzy
innymi: rodzaj materiatu rury ostonowej, dhugosci i glebokosci przejscia, sposobu zabezpieczenia rury
wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu przej$¢ powinny by¢ przestrzegane warunki
opisane nizej. Kolizje rurociagu kanalizacji grawitacyjnej z istniejacym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢,
montujac rury ochronne na rurociagu kanalizacji grawitacyjnej lub na istniejacym przewodzie lub kablu
rury dwudzielne PVC,
Sposoéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najezgsciej polega na przeciskaniu
pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga byé¢ rury stalowe lub PE o
$rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.
Grubo$¢ Scianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami
wytizymatosciowymi. Przewéd musi by¢ umieszczony wspétosiowo z rurg ostonowa lub w inny sposéb
gwarantujacy stabilno$é ulozenia oraz swobodne (bez dotykania do Scianki rury ostonowej) potozenie
zigcz. Przewody nalezy ukladaé w rurach ochronnych na slizgach. W zasadzie nalezy unika¢ umieszczania
zlacz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugo$¢ przejécia, nalezy przed wlozeniem
przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Wewnatrz rury ostonowej przewod powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do przewodu),
ktorych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugie¢. Rozstaw nalezy przyjmowaé dla okreslonej
Srednicy dokladnie wg danych producenta rur. Dlugos$¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody i
powinna by¢ uzgodniona z wlascicielem (zarzadzajacym) obiektu. Kofcowki rury ostonowej nalezy
uszezelni¢ pianka poliuretanowa, Na skrzyzowaniu rur z istniejacym gazociagiem na przewodach
gazowych nalezy zalozy¢ rury stalowe oslonowe i korcéwki rury ostonowej uszczelnié rgkawem
termokurczliwym. Do rury ostonowej nalezy wspawa¢ rurke stalowa DN20 wyprowadzona do powierzchni
terenu, zakonczona kurkiem w skrzynce ulicznej do zasuw.

5.1.3.10. Przeciski sterowane
Przed rozpoczgeiem przecisku, nalezy wykonaé studnie startowg i odbiorcza. W komorze startowej nalezy

rozpoczaé wykonywanie przecisku hydraulicznego sterowanego rurami przeciskowymi stalowymi lub PE
Po zakoficzeniu przecisku w rurze ochronnej nalezy przeciagna¢ rure przewodowa PVC.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z preykanalikami dla wsi Parszéw w ul, Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul,
Mlriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej, ul. Cmentarnej.
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5.1.3.11. Technologia wykonywania przewiertéw sterowanych.
Przed wykonaniem przewiertu nalezy wykonaé studnie¢ betonowa startowa i studnia odbiorcza.

5.2

Przewiert charakteryzuje sie trzema fazami:
- wykonanie przecisku zerdzig pilotazowa,

- wiercenie otworu, wcisnigcie rur ostonowych, wyciagniecie $limakéw,

- weciskanie rur przewodowych przeciskowych,

Przewiert nalezy rozpoczeé od dokladnego ustawienia urzadzenia przewiertowego w studni startowej
zgodnie z kierunkiem i zatozonym spadkiem. Podczas przeciskania zerdzi pilotazowej do studni odbiorczej
nalezy stale kontrolowa¢ kierunek i zalozony spadek, ktéry mozna korygowaé w trakcie przepychu.

Po przecisnigciu zerdzi pilotazowej i osiagnigciu zalozonego punktu, do zerdzi nalezy przymocowaé

poszerzacz, a do niego rury ochronne, w ktdrych beda pracowa¢ §limaki.

W czasie wiercenia otwor zabezpieczaja rury ochronne a zerdzie pilotazowe demontowane beda w studni
odbiorczej i wyciagane na powierzchnig. Po przewierceniu otworu $limak zostanie wyciagniety do komory

startowej.

W ostatnim etapie przewiertu beda wciskane rury przewodowe, a wypychane rury ostonowe do komory

odbiorczej gdzie sa demontowane i wyciagane na powierzchnie.

W zakresie robét montazowych nalezy wykonaé:
- dostawe i montaz rur i ksztaltek przewiertowych,
- wykonanie przewiertu rurg stalowa lub PE wraz z przeciagni¢ciem rury przewodowej na ptozach, i
uszczelnieniem koficowek betonem i manszetami,
- dostawe i montaz rury ochronnej wraz z utozeniem rury przewodowej i uszczelnieniem koncéwek rury

ochronnej rekawem termokurczliwym,

Warunki szczegolowe

- Zakres robdt obejmuje wykonanie kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej w wsi Parszéw w ul. Staszica,
ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul. Mlynskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej:

A. zlewnia P1

Taczna dlugosé sieci L= 1153,00mb w tym:
kanat grawitacyjny d, 200 - gtéwny

kanat grawitacyjny d, 200 — boczny

kanat grawitacyjny d, 160 -przylacza
Kanat tloczny d, 63

Studnia rozprgzna & 1200mm

Studnie rewizyjne & 1200mm

Studnie rewizyjne & 1000mm

B. zlewnia P2

taczna dhugo$é sieci L=2313,50mb w tym:
anat grawitacyjny d, 200 - glowny

kanat grawitacyjny d,200 — boczny

kanat grawitacyjny d, 160 -przylacza
Kanat ttoczny d, 63

Studnia rozprezna & 1200mm

Studnie rewizyjne & 1200mm

Studnie rewizyjne & 1000mm

C.zlewnia P3

taczna diugosé sieci L=12360,5mb w tym:
kanat grawitacyjny d,200 - gtéwny

kanat grawitacyjny d, 200 — boczny

kanat grawitacyjny d, 160 -przylacza

Kanat tloczny d, 110

Studnia rozprezna & 1200mm

Studnia z zaw. napowietrzajacym & 1200mm
Studnie rewizyjne & 1200mm

Studnie rewizyjne & 1000mm

355,00m
265,50m
143,50m
398,00m
1 szt.

3 szt

33 szt

758,00m
817,00m
303,00m
435,50m
1 szt

2 szt;

55 szt

2088,00m
7425,00m
1519,50m
1328,00m
1 szt.
1 szt.
Sszt
381 szt

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z preykanalikami dla wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul, Szkolnej, ul.

Mbyriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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D. zlewnia P4

aczna dhugosc¢ sieci L=4350,00mb w tym:
kanat grawitacyjny d, 200 - gléwny

kanal grawitacyjny d,200 — boczny

kanat grawitacyjny d, 160 -przytacza
Kanat ttoczny d, 75

Studnia rozprezna & 1200mm

Studnie rewizyjne & 1200mm

Studnie rewizyjne & 1000mm

E. zlewnia PS

faczna dlugos¢ sieci L=3223,00mb w tym:
kanat grawitacyjny d,200 - gléwny

kanat grawitacyjny d, 200 — boczny

kanat grawitacyjny d, 160 -przylacza
Kanat tloczny d, 90

Studnia rozprezna & 1200mm

Studnie rewizyjne & 1200mm

Studnie rewizyjne & 1000mm

E. zlewnia ul. Milyfiska 3.4,

faczna dhugos¢ sieci L=521,00mb w tym:
kanat grawitacyjny d, 160 -przykanaliki
Kanat tloczny d, 50

Studnia rozprezna & 1200mm

Studnia rewizyjna & 1200mm

F. zlewnia ul. Gérnej
taczna dlugosd sieci L=448,00mb w tym:

kanat grawitacyjny d,200 - gtéwny
kanat grawitacyjny d,200 — boczny
kanat grawitacyjny d, 160 -przykanaliki
Kanat tloczny d, 50

Studnia rozprezna & 1200mm

Studnie rewizyjne & 1000mm

SUMA:

Laqczna diugosé kanalizacji
kanal grawitacyjny @ 200
kanat grawitacyjny © 160
Razem kanaly grawitacyjne
kanat tloczny © 50

kanal tloczny @ 65

kanat ttoczny © 75

kanat tloczny © 90

kanat ttoczny @ 110

Razem kanaf tioczny

Studnia rozprezna & 1200mm
Studnia z zaw napow. & 1200mm
Studnie rewizyjne & 1200mm
Studnie rewizyjne < 1000mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0goblne zasady kontroli jakoSci robét:

1693,00m
1548,00m
285,00m
824,00m
1 szt.
3 szt
119 szt

1345,00m
1181,00m
485,00m
212,00m
1 szt,
1szt

122 szt

11,00m

510,00m
2 szt.
2 szt.

274,00m
63,00m
53,00m
58,00m

2 szt
17 szt

24369,00m
17803,5 m
2800,00 m
20603,50m
510,00 m
891,50 m
824,00 m
212,00 m
1328,00 m
3765,50 m
9 szt,
1 szt.
16 szt
727 szt

a) ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy materialow, sprzetu i $rodkéw transportu

podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszow w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.

Miyriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul, Cmentarnej.
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b) wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen,

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane,

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne:
a) badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwoéé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dla calo$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw; wyniki badafi Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okre$lonym w PZJ do akceptacji,
b) wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okre$lonej w PZJ,
¢) badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.
6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow

technologicznych.

Proba szezelnosci
Przew6d powinien byé poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢ Sciekéw do gruntu i

filtracje wod gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie ze szczegélnymi wymaganiami podanymi w normie PN-

B-1075. Sposréd wymienionych w tej normie wymagan, na szczegélna uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanahi migdzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢
rzedna niZsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas
badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu si¢ zwierciadia wody w studzienkach - nie powinno by¢
ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o diugodci do 50 m,
. 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji,
jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujgte w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy

i Inzyniera.
Kamerowanie kanalow

Po wykonaniu proby szczelnoéci kanmatu nalezy zlecié do wykonanie kamerowania poszczeg6lnych
odcinkéw przewodu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastgpujacych jednostkach miary:
- rury, -m
- studnie - kpl.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary

ustalonych w Przedmiarze Robét.
7.4.Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inzyniera i

musza posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z prykanalikami dla wsi Parszow w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.
Mbriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét,

8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN),

8.5. Zasady szczegbtowe:

Odbiory techniczne przewodu

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czgsciowe i odbiory koricowe,

Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegolnych etapdw robét przed zakonczeniem budowy kolejnych

odcinkéw przewodu, a w szczegélnosci robot podlegajacych zakryciu.

W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania kierunku i
spadku, polaczen, zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegélnoéci przy przejéciach
przez przeszkody,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania studzienek, wpustéw ulicznych i innych elementow,

- przeprowadzenie proby szczelnosci na eksfiltracje lub infiltracje,

- dokonanie kamerowania kanatu,

Przed zakoficzeniu odbioréw czesciowych i prob nalezy dokonac odbioru koricowego, ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokoléw odbioru czgSciowego 1 stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia protokotow z préb
szczelnoscei,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupehienia,

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementéw.

Odbiory, czgsciowy i koficowy, powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi protokolami. Jezeli w trakcie

odbioru, jakie$ wymagania nie zostaly speione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzglednic je w

protokole, podajac jednoczesnie termin ich zakoficzenia,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST » Wymagania ogo6lne”.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p.1.3. niniejszej ST.
9.3. Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacja robét,
b) badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
) przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu robét,
d) oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,
e) dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzefi oraz ich skladowanie,
f) wywoz z terenu budowy materialow zbednych,
g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiar6éw i sprawdzen robot,
h) wykonanie rob6t zasadniczych i wykoriczeniowych obejmujacych:

- monfaz rur w gotowym wykopie wraz z préba szczelnoéci i kamerowaniem kanahu,

- montaz rur ochronnych wraz z ulozeniem rury przewodowej na plozach i zalozeniem na
koncowkach manszet;

- montaz studni z krggéw betonowych taczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym,
osadzeniem elementoéw przylaczeniowych z uszczelka w Scianie studni, plyta nadstudzienna,
wlazem zeliwnym, stopniami ztazowymi oraz izolacjg kregow,

- montaz studzienki Sciekowej ulicznej systemowej z osadnikiem , koszem i krata zeliwna,

- wpigcie rurociagéw do istniejace; kanalizacji,

i} uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z preykanalikami dia wsi Parszéw w ul, Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.
Mbyriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej, ul. Cmentarnej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-92/B-10673

PN-91/B-10729
PN-85/C-89205

BN-72/3233-72
BN-86/8971-08
PN-64/H-74086

PN-88/B-32250
PN-76/B-12037
PN-90/B-14501
PN-58/C-96177
BN-62/6738-03
BN-62/6738-04
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-88/B-32250
PN-88/B-30000

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Studzienki kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PVC,
Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Zaprawy budowlane zwykfe.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton. Badania masy betonowej.

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.
"Cement portlandzki".

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN).

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przpkanalikami dla wsi Parszow w ul. Staszica, ul, K amieniczki; ul. Stkolnej, ul.

Miyriskiej, ul. Gérnej, ul. Dolnej, ul. Cmentarnej,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 03

ROBOTY MONTAZOWE TECHN OLOGICZNO-
INSTALACYJNE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
SANITARNYCH

. b
Opracowat: mgr inz. Pawet Czajka %L
mgr inz. Adam Szwed /¥

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z preykanalikami dlawsi Parszow w ul Staszica, ul. Kamieniczki, ul, Szkoinej, ul.
Mbniskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej,
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Spis tresci:

1.3. Zakres robét objetych ST...
1.4, Okreélenia podstawowe.......... e
1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

2. WYROBY BUDOWLANE e, ‘
2.1, Wymagania 0goIne ..........oveveeveververnennn, SOOI rreeteseree st e rnatans
2.2, Wymagania dotyczace materiatéw ‘ ‘

4. TRANSPORT....
5. WYKONANIE ROBOT.....
5.1. Ogélne wymagania. .. .
5.2.Warunki szczegolne ................................. e ettt eeeaee veer
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot ‘
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne: ................. e e et
6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy.
7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT ..

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z proykanalikami dla wsi Parszow w ul, Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul,
Miyniskiej, ul. Gérnej, ul. Doinej, ul. Cmentarnej.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét montazowych przepompowni $ciekéw w ramach Budowy kanalizacji sanitarnej z
przykanalikami dla wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul. Mbyskiej, ul. Gérnej,
ul Dolnej , ul. Cmentarnej

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji przepompowniami
sciekow we wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul. Miyniskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul
Cmentarnej .
1.4. Okreslenia podstawowe

Rurociggi technologiczne. Przeznaczone do cisnieniowego odprowadzania $ciekéw sanitarnych
(bytowych) z przepompowni do rurociagéw tlocznych.

Zasuwa. Urzadzenie shizace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu $ciekéw zamontowane w
zbiorniku przepompowni i komorze zasuw oraz do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu $ciekéw
zamontowane na sieciach.

Zawor zwrotny. Przeznaczony do zatrzymywania $ciekow przed cofaniem z rurociagéw tlocznych do
przepompowni (zamontowany w komorze zasuw).

Ksztaltki. Wszelkie laczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgalezien, itp. sieci.

Rura ochronna. Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obciazen
zewngtrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach przez $ciany zbiornikéw.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami
Kontraktu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowiazany Ustawa ~ Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do

wybudowania (i zaprojektowania) obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien
spelni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Techniczne;j.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogélne
Wykonawca winien spelni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.

2.2 Wymagania dotyczgce materialéw

Wykonawca zobowiazany jest:

- dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialy musza by¢ nowe i
nieuzywane,

- Wszystkie elementy instalacji technologicznych wykonaé ze stali kwasoodpornej z zachowaniem
nastepujacych parametrow:

¢ stal OH18N9 lub lepszej

*  najwyzsza szczelnodé i trwalo$é oraz odpornosé chemiczna potaczen,

* posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci
wydana przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztaltek uzytych do budowy. Wymagane jest
trwale fabryczne oznakowanie wyroboéw dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy
konkretnej partii dostawy.

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze,
- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédlach pozyskania materiatéw przed rozpoczeciem dostawy

i nzyska¢ jego akceptacje.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z proykanalikami dla wsi Parszow w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul Szkolnej, ul.
Mlbyniskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej, ul. Cmentarnej.
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2.2.1. Rury
Do budowy instalacji technologicznych w przepompowni nalezy zastosowaé rury zgodne z dokumentacja
projektowa.

a) Rury cisnieniowe.
rury tloczne - ze stali kwasoodpornej z zachowaniem nastepujacych parametrow:
- stal OH18NO lub lepszej
- posiadaja Aprobate Techniczna
- Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczng
- Atest Higieniczny
b) rury ochronne — rury na przejsciach rurociagéw technologicznych przez $ciany zbiornikow.

2.2.2.. Beton
Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton - Czesé 1:
Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

2.2.3. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.2.4. Materialy izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiadaé¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedlug PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna powinna speiaé wymagania PN-90/B-0415.

2.2.5, Skladowanie materialéw
Wszystkie wyroby nalezy ukiada¢é wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegllnych stoséw lub pojedynczych
elementéw. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
sciek6w sanitarnych i wod opadowych.

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa skladowane lub
przewozone, stosowania niewlasciwych urzadzeri i metod przetadunku,

- rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkladach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. .

- rury o réznych érednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach i grubszych Sciankach powinny znajdowa¢ si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.

- szczegllnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur,

- wmiarg mozliwosci przechowywag i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

- nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementéw..

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne korice
wystajace poza skrzynig fadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.

- armatura, ksztattki, zlaczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane w spos6b uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.,

Armatura, ksztaltki i zlgczki. Armatura, ksztaltki, ziaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do
czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych
dla rur kanatowych $rodkéw ostroznosci.

Cement. Cement nalezy sktadowaé w silosach lub w workach. Dla skladowania cementu w workach.
Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwarantujace odizolowanie cementu od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.2.6.  Odbidér materialéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi

i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Inzyniera robét.

2.2.7. Skladowanie
Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z proykanalikami dia wsi Parszow w ul, Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul,
Mbriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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2.3.

3.

3.1.

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sa skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewasciwych urzadzen i metod przeladunku,

- rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na réownym podiozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mmiejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegdtowe wymagania nie stanowia inaczej).

- rury w kregach skladowac na plasko na réwnym podtozu na podktadach drewnianych, pokrywajacych
co najmniej 50% powierzchni sktadowania;
nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m.

- Ttury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to ury o
wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.

- szczegblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (zaslepki, wkladki

itp.).

- nie dopuszczaé do skladowania w sposéb, przy ktérym mogly by wystapi¢ odksztalcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miarg¢ mozliwosci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

- nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.

- niedopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, wiazek lub kregéw po podiozu.

- zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugoéci, tak by wolne kofice
wystajace poza skrzynig fadunkowa nie byly duzsze niz 1 metr; natomiast rury w krggach powinny w
catosci leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowe;.

- ksztaltki, zkaczki i inne materiaty powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych §rodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornosé na podwyzszona  temperature

i promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwala ekspozycja stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepla.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST s3:

- zbiornik przepompowni z polimerobetonu monolityczny DN1500,1200,1000mm

- pompa zatapialna do sciekow z kablem zasilajgcym dt.15.0m

- rury ze stali kwasoodpornej DN100,80, 65,50mm

- zasuwy odcinajace kolnierzowe DN100,80, 65,50mm

- zawory zwrotne kolierzowe DN100,80, 65,50mm

- plyta nadstudzienna zelbetowa pokrywowa z ocieplonymi wlazami wyposazonymi w krafnc6éwki
otwarcia oraz kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej,
drabina zlazowa aluminiowa,

- pomost posredni,

- prowadnice pomp z systemem mocowania

- rura wentylacyjna wywiewna ze stali kwasoodpornej 1H18N9T z zaslepka do szybkoztacza DN100

- przejécia szczelne dla rur DN315 , DN200, DN100,80,65,50.

- Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych

- Brama wjazdowa do pompowni

- Zuraw mocowany nad zbiornikiem pompowni

- Kostka chodnikowa z kraweznikiem do brukowania terenu pompowni.

- Wyposazenie pompowni w tym: Wtaz kwadratowy- Stal kwasoodporna, Lancuch do opuszczania i
wyciagania pompy, Kolano stopowe sprzegajace, Sonda glebokosci, Kosz na doplywie $ciekow,
Sygnalizator optyczno — akustyczny, Sterownik IC 2003, Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 65.

SPRZET
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- zgrzewarka do rur PE, zgrzewanych doczotowo,

- zuraw samochodowy do 4 ton,

- ubijak spalinowy 200 kg,

- spawarka elektryczna wirujaca 3004,

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z preykanalikami dla wsi Parszow w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.

Mbniskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej, ul. Cmentarnej.
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- wiertarka udarowa,
- urzadzenie do wykonywania przecisku hydraulicznego.
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1, Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé

nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy do 5 ton,

- samochdd dostawczy do 0,9 tony,

- ciagnik kotowy 29 — 37 KW,

- przyczepa skrzyniowa 4,5 tony.

Rury

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni ladunku, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoécia przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ ukladane w
pozycji poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wyladunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé ze $rodkow
transportowych, lecz roztadowaé po pochylych legarach. Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na
$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow aktualnie obowiazujacych w transporcie
drogowym. Betonowe elementy prefabrykowane winny byé przewozone w pozycji poziomej i nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzegaé przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakosé robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN i

EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.1.1. Zakres robo6t przygotowawezych:
a) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

b) przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych,

¢) wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczna i wode oraz
odprowadzenia $ciekdw

d) oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

f) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.1.2.7.Polaczenia mechaniczne
Stosowane sg gléwnie przy polaczeniach PE/stal, gdy laczy sie rure stalowa z PE. Stosowane moga byé

réwniez przy poltaczeniach rur PE z armaturg stalowa,
Nalezy stosowaé polaczenia komierzowe uszczelniajac je plaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub

kauczuku

5.1.2. Przepompownie $ciekéw sanitarnych
5.1.2.1.Zbiornik przepompowni

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszéw w ul. Staszica, ul, Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.
Mbniskiej, ul. Gérnej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej,
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Zbiornik przepompowni nalezy wykonaé z prefabrykowanych elementéw polimerobetonowych o $rednicy
wewnetrznej DN1500,1000,1200 z dnem monolitycznym, ze szczelnymi przejéciami. Przepompownie
nalezy wyposazy¢ w pomost technologiczny z barierkami, wykonany ze stali nierdzewnej i aluminiowa
drabing zlazowa. W zbiorniku przepompowni $ciekéw nalezy, zamontowaé pompy zatapialne ze stali
nierdzewnej na prowadnicach z rur nierdzewnych, wsporniki ze stali nierdzewnej do zamocowania
urzadzenia ptywakowego.

5.1.2.2.Pompy zatapialne ze stopa sprzegajaca i prowadnicami
W zbiorniku przepompowni nalezy umiesci¢ pompy zatapialne. Pompy musza by¢ pompami wirowymi,
odsrodkowymi, o blokowej budowie, pracujace w zanurzeniu w pompowanym czynniku. Pompowany
czynnik bedzie zasysany do pompy przez otwér od spodu jej komory przeptywowej. Wirnik pompy
znajduje si¢ w komorze przeptywowej pompy. Wyplyw pompowanego czynnika przez otwor wylotowy
lezacy w promieniowej plaszczyznie komory przeplywowej.
Otwor wylotowy zaopatrzony jest w element umozliwiajacy szczelne, lecz nie state, polaczenie z kolanem
wylotowym stanowiacym podstawowa czg$é tzw. stopy sprzegajacej. Wylot z kolana do pionowego
rurociagu ttocznego zakoriczony jest poziomym komnierzem. Stopa sprzegajaca stanowi podstawe mocujaca
pompg i jest trwale zamocowana do dna komory czerpalnej $rubami rozporowymi w wymaganej iloéci i o
odpowiedniej Srednicy. Montaz i demontaz pompy na stanowisku roboczym ma by¢ wykonywany bez
koniecznosci oprézniania komory czerpalnej. W zwiazku z tym pompa musi byé zaopatrzona w uchwyt
$lizgowy umozliwiajacy podnoszenie i opuszczanie pompy po prowadnicach. Prowadnice zamocowane
beda jednym koricem na stopie sprzegajacej, drugim za$ do gémej plyty stropowej komory czerpalne;j.
Prowadnice rurowe powinny posiada¢ mozliwo$é kompensacji tolerancji budowlanych.
Komplet pompy stanowi:
- pompa z uchwytem $lizgowym i elementem sprzegajacym z kolanem wylotowym stopy sprzegajacej,
- stopa sprzegajaca z odpowiednia ilodcia $rub mocujacych ja do dna komory czerpalnej,
- prowadnice z elementami mocowania ich do stopy sprzegajacej i stropu,
- laficuch na stale przytwierdzony do pompy umozliwiajacej jej podnoszenie i opuszczanie,
- kabel zasilajaco-sterowniczy o dlugosci zgodnej z wymaganiami szczegotowymi.

Wymagania dotyczace poszczegdlnych elementéw pomp zatapialnych:

- clementy przeplywowe (wirnik, korpus) pompy stosowanej do pompowania $ciekéw
z piaskiem powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na $cieranie i korozje,

- pompa powinna by¢ wyposazona w wirnik otwarty umozliwiajacy pompowanie $ciekéw
zawierajacych ciala state i wiokniste,

- komora olejowa separujaca silnik od kanatu przeptywowego pompy powinna by¢ wypeiona olejem
nie groznym dla $rodowiska,

- wal pompy powinien by¢ ulozyskowany w lozyskach tocznych niewymagajacych dodatkowego
smarowania oraz regulacji,

- wal pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej,
wal pompy pomigdzy silnjkiem a kanalem przeplywowym pompy powinien byé uszczelniony w
uktadzie "tandem" za pomoca wysokiej jakosci uszczelnien mechanicznych z pierécieniami z weglika
krzemu, pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotow,

- silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasa izolacji F, rodzaj pracy S1,
zasilanie pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,

- silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odlaczajace
pompe od zasilania w przypadku przeciazenia silnika,

- silnik pompy powinien mie¢ wbudowany przynajmniej jeden czujnik kontrolujacy szczelno$é komory
olejowej wspélpracujacy z ukladem sygnalizujacym mozliwosé zawilgocenia komory silnika,

- chlodzenie silnika z zewnatrz przez otaczajacy go pompowany czynnik, maksymalna temperatura
otoczenia +40°C,

- wprowadzenie kabli zasilajacych do silnika powinni byé zalane zalewa zywiczna zapewniajacq
catkowita ochrong silnika przed przedostaniem si¢ wilgoci do jego wnetrza poprzez kable,

- silnik pompy powinien by¢ budowy przeciwwybuchowej,

- prowadnice rurowe z elementami mocowania gérnego w wykonaniu ze stali nierdzewnej,

- $ruby faczace elementy skladowe pompy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

- Sruby fundamentowe powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej,

- tafcuch uzywany do opuszczania i podnoszenia pompy powinien byé¢ wykonany ze stali nierdzewnej.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z praykanalikami dla wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.
Miyriskiej, ul. Gérnej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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5.1.3.4.Armatura
Na rurociagach tlocznych kazdej pompy nalezy zamontowaé zawér zwrotny i zasuwe nozows. Armatura

powinna by¢ wykonana ze stali kwasoodpornej i posiada¢ odpowiednia aprobate techniczna i deklaracje
zgodnosci z aprobata,

5.1.3.5.Rurociagi
Rurociagi tloczne pomp nalezy wykonaé ze stali kwasoodpornej OH18N9. Spawanie rur, ksztaltek i

kohierzy nalezy wykonaé przy pomocy elektrod do spawania stali kwasoodpornej w oslonie gazu
obojetnego.

Spawanie stali nierdzewnej:

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych
technologii spawania. Wszystkie spawy powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych i
do$wiadczonych spawaczy posiadajacych wymagane uprawnienia.

Do spawania stali nierdzewnej zaréwno w warunkach warsztatowych lak i na placu budowy nalezy uzy¢
metody spawania z elektroda wolfranowa lub elektroda metalowa w otoczeniu gazu obojetnego.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami zawartymi w dokumencie XV-50-56E,
wydanym przez Miedzynarodowy Instytut spawalnictwa. Po zamontowaniu rurociagéw stalowych w
przepompowni nalezy je poddac probie szczelno$ci na ci$nienie 1 MPa.

Potaczenie rury tlocznej stalowej z rura PE nalezy wykonaé przy pomocy tulei kolnierzowej PE/stal.
Rurociagi powinny posiada¢ aktualny atest hutniczy.

Na przej$ciach rur przez §ciany zbiornika przepompowni nalezy zamontowaé tuleje.

Uwaga: zasuwy, rurociagi, ksztaltki, jak i wszystkie elementy stalowe w pompowni (zbiorniku i komorze
zasuw) nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej OH18N9.

5.2.Warunki szczegélne
Zakres rob6t obejmuje wykonanie przepompowniami $ciekow dla wsi Parszow w ul. Staszica, ul.

Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul. Miyniskiej, ul. Gérnej, ul. Dolnej , ul. Cmentarne;j.
Przepompownie $ciekow
Zbiornik przepompowni nalezy wykonaé jako monolityczny w zabudowie szczelnej z polimerobetonu, przykryty
plyta zelbetowg nadstudzienna z wlazem zamykanym i pomostem wykonane ze stali nierdzewnej. Zbiornik
nalezy posadowi¢ w wykopie otwartym na fundamencie zelbetowym o wymiarach 200x200cm grubo$ci 25¢cm.
W zbiorniku zamontowaé pompy zatapialne do $ciekéw, piony ttoczne ze stali kwasoodpornej, prowadnice ze
stali kwasoodpornej, armature zeliwna kolnierzowa (zasuwe i zawor zwrotny) i drabinke aluminiowa,
Zakres rzeczowy robdt przepompowni $ciekow:

Przepompownia $ciekow Typ pompowni: Tloé¢ pomp:

Zbiornik z polimerobetonu  1200/3010 | PI1; PS - IC 2.DM.100.2.G40/50 ZP.Z.120 Pompy Szt.2
Zbiornik z polimerobetonu  1200/5430 | P2 ; PS - IC 2.DM.200.2.G50/50 ZP.Z.120 Pompy Szt. 2
Zbiornik z polimerobetonu  1200/5880 | P3; PS —IC AMX.KRT.K.40.250.122U01G. Pompy Szt.2

210/65 ZP.Z120

Zbiornik z polimerobetonu  1200/7160 | P4; PS—-1C 2.DM.300.2.G50/50 ZP.Z.120 Pompy Szt.2
Zbiomik z polimerobetonu  1200/5010 | P5; PS—IC 2.DM.100.2.G40/50 ZP.Z.120 Pompy Szt.2
Zbiornik z polimerobetonu  1500/2200 | PPS; PS—IC 2.DM.200.2.G50/50 ZP.Z.120 Pompy Szt. 2
Zbiornik z polimerobetonu  1500/2200 | PPS1;PS —IC 2.DM.200.2.G50/50 ZP.Z.120 Pompy Szt.2
Zbiornik z polimerobetonu  1000/3140 | PS1; PS - IC 2.WP.00A.255.50/50 PB.P.100 Pompy Szt. 2
Zbiornik z polimerobetonu  1000/3140 | PS1; PS - IC 2.WP.00A.255.50/50 PB.P.100 Pompy Sazt.2

1.Montaz pompowni. .
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét:

a) ogélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkow transportu
podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen,

¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z preykanalikami dla wsi Parszow w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.
Mbyriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

a) badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialdw podanych w
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow
dia catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw; wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

b) wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ,

¢) badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.3. Badania jako$ci robot w czasie budowy.
Badania jako$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wilasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.,

Préba szezelnosci )
Préby szczelnosci nalezy wykonaé dla przewodéw tlocznych w poszezeg6lnych przepompowniach. Zaleca

si¢ przeprowadzi¢ probe cisnieniowa hydrauliczna, jednakze w przypadkach uzasadnionych mozna
stosowac probe pneumatyczna. Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwiazanych z prébami
szczelnosci sa podane w normie PN-B-10735.
Cisnienie prébne P, powinno wynosié:
* dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, do 1 Mpa

P, =1,5 p, lecz nie nizsze niz 1 Mpa
Szczelnos¢ przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca norma.
Po zakoriczeniu préby szczelnoéci nalezy zmniejszyé cignienie powoli w sposéb kontrolowany a przewod
powinien by¢ oprézniony z wody.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

7.2.Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miary:

- przepompownia -9 kpl.
- brukowanie, brama -m2
-krawezniki,ogrodzenie -m

7.3.0bmiar robot okredla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary
ustalonych w Przedmiarze Robot.

7.4.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inzyniera i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartosci.
8.3. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
8.4. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.5. Zasady szczegdtowe:
Odbiory techniczne
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapéw robét.
W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja, w tym w szczeglno$ci zastosowanych materiatow,

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z proykanalikami dla wsi Parszow w ul. Staszica, ul. K amieniczki, ul. Szkolnej, ul.
Mbyriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej, ul. Cmentarnej.
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- sprawdzenie prawidlowosci montazu, a w szczeg6lnosci zachowania kierunku i spadku, polaczen,
zmian kierunku,

- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia przewodu,

- sprawdzenie prawidlowosci zamontowania urzadzen i armatury w przepompowni $ciekow,

- przeprowadzenie préby szczelnosci rurociagéw,

- wykonanie rozruchu pompowni $ciekéw,

Przed przekazaniem przepompowni do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koficowego, ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru czgiciowego i stwierdzenia  zrealizowania zawartych
w nich postanowien usunigcia usterek i innych niedomagan, protokoléw z préb szczelnosci oraz
protokotéw z uruchomienia przepompowni,

- sprawdzenie  aktualnosci  dokumentacji technicznej,  uwzgledniajac  wszystkie  zmiany
i uzupelnienia,

- sprawdzenie prawidfowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania zbiornika przepompowni i
elementéw wyposazenia tj. pomp, rurociagéw i armatury.

Odbiory, czeéciowy i koficowy, powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokolami. Jezeli w trakcie

odbioru, jakies wymagania nie zostaly spetione Iub tez ujawnily sie jakies usterki, nalezy uwzglednié je w

protokole, podajac jednoczesnie termin ich zakorniczenia,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogollne”.
Platnos¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, ocena jako$ci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.1.3. ninigjszej ST.
9.3. Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem i realizacja robot,
b) oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,
c) dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,
d) wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,
e) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiar6w i sprawdzen robot,
f)  wykonanie rob6t zasadniczych i wykonczeniowych obejmujacych:
- montaz zbiornika przepompowni w gotowym wykopie na podsypce zwirowej,
- montaz pomp, rurociag6w i ksztaltek ze stali nierdzewnej, zasuw nozowych i zaworéw zwrotnych
w zbiorniku pompowni,
g) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-92/B-10673 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-86/H-74374.01 Polaczenia komierzowe. Uszczelki.

PN-85/M-74006 Armatura przemystowa. Zasuwy kohierzowe.

PN-87/H-74736 Armatura i rurociagi. Kolnierze owalne plaskie.

PN-EN 809: 1999 Pompy i zespoty pompowe do cieczy. Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa.

PN-ISO 9905: 1997 Wymagania techniczne dla pomp.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skfadniki betonéw. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 Roboty murowane z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z pregykanalikami dla wsi Parszow w ul, Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.
Mbyriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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Szkolnej, ul. Miyhskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wykonania i

odbioru robét budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie
odbudowy i modernizacji drég w ramach projektu Budowy kanalizacji sanitarnej z przvkanalikami dla wsi
Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul Szkolnej, ul. Miynskiej, ul. Gérnej, ul. Dolnej, ul. Cmentarnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych jest stosowana jako opracowanie
dostarczane przez Zamawiajacego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) i
zawierajace zbiér wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia wymaganego standardu i jakosci
wykonanych robét w zakresie technologii ich wykonania i jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza robét budowlanych w zakresie odbudowy i modemizacji drog

dojazdowych do pompowni, zgodnie z dokumentacja projektowa i obejmuja odbudowe drog i urzadzen
drogowych w pasie drogowym ulic wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul. Szkolnej, ul.
Mtynskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.

1.4. Zakres robét tymczasowych objetych ST

1.4.1. Odwodnienie terenu robét
Opis i zakres robét tymczasowych zwigzanych z odwodnieniem terenu robét podano w ST-01 (Roboty

zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe) w poz. 1.4.1.

1.4.2. Zabezpieczenie na czas robot istniejgcego uzbrojenia terenu
Opis i zakres robot tymczasowych zwiazanych z zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia terenu na czas
robét podano w ST-01 (Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe) w poz. 1.4.3.

1.4.3. Zagospodarowanie terenu budowy
Opis i zakres rob6t tymczasowych zwiazanych z zagospodarowaniem terenu budowy podano w ST-01

(Roboty zwiazane z przygotowanie ternu pod budowe) w poz. 1.4.4,

1.4.4. Organizacja ruchu drogowego zastgpczego na czas budowy
Opis i zakres rob6t tymczasowych zwigzanych z organizacja ruchu drogowego zastepczego podano w ST-

01 (Roboty zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe) w poz. 1.4.5.

1.5. Zakres prac towarzyszacych objetych ST

1.5.1. Prace geodezyjne
Opis i zakres prac towarzyszacych zwiazanych z obsluga geodezyjna robét podano w ST-01 (Roboty

zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe) w poz. 1.5.1.

1.5.2. Prace geotechniczne
Opis i zakres prac towarzyszacych zwigzanych z obstuga geodezyjna robét podano w ST-01 (Roboty

zwiazane z przygotowaniem terenu pod budowe) w poz. 1.5.2,

1.5.3. Prace projektowe i badawcze
W zakresie prac towarzyszacych Wykonawca opracuje i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia nw.
projekty wykonawcze uzupeiajace projekt budowlany w zakresie niezbednym do realizacji robét

budowlanych:
- projekt organizacji ruchu drogowego zastgpczego,

a) projektowanie sktadu mieszanki cementowo-gruntowej
projektowanie sktadu mieszanki cementowo-gruntowej przeprowadza si¢ wedhug nastgpujacych wymagan:

- sprawdzenie przydatnosci gruntu i cementu,
- przyjecie co najmniej 3 wariantéw skladu mieszanek cementowo-gruntowych rézniacych sie zawartoscia

cementu co 2% (np. 6%, 8% i 10%),
- oznaczenie dla kazdej mieszanki wilgotnosci optymalnej (W, ojﬁ) i maksymalnej gestosci objetosciowej

szkieletu cementowo-gruntowego ( £ ),
- wykonanie i pielegnacja probek,

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszéw w ul Staszica, ul Kamieniczki, ul.
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- oznaczenie wytrzymatosci probek na $ciskanie (Ry, Rag),

- okre$lenie wskaznika mrozoodpornosci,

- ustalenie optymalnego skladu mieszanki cementowo-gruntowej,

- obliczenie ilosci cementu, wody oraz ewentualnych dodatkéw na 1m? stabilizowanej warstwy.

Dodatkowo, w zwiazku z faktem, Ze wigkszo$¢ rob6t zaprojektowano w pasie drogowym, wykonawca
przed planowanym zajeciem pasa drogowego, ma obowiazek ztozy¢ wniosek do zarzadcy drogi / Urzgdu
Miejskiego w Wachocku Wydziat Techniczno-Inwestycyjny i Drogownictwa / 0 wydanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego. Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego, do
wniosku nalezy zataczy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz o$wiadczenie o posiadanym
pozwoleniu na budowe.

1.6. Informacja o terenie budowy
Informacje o terenie budowy, zawierajaca wszystkie niezbgdne dane, podano w punkcie 1.4. ST 00

,»Wymagania ogolne”.

1.7. Opis przedmiotu zaméwienia wg klasyfikacji Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV-WSZ)

Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujaco:

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

1.8.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujaca Ustawa — Prawo budowlane i przepisami

techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

profilowanie podioza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie plaszczyznie
(koryto drogowe) odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych,

chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymato$ci na $ciskanie 6 + 9 MPa, po
28 dniach wiazania,

kruszywo bazaltowe — tluczen — mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako ,,niesort 0/63”,
podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktora przejmuje i przekazuje obciaZenia na

podloze gruntowe,
droga — planowo zalozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni

gruntowej lub utwardzonej,

pas drogowy — odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej
urzadzen,

obrzeza chodnikowe -- elementy betonowe prefabrykowane, plytowe, oddzielajace nawierzchnig

chodnika od terenu,
krawezniki drogowe — elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielajace nawierzchnig¢ jezdni

od chodnika lub terenu,
znaki drogowe pionowe — tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z Kodeksem

Drogowym, umieszczone na stupkach stalowych, ustawionych w pasie drogowym,
znaki drogowe poziome — znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farba lub masa w kolorze

biatym — odblaskowa,
biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnikéw jednoskiadnikowa do znakowania ulic z materialem

odblaskowym (mikrokulki szklane),
prég zwalniajacy — urzadzenie bezpieczefistwa ruchu drogowego, wykonane zwykle w formie

wygarbienia nawierzchni drogowej wymuszajacego zmniejszenie predkosci pojazdu.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materialéw) zostaly okreslone w punkcie 2.

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST 00 — ,,Wymagania ogolne”.
Wyroby budowlane dostarczane na teren budowy beda spetniac wymagania techniczne okreslone w
dokumentacji projektowej oraz wymagania formalne okreslone w Ustawie o wyrobach budowlanych

z dnia 16.04.2004r.
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2.1.2. Kazda partia wyrobow budowlanych przeznaczona do wbudowania bedzie udokumentowana przez
wykonawce wiasciwym certyfikatem zgodnym z dokumentem odniesienia (Polska Norma lub

aprobata techniczna) wydanym przez producenta.

Ponadto wyroby budowlane bedg oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Do wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej ST nalezy stosowaé nw. wyroby

budowlane:
a)  piasek

kruszywo mineralne niekruszone, kopalne, o uziarnieniu 0,075+2mm wg PN-B-11113:1996 speiajace

nw. wymagania:

P Gatunki
Wilasciwosci 1 3 3
Sktad ziarnowy: 1 5 10
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm, nie wigcej niz
b) zawarto$¢ nadziarna powyzej 2mm, nie wigcej niz 159 159 15"
¢) wskaznik piaskowy, wigkszy niz 75 65 40
Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, nie wigcej niz 0,1 0,1 0,2

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

barwa nie ciemniejsza niz

wzorcowa
Z?wartos’é zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO,, nie wigcej 0.2? 1.0? ;
niz ’ ’
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, nie mniejszy niz 8,0” 8,07 -

D'Nie dopuszcza si¢ w nadziarnie ziaren wiekszych niz 4mm
? Dotyczy piasku do betonéw cementowych
%) Dotyczy piasku do warstw i urzadzen filtracyjnych

b) zwir i mieszanka

kruszywo naturalne niekruszone kopalne o uziarnieniu 0,075+63mm, wg PN-B-11111:1996 spehiajace

nw. wymagania:

Nie wigcej niz
Wiasciwosci Klasal | Klasa Tl Kllflsa
Scieralno$é w bebnie Ios Angeles
- catkowita 25 35 45
- wskaznik jednorodnosci $cierania 25 30 40
Nasigkliwosc 1 2,5 4
Mrozoodpornosé 2,5 3 10
Zawarto$é zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO," 0,2 1,0 1,0
Zawartos¢ ziaren nieforemnych 15 25 30
Zawarto$¢ ziaren stabych i zwietrzatych 7 10 15
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz
wzorcowa
Wskaznik piaskowy? 75 | 65 | 40
DDotyczy kruszywa ulepszonego cementem
2 Dotyczy tylko mieszanek
¢) kruszywo tamane
kruszywo naturalne kruszone o uziarnieniu jn:
Kruszywa lamane zwykle Kruszywa lamane granulowane
Rodzaj Frakcja lub grupa frakeji Rodzaj Frakeja lub grupa
frakeji
Miat 0+4 Piasek tamany 0,075+2,0
Kliniec 4+12,8 Mieszanka drobna granulowana 0,075+4,0
Kliniec 4+20,0 Grys 2,0+4,0
Kliniec 4+31,5 Grys 4,0+6,3
Kliniec 6,3+12,8 Grys 6,3+10,0
Kliniec 6,3+20,0 Grys 6,3+12,8
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Kliniec 12,8+20,0 Grys 10,0+12,8
Kliniec 20+31,5 Grys 12,8+16,0
Thuczen 31,5+63,0 Grys 12,8+20,0
Niesort 0:31,5
Niesort 0+63,0
wg PN-B-11112:1996, speliajace wymagania jn:
s g Wymagania w % (m/m) dla klasy
Wiasciwosei I T T
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
m) po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz:
dla klifica - - -
dla thucznia 30 40 50
dla niesortu 25 35 50
dla grysu - 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy
po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 25 30 35
Nasiakliwo$¢, nie wiecej niz: ‘
m) dla kruszywa ze skal magmowych i
przeobrazeniowych 15 2.0 30
frakcja (4+6,3mm) 12 20 30
frakcja powyzej 6,3mm oraz dla klifica 20 3.0 50
b) dla kruszywa ze skat osadowych ’ ’ ’
Mrozoodpornosé, ubytek masy nie wiecej niz:
a) dla kruszywa ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 4,0 10,0
b) dla kruszywa ze skat osadowych 2,0 5,0 10,0
Mrozoodpornosé wedhug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, nie wiecej niz, ubytek masy:
dla klifica i grysu 10 30
dla pozostalych rodzajow kruszywa - -
Zawarto$¢ zwiazkdéw siarki w przeliczeniu na SO;, nie wiecej 01 1.0 1.0
niz:" ’ ’ ’
Y Nie dotyczy kruszyw przeznaczonych do mieszanek mineralno-asfaltowych

d) grys i zwir naturalnie rozdrobniony

kruszywo naturalne niekruszone wg PN-S-96025:2000, spelniajace wymagania jn:

ot g Klasa
Wiasciwosci I T T
Scieralno$¢ w bebnie kulowym:
a) po pelnej liczbie obrotow, ubytek masy, % mm <25,0 <35,0 <45,0
b) po 1/5 peinej liczby obrotéw, ubytek masy, % mm <25,0 <30,0 <35,0
Nasiagkliwo$é, % mm <1,5 <2,5 <5,0
Mrozoodpornosé, ubytek masy, % mm <2,5 <5,0 <10,0

e) elementy betonowe prefabrykowane wg BN-80/67750-03 drobnowymiarowe prefabrykaty
betonowe wykonane metoda wibroprasowania, klasa wytrzymatosci ,,50” gatunek I, kolor i ksztatt wg
projektu, nasiakliwo$¢ ponizej 5% wagowo, wykaz:

- kostka brukowa gr. 8cm, 6¢cm, 14cm,

- krawezniki drogowe 15x30cm,

- obrzeza chodnikowe 8x30cm, 6x30cm,

- plyty chodnikowe.

- plyty drogowe

) elementy kamienne — kamien tupany wg PN-EN771-6:2002

- brukowiec,

- kostka drogowa,

g)cement portlandzki powszechnego uzytku, wg PN-EN 196-1:1996

spoiwo otrzymywane za zmielenie klinkieru cementowego z dodatkiem do 5% kamienia gipsowego lub
mzla,

h) woda, wg PN-88/B-32250
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skiadnik zaczynéw, zapraw i betonéw
i) beton cementowy, zwykly wg PN-EN 206-1:2002
sztuczny kamieni powstaly wskutek zwigzania kruszywa za pomoca spoiwa cementowego, gesto$¢ pozorna

2000+2600kg/m’,

2.2.3. Wymagania szczeg6lowe w zakresie znakowania, pakowania, transportu i sktadowania oraz kontroli
jakosci wyrobéw budowlanych dostarczanych przez wykonawcg na teren budowy sa zgodne z
wymaganiami okreslonymi w dokumentach odniesienia dotyczacych tychze wyrobéw.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i

zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet budowlany:
- roéwniarka samobiezna,
- spycharka gasienicowa 100 + 150 kM,
- koparka samobiezna 0,25 + 0,6 m’,
- walec gladki, stalowy, wibracyjny, dwuwatowy,
- plyta wibracyjna, lekka,
- betonownia stacjonarna o wydajnosci > 120 m’/h,
- betonomieszarki samochodowe 10 + 15 m’,
- zageszczarka plytowa, lekka,
zautomatyzowana wytwérnia mieszanki mineralno-bitumicznej,
- skrapiarka mechaniczna z cysterna,
- mechaniczna ukladarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem,
- walec ogumiony, drogowy, $redni,
- kultywator do stabilizacji gruntu.
3.2. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robét.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie aktualnych dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materialdw, sprzetu budowlanego, urzadzefi i urobku z robét ziemnych stosowaé

nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:
- samochod samowyladowczy, cigzarowy 10 + 20 Mg,
- samochod skrzyniowy, cigzarowy 5 -+ 10 Mg,
- betonomieszarki samochodowe 10 + 15 m’,
- cementow6z samojezdny 10 + 15 Mg,
- samochod ciezarowy, skrzyniowy 10 + 15 Mg,
- samochdd dostawczy 3 + 5 Mg,
- samochéd cigzarowy, samowyladowczy 10 + 15 Mg, wyposazony w plandeke i ogrzewang skrzynie.
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskal akceptacj¢ Inzyniera.
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogélne wymagania dotyczace RobGt zostaly okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji Technicznej

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00 —,,Wymagania ogolne”.

5.1. Wymagania techniczne
5.1.1. Podloze gruntowe w pasie drogowym
Podloze nawierzchni drogowej stanowi grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod nawierzchnia do

glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do glebokosci, na ktdrej naprezenia pionowe od
najwigkszych obciazen uzytkowych wynosza 0,02 MPa (PN-87/5-02201). Podloze gruntowe rozpatruje
sie do glebokosci nie mniejszej niz 1m od projektowanej niwelety drogi.

W stosunku do podioza gruntowego wymagana jest odpowiednio duza no$nos¢ i sztywnosc,
gwarantujace:

Nazwa zadania. Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul
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- stabilnos¢ konstrukcji nawierzchni w czasie dhugotrwalego obciazenia ruchem,
- odporno$¢ na oddzialywanie wody i mrozu w czasie eksploatacji drogi z uwzglednieniem
zmiennych warunkéw nawilgocenia,
- odporno$¢ na obciazenia od ruchu technologicznego w trakcie wykonywania podbudowy pod
nawierzchnig¢ bez nadmiernych odksztalcen, niezaleznie od warunkéw pogodowych,
Konstrukcje nawierzchni drogowych musza byé wykonywane na podiozu niewysadzinowym grupy
nodnosci Gy, charakteryzujacym sie¢ wiaciwosciami podanymi w tablicy jn.:

Wymagany modut odksztalcenia oraz wskaznik zageszczenia podioza niewysadzinowego grupy no$nosci
Gi

Kategoria ruchu Wtérny modut odksztalcenia Wskaznik zageszczenia

KR1-KR2 100 1,00

KR3-KR6 120 1,03

Wtérny modut odksztatcenia okresla si¢ przy nastepujacych warunkach:

- oznaczenie przy drugim obciazeniu ptyta o srednicy >30cm,

- badanie przeprowadza sic w zakresie od 0 MPa do 0,25MPa,

- wartos¢ modutu wyznacza si¢ dla przyrostu obciazenia od 0,05MPa do 0,15MPa

Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania podtozy pod nawierzchnie drogowe (PN-5-02205) przedstawiono
w tablicy jn:

Goéma warstwe nasypu o grubosci, co najmniej 0,5m nalezy wykonywaé z gruntéw niespoistych i
niewysadzinowych o wskazniku réznoziarnistosci, co najmniej 5 i wspotezynniku filtracji ko > 6*10”m/s.

Przydatnos¢ gruntéw do gérnych warstw budowli ziemnych potozonych w strefie przemarzania

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z Tre$¢ zastrzeZenia
zastrzeZeniem
Na gérne warstwy 1.  Zwiry i pospéiki 1. Zwiry i pospotki Pod warunkiem
nasypéw w strefie 2. Piaski grubo- i gliniaste ulepszenia tych
przemarzania $rednioziarniste 2. Piaski pylaste i gruntow spoiwami,
3. Iohupki gliniaste takimi jak: cement,
przyweglowe 3. Pyly piaszczyste i pyly | popioly, itp.
przepalone zawierajace |4. Gliny o granicy
mniej niz 15% ziaren plynnosci mniejszej
mniejszych niz niz 35%
0,075mm 5. Mieszaniny
4. Wysiewki popiotowo-zuzlowe z
kamienne o wegla kamiennego
uziarnieniu 6. Wysiewki kamienne
odpowiadajacym gliniaste o zawartosci
pospdtkom lub frakcji itowej > 2%
Zwirom 7. Zuzle wielkopiecowe i | Drobnoziarniste i
inne metalurgiczne nierozpadowe  straty
masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste | O wskazniku no$noéci
Wnos =210
W wykopach i Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i Gdy sa ulepszane
miejscach zerowych wysadzinowe spoiwami (cementem,
do glgbokosci wapnem, aktywnymi
przemarzania popiofami itp.)

Podloze nawierzchni drogowej nalezy kwalifikowaé jako stabe i wymagajace ulepszenia lub
wzmocnienia, kiedy grunt nie spelia kryteriéw podanych w normie PN-S-02205 pod wzgledem:

- rodzaju i uziarnienia gruntu,

- wskaznika zageszczenia,

- wtornego modulu odksztatcenia E,,
- stosunku modutéw odksztatcenia wtérnego do pierwotnego EyE,,

- wysadzinowosci,

- wskaznika nosnoéci CBR.

W celu ulepszenia podtoza dopuszcza si¢ stosowanie nw. zabiegow technicznych:

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszéw w ul Staszica, ul Kamieniczki, ul
Szkolnej, ul. Miyrskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej, ul. Cmentarnej.
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- dogeszezenie, doziarnienie lub konsolidacja w celu zmniejszenia zawartoéci wolnych przestrzeni w

szkielecie gruntu,

- wymiana gruntéw stabego podioza na warstwy gruntu lub materialu niewysadzinowego (warstwy

no$ne, warstwy mrozoodporne i odsaczajace),

- stabilizacja gruntéw spoistych spoiwami hydraulicznymi w celu osuszenia gruntéw nadmiernie
wilgotnych, zmniejszenia wrazliwosci na dziatanie czynnikéw klimatycznych oraz zwiekszenia ich
nosnosci,

stabilizacja chemiczna gruntéw niespoistych w celu zmniejszenia ich odksztalcenia,
separacja warstw gruntu i kruszywa warstwami odcinajacymi w przypadku niespelnienia warunku
szczelnosei.

Dis s

85
gdzie:
D5 -- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, mm,
dgs — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, mm.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia badafi celem okreslenia przydatnoéci podioza
gruntowego do robét drogowych na kazdym odcinku oraz do wykonania koniecznych robét zwiazanych z
ewentualnym ulepszeniem tego podioza.

Przy wyborze sprzgtu zageszczajacego nalezy kierowaé sie nastepujacymi zaleceniami:

- dokladne wartosci liczby przejé¢ walca po jednym $ladzie w czasie zageszczenia nalezy ustalié na
poletku prébnym,

- zaggszczenie gruntéw o wilgotnosci optymalnej wykonuje si¢ warstwami grubosci: w gruntach
spoistych do 20+30cm, w gruntach niespoistych do 50+150cm,

- wibracyjnie nalezy zaggszcza¢ warstwy grubosci >15¢m,

- urzadzenia wibracyjne sa na og6t nieprzydatne do zageszczenia zwir6w, Zle uziarnionych pospélek i
piaskéw réwnoziarnistych — zalecane sa walce statyczne lub zageszczarki udarowe,

- skuteczno$¢ zageszczania mozna poprawi¢ stosujac dodawane z woda $rodki powierzchniowo-
czynne, zmniejszajace napigcie powierzchniowe wody blonkowej otaczajacej czastki gruntu.

Zalecane rodzaje urzadzen zaggszczajacych dla réznych rodzajow gruntow

Rodzaje urzadzen Rodzaje gruntu Przydatn
zaggszczajacyéh Niespoiste: piaski, Spoiste: pyly, Gruboziarniste i o§¢
Zwiry, pospolki gliny, ily kamieniste sprzetu
Grubos | Liczb | Grubo$ |Liczba | Grubos | Liczb
¢ a é przej$ ¢ a
warstwy | przej§ | warstw é warstw | przej$
m ¢ ym ym ¢
Walce statyczne gladkie 0,1+0,2 4+8 0,1+0,2 48 0,2+0,3 4+8 1
Walce statyczne okotkowane - - 0,2+0,3 8+12 0,2+0,3 8+12 2
Walce statyczne ogumione 0,2+0,5 6+8 0,204 6+-10 - - 3
Walce wibracyjne gladkie 0,4+0,7 4+8 0,2+04 3+4 0,3+0,6 3+5 4
Walce wibracyjne okotkowane 0,3+0,6 3+6 0,204 6+10 0,2+0,4 6+10 5
Zageszczarki wibracyjne 0,3+0,5 4+8 - - 0,2+0,5 4+8 6
Ubijaki szybko uderzajace 0,2:0,4 2+4 0,1+0,3 3+5 0,2+0,4 3+4 6
Ubijaki o masie od 1 do 10 2+8 4+10 1+4 3+6 1+5 3:6 7
Mg zrzucane z wysokosci od 5 uderzen uderzen uderzen
do 10m

5.1.2. Podbudowy nawierzchni drogowych

5.1.2.1. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (PN-S-06102) jest to warstwa lub warstwy
konstrukcyjne nawierzchni z zaggszczonego w wilgotno$ci optymalnej kruszywa naturalnego, tamanego
lub zuzla wielkopiecowego o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
Kruszywo stabilizowane mechanicznie stosuje si¢ do budowy warstwy lub warstw konstrukcyjnych
nawierzchni stuzacych do przenoszenia obciazeri od ruchu KR1 do KR6.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul
Szkolnej, ul. Miyhskiej, ul Gornej, ul Dolnej , ul Cmentarnej.
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Podbudowa z kruszywa stabilizowane

g0 mechanicznie powinna charakteryzowaé sic wlasciwosciami

podanymi w tablicy jn.:
Podbudowa z ‘ Maksymalne ugiecie sprezyste Minimalny modut odksztalcenia
kruszywa o Wskaznik Y sle Prezy mierzony plyt o §rednicy 30cm,
Y . . pod kolem, mm
wskazniku zageszczenia MPa
Whnos, nie Is, nie d bi d drusi
mniejszym niniejszy niz 40 kN 50 kN oep lerwszego oc ar tg1ego
o obciazenia obcigZenia
niz, %
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
L 120 1,03 1,10 1,20 100 180

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu powinna wynosic:

- dlakruszyw tamanych i zuzli 10cm,

- dla kruszyw naturalnych 12,5cm,

- dla mieszanek kruszyw 11cm.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czasteczek gruntu

do podbudowy.

Do stabilizacji mechanicznej stosuje si¢ kruszywo ltamane, zwir i mieszanki oraz kruszywa z zuzla
wielkopiecowego. Kruszywo powinno mie¢ uziarnienie ciagle mieszczace si¢ pomiedzy granicznymi
krzywymi.

Do wykonywania podbudowy z kruszywa naturalnego nalezy stosowac mieszanke piasku i zwiru z
dodatkiem kruszywa tamanego pochodzacego z przekruszenia ziaren zwiru lub kamieni narzutowych.
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego powinno by¢ kruszywo pochodzace z
przekruszenia surowce skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw. Podbudowa z zuzli
wielkopiecowych wykonywana powinna by¢ z kruszywa pochodzacego z przerdbki wolno ostudzonego
zuzla hutniczego bez domieszek spiekéw metalicznych. W celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia
mozna uzy¢ dodatkowo kruszywa naturalnego (podbudowa pomocnicza) lub kruszywa lamanego
(podbudowa zasadnicza).

Kruszywo naturalne i tamane powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie powinien przekraczaé 2/3 grubosci warstwy podbudowy
uktadanej jednorazowo.

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ zastosowane po, co najmniej roczny sezonowaniu zuzli kawalkowych
twardych.

Zaggszczenie podbudowy ustala sie na podstawie wskaznika zageszczenia wyrazonego stosunkiem
gestosci objetosciowej szkieletu materiahi podbudowy i maksymalnej gestosci objgtosciowej szkieletu
materialu zageszczonego wg Proctora (PN-B-04481, metoda II). Gestosé objetosciowa materialu w
podbudowie oznacza si¢ objetosciomierzem wodnym lub piaskiem kalibrowanym.

Kontrole zageszczenia mozna przeprowadzi¢ réwniez stosujac metode obcigzen plytowych (szczegblnie
dla podbudéw z gruboziarnistych kruszyw) nie rzadziej niz raz na 5000m?2. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modulu E, do
pierwotnego modutu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Ze wegledu na konieczno$é zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
kruszywa do stabilizacji mechanicznej przez mieszanie poszczegbinych frakeji na drodze. Proces
mieszania powinien odbywad sie w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki
kruszywa o écisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnoéci optymalnej. Po wyprodukowaniu nalezy od razu
transportowa¢ mieszanke na miejsce wbudowania w taki Spos6b, aby nie ulegla rozsegregowaniu i
wyschnigciu,
Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o Jjednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubogci projektowanej. Do rozkladania mieszanki nalezy
stosowa¢ rowniarki albo ukladarki. '

Grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Jezeli podbudowa
sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i
zageszezona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,

okreslonej wg proby Proctora.

Nazwa zadania- Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszow w ul. Staszica, ul, Kamieniczki, ul.

Szkolnej, ul. Miyfskiej, ul Gornej, ul. Dolrej , ul. Cmentarnej
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Do zageszczenia stosuje si¢ walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne. W
miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

W celu sprawdzenia sprzgtu do wykonywania podbudowy, okreslenia grubosci warstwy materialu w
stanie luznym i okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego wykonawca powinien wykonaé odcinek
prébny. Na odcinku prébnym, o powierzchni od 400 do 800m>, powinno si¢ uzy¢ takich materialéw oraz
sprzgtu do mieszania, rozkladania i zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli po podbudowie bedzie odbywat si¢ ruch budowlany, to wykonawca jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

5.1.2.2, Podbudowa z thucznia kamiennego

Jedna lub wigcej warstw z thucznia i klifica kamiennego moze stanowié warstwe dolng lub gérna
podbudowy nawierzchni drogowej (podbudowa pomocnicza, podbudowa zasadnicza). Podbudowy
thuczniowe (PN-S8-96023) wykonuje si¢ przewaznie w dwéch warstwach.

Podbudowa tluczniowa powinna charakteryzowa¢ sie odpowiednia no$noscia. Wymagania nosnosci
podbudowy zasadniczej przedstawiono w tablicy jn.

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu plyty o
Srednicy 30cm (MPa)
Pierwotny M| Wtorny M,
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko-$§redni i $redni 100 170

Dla podbudowy pomocniczej pierwotny modut odksztatcenia, mierzony plyta o $rednicy 30cm, powinien
by¢ wiekszy od 50 MPa.

Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zaggszezeniu nie moze przekraczaé 20cm. Podbudowe o
grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywaé w dwéch warstwach.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziaren thicznia.

Jakos¢ kruszywa powinna odpowiada¢ klasie, co najmniej IT do podbudowy zasadniczej, klasie I i II do
podbudowy pomocniczej.

Dolna warstwa podbudowy jest zageszczana bez klinowania. Gérna warstwe podbudowy klinuje sie. Do
klinowania stosuje si¢ kliniec 4/20mm lub kruszywo naturalne otoczone lepiszczem.

Thuczen rozklada si¢ w warstwie o jednakowej grubosci w sposb mechaniczny przy uzyciu réwniarki
albo uktadarki. Podloze, na ktérym uklada si¢ podbudowe powinno by¢ nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Grubosé rozlozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta grubosé projektowana.
Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przewatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpoczyna¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé si¢ pasami podiuznymi,
czgsciowo nakladajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej i przesuwa¢ si¢ pasami podhuznymi, czesciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku gérnej krawedzi. Podczas zageszczania nalezy thuczer skrapiaé woda,
poniewaz thiczen wilgotny tatwiej uktada si¢ w warstwie bez nadmiernych wyokraglen krawedzi ziarn
oraz kruszenia si¢. Jezeli pojawia sig nier6wnosci nalezy je niezwlocznie usunaé przez dotozenie $wiezego
tlucznia po uprzednim wzruszeniu warstwy w tym miejscu kilofami lub oskardami.

Po catkowitym zageszezeniu thucznia nastgpuje klinowanie kruszywa. Kliniec rozsypuje si¢ stopniowo w
malych ilosciach przy ciaglym zageszczaniu i polewaniu woda. Do rozkladania klifica mozna zastosowaé
rozsypywarki kruszywa. Zaggszczanie nalezy wykonywaé przy uzyciu walca wibracyjnego o nacisku
Jjednostkowym, co najmniej 18kN/m albo plytowej zageszczarki wibracyjnej o nacisku jednostkowym, co
najmniej 16kN/m”. Grubosé warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypeione kruszywem drobnym.

Po zageszezeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé z podbudowy szczotkami.

Warstwe gorna po zaklinowaniu mozna zamulié, stosujac do tego miat kamienny lub piasek.

Kontrole zaggszczenia podbudowy thiczniowej nalezy przeprowadzi¢ stosujac metode obcigzen
plytowych. Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztalcenia jest nie wigkszy od 2,2..

5.1.3. Nawierzchnie drogowe

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dia wsi Parszéw w ul Staszica, ul. Kamieniczki, ul
Szkolnej, ul. Miyrskiej, ul Gérnej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.
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5.1.3.1. Nawierzchnia asfaltowa (warstwy wigzaca i §cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej typu
betonowego)
5.1.3.1.1. Nawierzchnie z kostki i piyt betonowych
Do projektowania i wykonania mieszanek mineralno-asfaltowych (betonow asfaltowych) dopuszcza sie
stosowanie nw. wyrobow budowlanych:
- asfalty drogowe: 35/50, 50/70, 70/1 00,
- polimeroasfalty drogowe: DE30 A, B, C, DP30, DES0 A,B,C,
- Wypekiacz mineralny (do warstwy $cieralnej dla kategorii ruchu od KR3 do KR6 — tylko wypemhiacz
wapienny), pyly z odpylania w otaczarce, popioly lotne,
- kruszywa famane granulowane:
a) ze skal magmowych i przeobrazonych,
b) ze skat osadowych,
€) z surowca sztucznego — zuzle pomiedziowe i stalownicze,
- kruszywa tamane zwykle,
- Zwir i mieszanka,
- grysizwir kruszony z surowce naturalnie rozdrobnionego,
- piasek,
- destrukt,

5.1.3.1.2. Przygotowanie podloza pod warstwy nawierzchni
PodioZe pod warstwe asfaltowa, w tym takze naprawione, powinno byé:
- czyste i suche, chropowate,
- wyprofilowane i réwne, bez kolein,
- ustabilizowane i noéne.

Gdy nieréwnosci podioza (zuzytej nawierzchni) pod warstwe asfaltowa sa wigksze od nizej podanych

podioze powinno by¢ wyréwnane (frezowane, warstwa wyréwnawcza).
Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm (mierzone latq dlugosci 4m).

Drogi i place Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwe
Scieralng wiazacqg
Drogi klasy A, SiGP 6 9
Drogi klasy GiZ 9 12
Drogi klasy L i D oraz place i 12 15
parkingi

A- autostrady; drogi: S — ekspresowe, GP — gléwne ruchu przyspieszonego, G — gtéwne, Z — zbiorcze, L-lokalne,
D-dojazdowe

Powierzchnia podltoza powinna by¢ chropowata, w celu poprawy szczelno$ci mechanicznej MMA z
podiozem. Powierzchnie kraweznikéw, wlazéw, wpustéw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do
mieszanki mineralno-asfaltowej, powinny by¢ pokryte asfaltem albo topliwa tasma asfaltowa lub
podobnym materialem uszczelniajacym.

Podloze przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno by¢ skropione emulsja asfaltowa lub asfaltem
uplynnionym. Nie dotyczy to podtoza pod warstwa z asfaltu lanego.

5.1.3.1.5. Badania kontrole

Badania materiatéw powinno si¢ przeprowadza¢ przed ich przeznaczeniem i w czasie wbudowywania.
Badania asfaltéw i polimerobetonéw drogowych powinny by¢ przeprowadzana dla kazdej partii, nie
wigkszej niz 100Mg.

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno sie przeprowadza¢ przed ich wbudowywaniem i w
czasie wbudowywania. Wyniki badan mieszanek mineralno-asfaltowych poréwnuje sie z recepta. W
badaniach kontrolnych dopuszcza si¢ wykonywanie badar sktadu i uziarnienia zamiast badas wlasciwosci
prébek oraz badan wlasciwosci prébek zamiast badan sktadu i uziarnienia. Zakres i czgstosé badan MMA
podano w tabeli w punkcie 6.3.2. niniejszej ST.

Badania laboratoryjne wbudowanych mieszaczy mineralno-asfaltowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami PN-S-04001:1967.

5.1.3.1. Nawierzchnie i §cieki z prefabrykowanych i kamiennych elementéw drobnowymiarowych
5.1.3.1.1. Nawierzchnia z kostki betonowe;j

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowa¢ kostke brukowa betonowa, zgodna pod wzgledem ksztattu i
koloru z dokumentacja projektowa, speliajaca wymagania normy PN-EN 1338:2004 w zakresie jn.:

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszéw w ul Staszica, ul. Kamieniczki, ul.

Szkolnej, ul. Miy#skiej, ul Gérnej, ul. Dolnej , ul Cmentarnej.
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Lp. Cechy Wartosé
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
1. a) S$rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
peknigcia probki, brak
3. strata masy, %, nie wigcej niz 5
obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie
zmrazanych, %, nie wiecej niz 20
4. | Scieralnos$¢ na tarczy Bochmego wg PN-B-0411 1[1], mm, nie wiecej niz 4

Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykonaé z przygotowanej mieszanki w proporcji 1:4. Wykonanie
podsypki polega na rgcznym rozscieleniu mieszanki cementowo-piaskowej na wykonanej podbudowie
drogowe;j.

Kostkg uktada si¢ na podsypce piaskowo-cementowej lub z miatu kamiennego w taki sposb, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosily od 2 do 3mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej
niwelety chodnika i §ciezki rowerowej, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Kostke uktada sig jednoczesnie na catej szerokosci jezdni stosujac spadki poprzeczne 1,5-2,5%.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic piaskiem, a nastgpnie zamie$é powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzié¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku §rodka i Jednoczednie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny piaskiem drobnym @<2mm i zamie$é nawierzchnie,
Chodnik z wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji.

Sprawdzenie réwnoéci nawierzchni przeprowadzié nalezy fata, co najmniej raz na kazde 150 do 300m?
ulozonego chodnika i w miejscach watpliwych, Jjednak nie rzadziej niz raz na 50m chodnika. Dopuszczalny
prze$wit pod fata 4m nie powinien przekracza¢ 1,0cm.

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niz co 100m.

Odchylenie od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé
+3cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50m. Dopuszczalne

odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

5.1.3.1.2. Nawierzchnia z kostki kamiennej

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowaé kostke¢ kamienna zgodna pod wzgledem ksztattu i rodzaju
kamienia z dokumentacja projektowa spelniajaca wymagania normy PN-60/B-11106 w zakresie, jn.:

Lp Cechy fizyczne Klasa I Badania wedlug
L Wytrzymatosé na s;nsl;ame w stg.r%le powietrzno 1600 PN-84/B-04110
suchym, w KG/cm®, nie mniej niz:
2. I?iczl.eralnosc na tarczy Bochmego w cm, nie mniej 0.2 PN-84/B-04111
3 Wytrz;ima.{os’C na uc'lferzema (zwigzlos¢) liczba 12 PB-67/B-04115
uderzen nie mniej niz: :
- L PN-85/B-04101
Z 2 [}) e
4. | Nasiakliwos¢ woda, w % nie wiecej niz: 0,5 PN-85/B-04102
5. | Odporno$¢ na zamarzanie nie bada si¢

Podsypke piaskowo-cementows nalezy wykona¢ z przygotowanej mieszanki w proporcji 1:4. Wykonanie
podsypki polega na recznym rozicieleniu mieszanki cementowo-piaskowej na uprzednio wykonanej
podbudowie drogowe;j.

Kamiefi nalezy uktada¢ na podiozu z gruntu przepuszezalnego (wskaznik k>5m’/dobe), ktérego
powierzchnia musi byé wyprofilowana, wyréwnana i zageszczona.,

Warstwa odsaczajaca powinna byé wykonana z piasku spetniajacego wymagania PN-B-11113:1996.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszéw w ul. Staszica, ul Kamieniczki, ul

Szkolnej, ul. Miyriskiej, ul Gornej, ul Dolnej , ul. Cmentarnej
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Elementy kamienne nalezy uklada¢ recznie na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej (zaleznie od
wymagar projektu), stosujac odpowiedni wzér oraz wymagane spadki poprzeczne i podhizne nawierzchni.
Szeroko$¢ spoin nie moze przekracza¢ 10mm, a przesunigcie spoin kostek w rzedach sasiadujgcych
powinno wynosi¢ od 0,5+0,25 dtugosci kostki.

Przy ukladaniu na podlozu kostka powinna by¢ ubita, a spoiny wypelnione kruszywem lub zaprawa. W
Jezdni i chodnikach kamiennych nalezy, co okolo 10m stosowaé szczeliny dylatacyjne. Powierzchnia
nawierzchni powinna by¢ réwna, bez zaglebien a konstrukcja nawierzchni pod wzgledem wbudowanych
materiatéw wzoréw, koloréw, niwelety, obryséw w rzucie musi byé zgodna z projektem.

5.1.3.4. Krawezniki i obrzeza

Do wykonania obramowan nawierzchni drogowych nalezy stosowa¢ krawezniki drogowe (30x15cm) oraz
obrzeza chodnikowe (30x8cm) stanowiace prefabrykaty z betonu wibroprasowanego i spehiajace nw.
wymagania:

Lp. Cechy Wartosé
Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
1. $rednia z szesciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki 50
2. | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5
Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) peknigcia probki, brak
3. b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
¢) obniZenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie
zmrazanych, %, nie wigcej niz 20
4, | Scieralnos¢ na tarczy Bochmego wg PN-B-04111[1], mm, nie wiecej niz 4

Posadowienie kraweznikow i obrzezy wymaga przygotowania fawy fundamentowej betonowej lub z

kruszywa. Lawy fundamentowe nalezy posadowié¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu gruntowym

lub podbudowie drogowej.

Lawy betonowe nalezy wykona¢ z betonu B15 (wg PN-B-06250) lub z kruszywa mineralnego (wg PN-B-

11111) zachowujac przekroje elementow okredlone w dokumentacji projektowe;j.

Whbudowanie kraweznikéw i obrzezy polega na ich osadzeniu na uprzednio wykonanych tawach z

zachowaniem projektowanej niwelety i profilu ciagu. Dla zapewnienia rektyfikacji poszczegélnych

elementéw w ciagu dopuszcza sie stosowanie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci do 3cm.

Spoiny migdzy elementami nie moga przekraczaé szerokosci 0,5cm (dopuszeza sie wypehiacze mineralne

systemowe o odpowiedniej elastycznosci), a dylatacje 1,0cm. Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonywaé w

kazdym ciagu elementéw w odleglo$ci max. co 50,0m. Szczeliny dylatacyjne nalezy wypemi¢ elastyczna

masg systemowg z tworzywa odpornego na znaczne odksztalcenia. Zaleca sie stosowanie w tukach ciagéw

o promieniu do 2,0m elementéw prefabrykowanych profilowanych koliscie.

Wymagane tolerancje geometryczne dla ciagéw kraweznikow i obrzezy s nastgpujace:

- dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, +1cm na kazde 100m
ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszezyzny kraweznika od niwelety projektowanej, +1cm na
kazde 100m ustawionego kraweznika,

- réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikow (sprawdzone przez przylozenie w dwoch punktach na kazde
100m kraweznika trzymetrowej faty), +1cm na kazdy pomiar,

- dokfadnos$¢ wypeienia spoin bada sig, co 10 metréw (spoiny musza by¢ wypetnione calkowicie pelng
gleboko$é).

5.1.3.5. Elementy organizacji ruchu drogowego

Wyroby budowlane przewidziane do wykonania organizacji ruchu drogowego musza spetiaé wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzeri bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunk6w ich umieszczenia na drogach (Dz U.Nr 220, poz. 2181).

5.1.3.5.1. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Montaz urzadzen zwiazanych z bezpieczenstwem ruchu drogowego nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami
producentéw oraz zgodnie z wymaganiami dokumentow odniesienia.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dia wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul.

Szkolnej, ul. Miyhskiej, ul. Gérnej, ul Dolnej, ul. Cmentarne;.
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5.2. Warunki szczegoltowe

Roboty drogowe przewidziane do realizacji w ramach budowy uzbrojenia terenu maja charakter prac
towarzyszacych i stanowia rozebranie istniejacych w pasie roboczym budowy instalacji nawierzchni i
urzadzen drogowych oraz ich p6zniejsze odtworzenie.

Do rob6t rozbiérkowych mozna przystapi¢, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac, zgodnie z

opracowanym i zatwierdzonym przez wlasciwy Zarzad Drog projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Roboty rozbiérkowe nalezy realizowaé w spos6b zapewniajacy optymalny odzysk materialéw, ktére mozna

ponownie wbudowa¢. W celu zabezpieczenia materialéw z rozbisrki nalezy je dostarczaé na wydzielone

sktadowiska. Materialy te stanowia wlasnogc wlasciwego Zarzadu Drég i moga byé uzyte do ponownego
wbudowania tylko za jego zgoda.

Zakres i technologia wykonania rob6t w zakresie rozebrania i odbudowy drég i ulic musi by¢ zgodne z

wymaganiami technicznymi okre$lonymi przez. wiasciwy Zarzad Drég, zgodnie z Ustawa o drogach

publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. z 2000r, Nr 7 1, poz. 838) w trybie Decyzji.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robét rozbidrkowych i odtworzeniowych sa nastepujace:

1) Przejécia projektowanymi instalacjami w pasie drogowym bez rozbioérki nawierzchni nalezy wykonaé w
sposob nie naruszajacy konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnikéw lub przepustéw (przecisk lub
przewiert),

2) Przejécia projektowanymi instalacjami pod jezdnia z jej rozbiérka nalezy wykona¢ zgodnie z n/w
wymaganiami:

a) nawierzchnia bitumiczna:

- roboty prowadzi¢ potowa jezdni, bez wstrzymywania ruchu na drodze (na waskich ulicach oraz w
ulicach, w ktérych instalacja przebiega¢ ma Srodkiem jezdni — dopuszcza si¢ prowadzenie robét
caty szerokoscia jezdni, po opracowaniu projektu objazdu),

- przed wykonaniem rozkopu nawierzchnie bitumiczna (betonowa) jezdni nalezy przecia¢ pitami
karborundowymi wg ustaleti z inspektorem Zarzadu Drég,

- wykop nalezy wykonaé na szerokosé minimalna niezbedna do utoZenia sieci i zabezpieczy¢ przed
osuwaniem si¢ $cian wykopu (np. wbudowaé écianki oporowe),

- po utozeniu sieci w jezdni wykop zasypa¢ i zagescié materialem nowym, np. wilgotnym piaskiem
lub pospétka, zageszczajac warstwami grubosci okoto 20 cm do uzyskania wskaznika
zageszczenia [s=1,02,

- wykona¢ nowa konstrukcje nawierzchni jezdni, przyjmujac odpowiednia kategorie ruchu na
szerokodci minimum 1,5 m od osi wykopu na dhugo$ci prowadzonych robét, w przypadku gdy
odlegtos¢ krawedzi wykopu do kraweznika jest mniejsza niz 1,0 m wéwczas wykonaé nowa
konstrukcje jezdni, takze na szerokosci tego pasa na dlugo$ci prowadzonych robat,

- warstwe Scieralng jezdni wykonaé z betonu asfaltowego, przyjmujac istniejaca grubosé warstwy,

- w przypadku, gdy konieczne jest ulozenie kanalizacji w $rodku jezdni, wéwczas odbudowujac
konstrukcj¢ nawierzchni ulicy, nalezy przewidzie¢ na istniejacej warstwie S$cieralnej poza
wykopem dodatkows warstwe z asfaltobetonu grubosci 4 — 6 cm laczaca starg nawierzchnie z
nowa, po uprzednim sfrezowaniu warstwy istniejacej (po odbudowie nowa warstwa $cieralna
jezdni bedzie na catej szerokosci jezdni na dhugosci prowadzonych robét),

- przy odbudowie konstrukcji nawierzchni jezdni na waskich ulicach, w przypadku koniecznosci
odtworzenia minimum 80% nawierzchni, nalezy zaprojektowa¢ nowa niwelete jezdni i wg niej
odbudowac¢ jezdnig; odbiér wykonanych robét nastapi w oparciu o w/w niwelete,

- grubos¢ poszezegolnych warstw konstrukcji drogi oraz rodzaj materialu nalezy ustali¢ na roboczo
w obecnosci inspektora Zarzadu Drog,

- odbudowac podbudowe thuczniowa jezdni, zastosowaé nowy materiat i zagesci¢ go do wskaznika
Is=1,02,

b) nawierzchnie betonowe:

- wymagania podstawowe j.w.,

- odbudowac nowa nawierzchnie zelbetowa jezdni wg nizej podanych zasad:
* beton zazbroi¢ siatkg z pretéw © 10 w rozstawie co 12 cm,

* w/w prety nalezy wwierci¢ w istniejaca plyte nawierzchni jezdni,
* zastosowa¢ beton minimum B25 z superplastyfikatorem, zbrojony widkninami (np. fibermesh) z
dodatkami zapewniajacymi jego mrozoodporno$é,
¢) nawierzchnie powierzchniowo utrwalane:
- wymagania podstawowe j.w.,
- odbudowa¢ nawierzchnie z masy asfaltowo-betonowej,
d) nawierzchnie gruntowe lub thuczniowe:
- wymagania podstawowe j.w.,

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul

Szkolnej, ul Miyhskiej, ul. Gérnej, ul Dolnej , ul. Cmentarnej
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- odtworzy¢ istniejaca podbudowe i nawierzchnie gruntowa jezdni, zachowujac istniejaca
konstrukcje, wskaznik zageszczenia Is=1,02,
e) nawierzchnie z kostki kamiennej lub betonowej:
- wymagania podstawowe j.w.,
- odbudowa¢ nawierzchni¢ z uzupehieniem ubytkéw materiatu.

3) Roboty instalacyjne nalezy prowadzié tak, by nie uszkodzi¢ istniejacych drzew przydroznych (Art. 47¢
ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Dz. U. z2001r. Nr 100, poz. 1085). W przypadku naruszenia bryty
korzeniowej tych drzew, pelna odpowiedzialnos¢ bedzie ponosit wykonawca robét.

4) W przypadku natrafienia w pasie drogowym w/w drég na etapie wykonawstwa na obiekty mostowe (np.
przepust drogowy) nie wykazane na mapach, nalezy roboty przerwag i projektowany przebieg sieci
uzgodni¢ z Zarzadem Drég.

5) Po wykonaniu robét nalezy odbudowaé pozostale naruszone elementy pasa drogowego w zakresie
ustalonym z Zarzadem Drég, zachowujac istniejaca konstrukcje.

6) Przy odbudowie chodnik6w nalezy przyjaé nastepujace zasady:

a) dla chodnika o szerokosci do 2,0 m odbudowa¢ chodnik na calej szerokosci na dhugosci
prowadzonych robot,

b) dla chodnika o szerokosci powyzej 2,0 m odbudowaé chodnik na szerokosci minimum 2,0 m na
dhugosei j.w.,

¢) dla wykopéw w poprzek chodnika chodnik nalezy odbudowaé, zaréwno w miejscu wykopu, jak tez i
1,0 m z kazdej strony wykopu.

7) Pobocza nalezy wyprofilowaé ze spadkiem 6% w kierunku od drogi i zagescié do wskaznika
zageszczenia 1s=0,98.

8) W przypadku naruszenia oznakowania poziomego jezdni nalezy je odtworzy¢ jako grubowarstwowe. .

9) Roboty wymieniowe w punktach 1 ~ 8 podlegaja odbiorowi ze strony wiasciwego Zarzadu Drog
niezaleznie od odbioru przez inspektora nadzoru i stanowia podstawe do protokolarnego przekazania
pasa drogowego po ich zakoniczeniu. W/w odbiér nastapi wylacznie po okazaniu geodezyjnego pomiaru
uwzgledniajacego takze glgboko$c posadowienia sieci. W przypadku nieprawidtowego posadowienia
sieci, niemozliwy bedzie odbiér pasa drogowego udostepnionego dla wykonania powyzszych robét.

10) Przed przystapieniem do robé6t w pasie drogowym wykonawca wystapi do wiasciwego Zarzadu Drog z
whioskiem o uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego lub umieszczenie w nim urzadzenia
obcego, przedstawiajac:

a) harmonogram robét z wyszczegdlnieniem terminéw i wielkosci zajmowanych powierzchni pasa
drogowego oraz powierzchnig rzutu umieszczanego w pasie drogowym urzadzenia nie zZwiazanego
z gospodarka drogowa,

b) personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac,

¢) projekt organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym.

11) Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét winien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz.
1729) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych i urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181), a takze
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393).

W zakresie rzeczowym robét zwiazanych z odtworzeniem nawierzchni i urzadzef drogowych oraz budowa

zagospodarowania terenu obiektow uzbrojenia terenu nalezy wykonaé nastepujace prace:

Drogi we wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul Szkolnej, ul. Miynskiej, ul Gornej, ul Dolnej , ul
Cmentarnej

a |Zlewnia P1 Chodniki z kostki brukowej betonowe;j m2 437.50
2 | Zlewnia P2 Chodniki z kostki brukowej betonowe;j m2 913.94
3 | Zlewnia P3 Chodniki z kostki brukowej betonowej m2 49,94
4 | Zlewnia P4 Chodniki z kostki brukowej betonowej m2 13.94
5 | Zlewnia P5 Chodniki z kostki brukowej betonowej m2 17.50

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul
Szkolnej, ul. Miyhskiej, ul. Gornej, ul Dolnej, ul Cmentarnej.
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6 | Zlewnia P5 Plyty azurowe m2 30.0
7 | Zlewnia P5 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych -droga do m?2 435.00
pompowni
8 | Ziewnia ul. Gérna Chodniki z kostki brukowej betonowej m2 15,97
9 | Zlewnia ul. Mlynskiej Chodniki z kostki brukowej betonowej m2 15,97
RAZEM m2 1929,76

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0géIne zasady kontroli jakos$ci robo6t:
a) ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t, dostawy wyrobow budowlanych, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
b) wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i wyrobow budowlanych zgodnie z
warunkami okreslonymi w dokumentach odniesienia,
¢) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza terenem budowy,
d) wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami dokumentéw odniesienia
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Wyniki badai Wykonawca
przekazuje Inzynierowi w trybie okre$lonym w PZJ do akceptacji.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne:
a) badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech wyrobéw budowlanych

podanych w niniejszej ST oraz okreslonych we wlasciwych dokumentach odniesienia, a czestotliwo§é
ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosei
wybudowanych lub zgromadzonych materialow. Wyniki badant Wykonawca przekazuje Inzynierowi w
trybie okre$lonym w PZJ do akceptacji.

b) wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ

¢) badania kontrolne obejmuja caly proces budowy

6.3. Badania jakoS$ci robét w czasie budowy.

6.3.1. Wymagania ogélne
Badanie jakosci robét w czasie budowy nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi niniejszej ST oraz

zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w dokumentach odniesienia.
6.3.2. Wymagania szczegé6lowe:
Dla robét budowlanych objetych niniejsza ST przewidziano wykonanie nw. badar i sprawdzen:

a) podloze gruntowe:

- sprawdzenie nos$nosci podloza (badanie: modulu odksztalcenia, wskaznika no$nosci, modutu
sprezystosci, uziarnienia gruntu i wskaznika zageszczenia),

- sprawdzenie szerokosci koryta,
- sprawdzenie 1zgdnych wysokosciowych osi i krawedzi koryta,
- sprawdzenie rownosci w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym,
- sprawdzenie spadkéw poprzecznych.

b) podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:
- sprawdzenie wlasciwo$ci materiatdw,
- sprawdzenie warunkow nieprzenikania czastek,
- sprawdzenie grubo$ci warstw,
- sprawdzenie szeroko$ci podbudowy,
- sprawdzenie réwnosci w profilu, podtuznym i przekroju poprzecznym,
- sprawdzenie spadkéw poprzecznych,
- sprawdzeni zaggszczenia podbudowy,
- sprawdzeni no$nosci podbudowy.

¢) podbudowy stabilizowane spoiwami hydraulicznymi:
- sprawdzenie uksztaltowania podtoza,
- sprawdzenie wskaznika zageszczenia podioza gruntowego,
- sprawdzenie uziarnienia gruntu przeznaczonego do stabilizacji,
- sprawdzenie rozdrobnienia gruntu spoistego,
- sprawdzenie dokladnosci wymieszania gruntu z cementem,
- sprawdzenie wilgotnosci mieszanki cementowo-gruntowej,
- sprawdzenie wskaZnika zaggszczenia gruntu stabilizowanego,
- sprawdzenie grubodci zaggszczanej warstwy stabilizowanej,

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul
Szkolnej, ul. Mlyniskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul Cmentarnej
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- sprawdzenie wytrzymalosci gruntu stabilizowanego na $ciskanie,

Badania po zakoriczeniu budowy polegaja na sprawdzeniu:
- sprawdzenie szerokosci warstwy,
- sprawdzenie réwnosci w profilu poduznym,
- sprawdzenie réwnosci w profilu podhuznym,
- sprawdzenie réwnosci i spadkéw w przekroju poprzecznym,
- sprawdzenie rzednych wysokosciowych,
- sprawdzenie uksztaltowania osi w planie,
- sprawdzenie jednolitosci wygladu warstwy.
d) podbudowy z chudego betonu:
- sprawdzenie zaggszczenia podtoza gruntowego,
- sprawdzenie wilgotno$ci kruszywa i mieszanki chudego betonu,
- sprawdzenie uziarnienia kruszywa,
- sprawdzenie zaggszczenia chudej mieszanki betonowej (2 razy na dziennej dzialce roboczej lub
6000m’ podbudowy),
- sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie (6 prébek z dziennej dziatki roboczej lub 6000m?
podbudowy),
- sprawdzenie grubosci podbudowy.
e) podbudowa z betonu asfaltowego:
- badanie mieszanek mineralno-asfaltowych i badanie zageszczonych warstw wykonaé jak dla warstwy
$cieralnej i wiazacej z MMA.
f) nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiazaca i $cieralna):

Zakres i czgstos¢ badai mieszanki mineralno-asfaltowej

Badana cecha Czesto$é badaii i pomiaréw
Dozowanie sktadnikow Dozér ciagly
Temperatura skladnikéw Co 2 godziny

‘ . kazdy pojazd po zatadunku, w czasie roztadunku oraz

Temperatura i wyglad wbudowywania
Skiad i uziarnienie MMA produkowanej:
- w otaczarce tradycyjnej jeden raz dziennie, dozor ciagly
- W otaczarce sterowanej komputerem
Wilasciwosci probek jeden raz dziennie
Zakres i czgstos¢ badan wykonanej warstwy

Badana cecha Czesto$¢ badan i pomiarow
Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1km
Réwnosé podhuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem albo tatg co 20 cm
Roéwnosé poprzeczna 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1km
Spadek poprzeczny warstwy Jw.
Rzedne wysokosciowe warstwy wg dokumentacji budowy
Uksztaltowanie osi w planie
Zlacza podiuzne i poprzeczne cata dlugosé zlacza
Brzeg, obramowanie warstwy cala dlugoéé
Wyglad warstwy cata powierzchnia
Zageszezenic warstwy 2 préblgi z kazdego ukladanego pasa o powierzchni do

3000m’, z wyjatkiem obiektu mostowego

Wolna przestrzen w warstwie Iw.
Grubo$¢ warstwy Jw.

Mieszanke mineralno-asfaltowa oraz asfaltowa warstwe nawierzchni uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
wymaganiami niniejszej ST, jezeli:
- wyniki oceny makroskopowej sa pozytywne,
- co najmniej 95% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen, spetnia
wymagania normy, PN-S-04001:1967,
- nie wigcej, niz 5% wynikéw badaf i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylent
zwigkszonych o 30%, spetnia wymagania normy jw.,
Badania laboratoryjne MMA:
| Lp. | Badana cecha l Badania ]

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszéw w ul Staszica, ul Kamieniczki, ul
Szkolnej, ul. Miynskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul Cmentarnej
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przy kontrolr}e odbiorcze
projektowani MMA przy wykonanej
u MMA pro qukcj.l nawierzchni
biezacej
1. | Gestosé, ,OMMA 0 ) z
2. | Gestos¢ objetosciowa, pﬁ/IMA 0 ] z
3. | Gesto$¢ strukturalna, pglm 0 0 0
4. | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni, P,, 0 z 0
5. | Wskaznik zageszczenia warstwy, Z 0 0 0
6. | Nasigkliwosé 0 z 0
7. | Zawarto$(¢ lepiszcza 0 z 0
8. | Penetracja nawierzchni (AL.) - - z
Wytrzymato$¢ na $ciskanie:
w temperaturze 20°C
w temperaturze 50°C z z z
9. | wskaznik statecznosci przy zmianie z z z
temperatury z z z
wskaznik odpornosci na dziatanie wody z z z
wskaznik odporno$ci na zamarzanie z z z
Oznaczenie wiasciwosci wyekstrahowanego
asfaltu:
10 penetracja - z 0
" | ciggliwo$é - z 0
temperatura mieknienia - z 0
temperatura tamliwosci - z 0
Wiasciwosci wyekstrahowanego kruszywa
(MM): z
1 analiza sitowa kruszywa - z o
" | gestosé 0 0 -
gestos¢ strukturalna z - 0
wolna przestrzen w kruszywie 0 0 0

g

h)

i)

i)

nawierzchnie z kostki betonowej i kamiennej:

- sprawdzenie no$nosci i geometrii (profilu podhiznego i poprzecznego raz niwelety) podloza
gruntowego lub podbudowy,

- sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i geometrii plaszczyzny,

- sprawdzenie nawierzchni z kostki w zakresie jakosci wyrobéw budowlanych, geometrii plaszczyzny,
uktadu i wypelnienia spoin i no$nosci (zageszczenia warstw),

- sprawdzenie zgodnosci wzoru i dylatacji nawierzchni w sasiedztwie elementéw uzbrojenia terenu i

kraweznikéw.

krawezniki i obrzeza:

- sprawdzenie nosnosci i geometrii (profilu podhuznego i poprzecznego oraz niwelety) podioza
gruntowego lub podbudowy,

- sprawdzenie wytrzymalosci i geometrii faw fundamentowych betonowych lub z kruszywa,

- sprawdzenie wbudowanych kraweznikéw i obrzezy w zakresie Jjakosci wyrobow budowlanych,
geometrii (profil podiuzny i niweleta), grubosci i wypeienia spoin i dylatacji poprzecznych,

oznakowanie pionowe:

- sprawdzenie zgodnosci dostarczonych wyrobéw budowlanych (znakéw drogowych),

- sprawdzenie wytyczonej lokalizacji projektowanych znakéw drogowych,

- sprawdzenie zabudowanych tarcz znakéw pod wzgledem lokalizacji (odleglosci od kraweznika w
poziomie i odlegto$ci od nawierzchni w pionie),

oznakowanie poziome:

- sprawdzenie zgodnoéci dostarczonych wyrobéw budowlanych (farby, masy, znaki odblaskowe
punktowe),

- sprawdzenie geometrii trasowania lokalizacji na nawierzchni oznakowania poziomego,

- sprawdzenie czasu schnigcia powlok oznakowania,

- sprawdzenie geometrii wykonanego oznakowania,

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszéw w ul Staszica, ul. Kamieniczki, ul,

Szkolnej, ul. Mlynskiej, ul. Gornej, ul Dolnej, ul Cmentarnej.
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- sprawdzenie roéwnomierno$ci naniesienia, grubosci, szorstkosci i trwatosci wykonanego
oznakowania,
- sprawdzenie widzialnosci oznakowania w dzieri i w nocy,
k) progi zwalniajace i inne urzadzenia drogowe:
- sprawdzenie zgodnosci dostarczonych wyrobéw budowlanych,
- sprawdzenie geometrii trasowania lokalizacji urzadzei w pasie drogowym,
- sprawdzenie zabudowanych urzadzen w zakresie kotwienia i lokalizacji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,» Wymagania ogolne”.

7.2. Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miary:

- 1929,76 m2

7.3. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami niniejszej ST.

7.4.Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inzyniera i
musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét, prob koficowych oraz ich przejecia podano w ST ,, Wymagania ogllne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza budowy.

8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST oraz
wymaganiami dokumentéw odniesienia.

8.5. Proces odbioru powinien obejmowag:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej budowy w zakresie kompletnoéci i uzyskanych wynikéw

badan oraz pomiarow kontrolnych,

- sprawdzenie rob6t pomiarowych pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie wykonanych robét drogowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nie zostaly ujete w przedmiarze robét jako wydzielone pozycja i
nie podlegaja bezpostednio rozliczeniu finansowemu.
Cena wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszacych winna byé uwzgledniona przez wykonawce
w cenie wykonania robét budowlanych uwzglednionych w przedmiarze robét.
9.2. Cena wykonania robét budowlanych obejmuje:
- prace towarzyszace

- roboty tymczasowe
dostawg wyrob6w (i urzadzen) budowanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

zgodnie z wymaganiami przepisow Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.1998r.

- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem, sfinansowanie wymaganych badar i dokumentacji,

- dostawg i zabezpieczenie niezbednego sprzetu budowlanego oraz sprzgtu i oznakowania
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia pracownikow,

- koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z wymaganiami

Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujacych przepisow,
- koszt odszkodowari dla 0séb trzecich z tytutu skutkéw prowadzonych robét budowlanych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaly okreslone w punkcie 10 Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych ST 00
—,, Wymagania og6lne”

10.2.Normy zwigzane

PN-B-11110:1996 Surowce  skalne, lite do produkcji kruszyw 1lamanych  stosowane
w budownictwie drogowym.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchni¢ ulepszong. Wymagania i badania.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thicznia kamiennego.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszéw w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul
Szkolnej, ul. Mlyriskiej, ul. Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej.




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
~ 8T04 - Roboty budowlane w zakresie odbudowy i modernizacji drég

21

PN-8-02204:1997
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-89/B-32250
PN-B-19701:1997
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-91/B-06716
PN-88/B-04481
ZUAT-151vV 4
PN-74/8-96017
PN-58/8-96026

PN-68/8-96031
PN-60/B-11104
PN-60/B-11100
PN-57/5-06100
PN-57/8-06101
PN-88/B-06250
BN-80/6775-03

PN-66/6775-01
PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-5-96012:1997

PN-S-96011:1998
PN-8-06102:1997
PN-5-96013:1997
PN-8-02205:1998
PN-5-96035:1997
PN-8-02201:1987
PN-S8-04001:1967

PN-5-96033:1965
PN-S-96034:1997
PN-S8-96025:2000
EN 12271-10

EN 13242:2002
EN 13043:2002
EN 12620:2002
PN-EN 1338:2004
EN 12697-1:2000
EN 12698-2:2002
EN 12697-5:2002

EN 12697-7:2002

EN 12697-8:2003
EN 12697-9:2003

EN 12697-10:2001

Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Woda.

Cement klasy 32,5.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

Geowlokniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt betonowych i kamienno-betonowych.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.

Materialy kamienne. Brukowiec.

Materialy kamienne. Kostka drogowa.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.

Dodatki do betondéw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkmgow
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikéw.

Elementy kamienne, krawezniki uliczne, mostowe, drogowe.

Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — Zwir i
mieszanka.

Kruszywa mineralne - Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — Piasek
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem.

Drogi samochodowe, Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.

Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Popioly lotne.

Drogi samochodowe — Nawierzchnie drogowe — Podzial, nazwy, okreslenia.

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.

Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych.

Powierzchniowe utrwalanie przy uzyciu asfaltowej emulsji kationowe;.

Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
Powierzchniowe utrwalenie, Wymagania. Cze$¢ 10: Jakos¢ — Kontrola produkcji.
Kruszywa do mieszanek niezwigzanych i zwiazanych spoiwem hydraulicznym
stosowanym w budownictwie drogowym ogdlnym.

Kruszywa do mieszanek asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach i
lotniskach oraz na innych powierzchniach przeznaczonych dla pojazdéw.

Kruszywa do betonu.

Betonowa kostka brukowa.

Mieszani mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco. Zawarto$é
rozpuszczalnej czesci asfaltu,

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco. Oznaczenie
uziarnienia mieszanki mineralnej.

Metody oznaczania gestosci maksymalne;.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco. Pomiar
gestodci strukturalnej probek z mieszanek mineralno-asfaltowych przy pomocy

promieni gamma.
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badafi mieszanek na goraco. Oznaczenie

zawartosci wolnej przestrzeni.

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco. Oznaczenie
gestosci porownawczej. Prasa zyratorowa.

Mieszanki  mineralno-asfaltowe. Metody badah mieszanek na  goraco.

Nazwa zadania: Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszow w ul. Staszica, ul. Kamieniczki, ul
Szkolnej, ul. Miyhskiej, ul. Gérnej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej
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Zaggszczalnose.

EN 12697-11:2003 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco. Oznaczenie
powinowactwa kruszywa z asfaltem.

EN 12697-13:2000 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco. Pomiar
temperatury.

EN 12697-14:2000 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco. Zawarto§é
wody.

EN 12697-15:2003 Mieszanki mineralno-asfaitowe. Metody badan mieszanek na goraco. Oznaczenie
podatno$ci na segregacje.

EN 12697-27:2000 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na goraco.
Pobieranie prébek.

EN 12697-29:2002 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco. Pomiar probki
z zaggszezonej mieszanki mineralno-asfaltowej.

EN 12697-32:2003 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco. Przygotowanie
probek, zageszczanie wibracyjne.

EN 12697-36:2003 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badai mieszanek na goraco. Oznaczenie
grubodci warstwy.

EN 12697-19 Mieszanki  mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco.
Wodoprzepuszczalnosé probki.

EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaii mieszanek na goraco. Odpornosé na
zmeczenie.,

EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek na goraco. Sztywnosé.

EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Beton asfaltowy.

EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Beton asfaltowy do bardzo cienkich
warstw.

EN 13108-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Bardzo migkki beton asfaltowy.

EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Mieszanka HRA.

EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania -~ Mieszanka SMA.

EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Asfalt lany.

EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Beton asfaltowy porowaty.

EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Mieszanka mineralno-asfaltowa
odzyskana.

EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Ocena zgodnosci —Zgodno$é z wymaganiami —
Badanie typu.

EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Jako$é -- Produkcyjna kontrola jakosci.

oraz inne normy techniczne (PN) zgodnie z Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnja 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 43 z 1999r. poz. 430),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreélenia warunkoéw zezwolenia na zajecie
pasa drogowego (Dz.U.Nr 140, poz. 1481),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.Nr 177, poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw oraz urzadzefi bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430),

~ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  11.02.1999 w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w

budownictwie.
- Aprobaty techniczne wyrobéw budowlanych zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 08.11.2004r.,
- Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze stanowigce integralng cze$é dokumentacji projektowej i SIWZ.

Nazwa zadania. Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wsi Parszéw w ul. Staszica, ul Kamieniczki, ul.
Szkolnej, ul. Miyriskiej, ul Gornej, ul. Dolnej , ul. Cmentarnej
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych w
ramach projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Parszow, Gm. Wachock

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych objetych ST
1.3.1 Prace geodezyjne
Prace geodezyjne zwiazane z budowa reguluje w sposob jednoznaczny Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. Czynnosci
geodezyjne przed rozpoczeciem budowy obejmujg wytyczenie w terenie i utrwalenie na
gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, elementéw okreslajacych
usytuowanie w poziomie i posadowienie wysokosciowe projektowanych obiektow , a w
szczegOlnosci:

- gléwne osie obiektow naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanych obiektow,

- stale punkty wysokosciowe — repery,
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja.

- geodezyjna obstuge budowy obiektu (tyczenie i pomiary kontrolne),

- pomiary przemieszczen obiektu i jego podioza,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow.
Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy obejmujg geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementow stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.
Dokumentacja  geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej stanowi podstawe do wzniesienia zmian na mapie
zasadnicza, ktérej kopig, po zakoficzeniu budowy przekazuje kierownikowi budowy
wykonawca prac geodezyjnych.
Wykonanie prac geodezyjnych tak pod wzgledem finansowym, jak i rzeczowym obcigza

wykonawce,

1.4.1. Roboty tymczasowe — nie wystepuj3.

L.5. Opis przedmiotu zaméwienia wg klasyfikacji Wspélnego Stownika Zaméwien

(CPV-WSZ):
Roboty opisane w niniejszej ST zakwalifikowano nastepujaco:

45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314200-3 | Instalowanie infrastruktury kablowej
45314300-4 | Ukladanie kabli

45315600-4 | Instalade niskiego napiecia




1.6.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWIiOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto definiuje sie nastepujaco ponizsze skroty:
AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa

AKPIA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
WLZ - Wewnetrzna linia zasilajaca

SN - érednie napiecie

NN - niskie napiecie

RE - Rejon Energetyczny.

1.7.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé z

postanowieniami Kontrakty
2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogélne
Wykonawca winien speni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robot Budowlanych .

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST
S nastepujace materialy podstawowe

a) Kable elektroenergetyczne
Kable elektroenergetyczne typu YKY z zylami miedzianymi i YAKY z zylami

aluminiowymi w izolacji polwinitowej na napiecie 1 kV. Dla zyly neutralnej wymagany

Przewody kabelkowe typu YDY z zylami miedzianymi, w izolacji polwinitowej na

napigcie 750 V. Dla zyly neutralnej wymagany jest kolor izolacji jasno-niebieski

natomiast dla zyly ochronnej kombinacja barw z6tto-zielonej. Na powtoce przewodow

kabelkowych winno znajdowaé si¢ oznakowanie producenta, metraz, napiecie

znamionowe izolacji oraz znak bezpieczefistwa i znak dopuszczenia do obrotu

handlowego w budownictwie.

¢) Szafki rozdzielcze, pomiarowe, zlgcza

Stosownie do oczekiwan Rejonu Energetycznego w Skarzysku Kamiennej szafki

sterownicze winny spefniaé nastepujace wymagania:

- obudowa szafki z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych w stopniu szczelnosci
P65,

- drzwi szafek powinny by¢ wyposazone w zamki dostosowane do znormalizowanych
kluczy (w czesci pomiarowej — zamek energetyczny patentowy),

- szatka winna byé dostosowana do dwutaryfowego pomiaru energii w ukladzie
bezposrednim.




- szatka winna by¢ ocieplona i posiada¢ uklad ogrzewania z termostatem
Do kazdej szafki nalezy dotaczy¢ deklaracje zgodnosci wykonania z PN-IEC 439-1+AC

d) Szafki sterownicze przepompowni.
Obudowa szafy winna by¢ metalowa, malowana proszkowo, posiada¢ wysoki stopien

ochrony, min. IP 65 Szafa posiada podwojne drzwi zamykane na zamek z wkiadka
patentowa. Aparatura przeznaczona do zabudowy zewngtrznej, do zasilania i
automatycznego sterowania praca dwoch pomp whaczanych przy zastosowaniu urzadzenia
do tagodnego rozruchu i zatrzymania typu "softstart” wspo6lnego dla obu pomp i pradzie
znamionowym do 20A, gwarantujacego prawidtows pracg przepompowni w systemie
ttocznym. Sterowanie pompami za pomoca sygnalizatoréw poziomu. Zasilanie: 3x400 V
Wyposazenie podstawowe:

Przystosowanie do zasilania jednym napigciem 3x400V za wyjatkiem przepompowni
gtéwnych dodatkowo przygotowanych do zasilania z przewoznych agregatéw
pradotworczych 3x400V (przewidzie¢ dodatkowe gniazdo na podlaczenie agregatow),
wylacznik gléwny ze stykiem pomocniczym (montowany na elewacji drzwi
wewngetrznych), wylaczniki nadpradowe glowne (nie dopuszcza si¢ stosowania
bezpiecznikow topikowych), przekaznik kontroli symetrii napigé zasilajacych ze stykiem
pomocniczym. Pigciopozycyjny przetacznik rodzaju pracy pompowni: 0, R - z
przyciskow na elewacji drzwi wewnetrznych, A — z plywakow, A - z poziomowskazu, A
— ze sterbwnika. Zmienna kolejnos¢ wlaczania pomp po kazdym cyklu, beznapieciowe
styki zintegrowanego alarmu, gniazdo kompaktowe 32A 3x400V/230V, pomiar pradu
obciazenia kazdej pompy (w jednej fazie), pomiar mocy pobieranej przez pompowni¢ na 3
fazach (dot. tylko przepompowni tranzytowych i gléwnych), grzatka z termostatem,
cyfrowy licznik godzin pracy kazdej pompy, trzy czujniki plywakowe typu ENH-10 lub
rownowazne. Do kazdej szafki nalezy dotaczyé deklaracj¢ zgodno$ci wykonania z
PN-IEC 439-1+AC.

e} Szafki sterowniczo-rozdzielcze przepompowni przydomowych

Obudowa szafki wykonana z materiatu izolacyjnego o wysokich parametrach

mechanicznych w stopniu szczelnosci IP65. Drzwiczki szatki winny by¢ wyposazone w

fabryczne zabezpieczenie przeciw wiamaniowe przed osobami niepowotanymi. Uktad

sterowniczo-rozdzielczy szafki przystosowany do zasilania napi¢ciem przemiennym

3x400V 50Hz winien zawierac:

- wylacznik rdznicowo-pradowy 25A z czlonem wyzwalajacym 30mA jako
zabezpieczenie gtowne, ,

- zabezpieczenia zwarciowe i termiczne silnikow,

- zabezpieczenia przed praca oraz asymetria miedzyfazowa (w tym braku fazy),

- zabezpieczenia przed suchobiegiem pompy,

- uklad automatyki i sterowania praca pompy w rozruchu bezposrednim,

- licznik czasu pracy pompy,

- serwisowe gniazdo wtyczkowe 230V 124V,

- ogrzewanie z termostatyczna regulacja temperatury,

- sygnalizacj¢ Swietlna stanow pracy przepompowni na drzwiach szafki,

- optyczne wskazniki stanow alarmowych,

- pulsujacy sygnalizator optyczno-dzwiekowy awarii.

Do kazdej szafki nalezy dofaczy¢ deklaracje zgodnosci wykonania z PN-IEC 439-1+AC




f) Osprzgt i aparatura kontroino pomiarowa (AKP)
Osprzg¢t AKP oraz aparaty i przetworniki instalowane w $rodowisku agresywnym
chemicznie i o duzej wilgotnosci winny by¢ w wykonaniu natynkowym w stopniu
szczelnodei IP 65. Calo$é osprzetu winna posiadaé certyfikat na znak bezpieczenistwa
wzglednie aprobate techniczng i deklaracje zgodnosci z ta aprobata. Wskazane jest, aby
producenci tej grupy materiatéw posiadali certyfikat jakosci ISO.

@) Magazynowanie materialow na budowie
Dostarczone na budowe materialy elekiryczne nalezy ' przechowywaé w

pomieszczeniach  zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

2.2. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jako$ciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET
3.1. Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy,

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
" koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,15 m3
- Zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 4 Mg
- samochod dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg
- spawarka wirujaca o pradzie 300-500A
- elektronarzedzia reczne
- przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych.
Uwaga: Parametry sprzgtu podane sa orientacyjnie
3.2.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$é i srodowisko wykonywanych robot.
3.3. Sprzgt uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
3.4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzeni i urobku z robét ziemnych
stosowac nastgpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki
transportu.

- samochod dostawczy o nosnosci do 0,9 Mg

- samochod skrzyniowy do 5 Mg

- przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 Mg

- przyczepa diuzycowa do przewozenia shipow
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.




4.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Warunki ogélne.
3.1.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz

prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczefistwa oraz postanowieniami Kontraktu
5.1.2.Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych nastepujace prace
przygotowawcze:
a) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,
b) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,
c) wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,
d) wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania Robét,
e) powiadomienie Rejonu  Energetycznego Tarnobrzegu oraz  wszystkich
Uzytkownikéow uzbrojenia podziemnego, z ktoérymi uzgodniono Dokumentacje
Projektowa Budowy, o terminie rozpoczecia robot zasadniczych.

5.1.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania robot.

3.1.3.1 Uktadanie kabli zasilajacych w rowach kablowych.

Przed przystapieniem do robét kablowych nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia
trasy linii kablowej. Teren robot nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢. Przejscia dla
pieszych wyznaczy¢ po specjalnych pomostach z barierkami. Wykopy wykonywaé
waskoprzestrzenne o szerokosci dna 0,4 m. i glebokosci 0,8 m. dla kabli NN oraz
glebokosci 1,0 m. dla kabli SN. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy ukladaé
linig falista (zapas ca 3 % na kompensacj¢ przesunigé gruntu) na warstwie piasku o
grubosci 0,1 m. i zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m.'Nastepnie po nasypaniu
warstwy gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu) o grubosci, co najmniej 0,15 m. nalezy
utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego dla kabli NN i koloru czerwonego dla
kablt SN, o grubosci, co najmniej 0,5 mm. Pozostaty cze§é wykopu zasypa¢ gruntem
rodzimym z odpowiednim zageszczeniem. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie za
pomocg wibratorow. Lini¢ kablowa na calej dhigosci nalezy oznakowaé za pomoca
oznacznikow nakladanych na kabel w odstepach nie mniejszych niz 10 m.

Przefozenie istniejacych (utozonych) kabli na nowe trasy, mozna dokona¢ po odkryciu
kabla na catym przewidywanym do przelozenia odcinku i ocenie jakosci powloki kabla.
W przypadku mufy na kablu NN odleglosé od istniejacego ziacza lub stacji
transformatorowej nie moze by¢ mniejsza niz 15m. Ponadto zadna mufa nie moze by¢
wykonywana w odlegtosci mniejszej niz 3m od przepustu kablowego.




5.1.3.2.Ukladanie kabli w przepustach.

Gtebokosé¢ wykopoéw dla uktadania przepustow pod drogami i terenami utwardzonymi
winna zapewnié mozliwo$é utozenia rury przepustowej tak, aby odleglos¢ od gornej
powierzchni rury do gornej powierzchni drogi wynosita, co najmniej 1,0 m. Przepusty
rurowe winny byé o 0,5 m. dluzsze z kazdej strony od szerokosci jezdni z
kraweznikami  Analogicznie przy skrzyzowaniach z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem terenu, przepusty rurowe winny by¢ o 1,0 m. dluzsze z obu stron, od
szerokosci kolidujacego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowania i zblizenia uktadanego kabla z innymi sieciami, kabel nn
nalezy uktada¢ w rurze ochronnej, grubosciennej PVC @ 110 mm, a kabel SN w rurze
ochronnej, grubosciennej PVC @ 160 mm. Pod jezdnig kabel nn uklada¢ w rurze stalowe;j
@ 100 mm, a kabel SN w rurze stalowej @ 150 mm. Potaczenie rur stalowych wykonaé
przez spawanie.

5.1.3.3. Uziomy

W miejscach wej$é linii kablowych na stupy linii napowietrznych i do szafek
sterowniczo-rozdzielczych oraz zlacz kablowych wykona¢ nalezy uziomy pionowe,
pretowe . skladajace si¢ z preta o dlugosci 3-4,5 m. pograzonego w gruncie i
przytaczonego do stupa lub szyny PEN szafki ptaskownikiem ocynkowanym 25x4 mm.
Pret uziomu nalezy pograzy¢ w gruncie na glebokos¢ nie mniejsza niz 3 m. Goérna czes¢
preta winna by¢ zaglebiona na co najmniej 0,5 m. Zabrania si¢ lokalizowania uziomow
pionowych w odleglosciach mniejszych niz 1,5 m. od wej$¢ do budynkéw, przejs¢ dla
pieszych oraz metalowych ogrodzen przy drogach publicznych.

Rezystancja uzioméw pionowych, pretowych przylaczanych do slipow, nie moze
przekracza¢ 30 omow.

5.1.3.4. Zabezpieczenie elementow betonowych

Wszystkie podziemne czesci elementéw betonowych takich jak: stlupy betonowe,
fundamenty prefabrykowane pod stupy, pod szafki sterowniczo-rozdzielcze oraz pod
zlacza kablowe winny byé zabezpieczone przed dziataniem wod gruntowych, kwasow 1
alkaliow np. przez zagruntowanie powierzchni betonow odpowiednimi srodkami

izolacyjnymi wodoodpornymi
5.1.3.5. Instalacje elektryczne wewnetrzne w pompowniach.

Przy wykonywaniu robOt elektrycznych wnegtrzowych nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace roboty podstawowe:

- trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),

- montaz konstrukcji wsporczych, uchwytow, rur instalacyjnych i koryt kablowych,

- przejécia przez $ciany i stropy,

- montaz tablic rozdzielczych, sprzetu i osprzetu,

- laczenie przewodow,

- podejscia i przytaczanie odbiornikdw, ruch probny urzadzen,

- wykonanie instalacji wyréwnawczej i ochrony odgromowe;j,

- ochrona antykorozyjna




Przejscia kabli i przewodow przez Sciany i stropy winny byé realizowane w ostonach.
W przypadku trasy koryt kablowych, koryto winno przechodzié przez $ciane lub
strop.

Przejscia przechodzace przez $ciany zewnetrzne budynkéw nalezy prowadzié w

ostonach z tworzywa sztucznego lub materiatéw ceramicznych. Przejécia przez Sciany

winny by¢ uszczelnione materiatem niepalnym na dlugosci co najmniej 10cm.

PrzejScia przez stropy moga by¢ uszczelnione na dhugosci niemniejszej niz 8cm.

PrzejScia przez $ciany stanowiace przegrody ogniowe dzielace na strefy p pozarowe

nalezy wykonywaé z uzyciem atestowanych i certyfikowanych materiatow

uszczelniajacych. Kable i przewody na dtugosci do 0,5m. od takich przejs¢ nalezy
zabezpieczac z obu stron przez malowanie odpowiednimi masami p_pozarowymi

Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i skrzynek rozdzielczych

nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

- sposob ustawienia musi wyeliminowaé przeniesienie si¢ drgan pochodzacych od
urzadzen technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwigzan
amortyzujacych, _

- temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatow rozdzielczych w
normalnych warunkach pracy nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz 35°C,

- musi by¢ zapewniony swobodny dostep dla obstugi ( nie mniej niz Im)

Sposob podiaczenia przewodow elektrycznych do zaciskow aparatow lub listew

powinien zapewni¢:

- pewny styk elektryczny,

- trwale mechaniczne podlaczenie uniemozliwiajace wysunigcie przewodu z
zacisku,

- ochrong przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie koficowek)
Dla przewodoéw wielodrutowych (linki) stosowaé koncowki zaciskajace rurkowe
lub cynowanie. Przy podlaczeniu przewodéw do zaciskéw srubowych nalezy
stosowac koncowki kablowe. Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest
wprowadzenie wigcej jak dwoch przewodéw pod jeden zacisk, przy czym oba
przewody powinny by¢ tego samego typu (materiat i przekr6j). Przewod wspolny
taczacy kilka zaciskoéw (mostek) nie moze by¢ dzielony. Podlaczenia tego typu
nalezy wykona¢ jako petle ciagty bez rozcinania przewodu. W szczegdlnosci
dotyczy to przewodéw ochronnych.

Montaz instalacji elektrycznej oraz ochrony przed porazeniem nalezy wykonaé

zgodnie z aktualnie obowiazujacymi odno$nymi przepisami.

5.1.3.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong podstawowa przed porazeniami pradem elektrycznym stanowi izolacja
giowna cze$cei wiodacych prad. W sieciach zasilajacych obowiazuje system TN-C z
wspblnym przewodem neutralno-ochronnym PEN. W instalacjach wewnetrznych i
odbiorczych zasadniczo obowiazuje system TN-S. Jako ochrone dodatkowa przyjeto
szybkie odlaczenie napigcia za pomoca wytacznikow samoczynnych oraz
wylacznikow roznicowo-pradowych o czutosci 30 mA. Rozdzielona jest takze funkcja
przewodu PEN na neutralny N z izolacja koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacja
koloru zélto-zielonego. Rezystancja potaczefi ochronnych i wyrownawczych nie moze

przekroczy¢ 0,1Q.




Plansza recznego sterowania musi umozliwiaé zobrazowanie stanu poszczegdlnych
elementow (pompy, serwozasuwy itd) i stanu opomiarowanych wartosci na
wyswietlaczach (nalezy zastosowa¢ diody LED) Kazdy silnik standardowo bedzie
pracowat w trybie automatycznym, natomiast w razie potrzeby musi istnie¢ mozliwosé
przefaczenia do trybu recznego i zarzadzania nim z planszy recznego sterowania. W
trybie recznym bedzie funkcjonowalo takze zabezpieczenie przed suchobiegiem,

Panel sterowania recznego musi byé wyposazony w przetacznik trybu pracy:

O- R- A W pompowniach nalezy zastosowaé system synoptyki umieszczony na
elewacji drzwi wewngtrznych (diody LED szafy sterowniczej).

Warunki jakie musi spetnia¢ panel operatorski:

- wySwietlanie wartosci analogowych zbieranych i obliczanych przez sterowniki,

- wyswietlanie stanéw urzadzefi,

- umozliwienie zmiany parametréw pracy przepompowni.

5.1.3.10. Wykaz sygnaléw w systemie monitoringu.

Podstawowa konfiguracja winna zapewniaé¢ monitorowanie nastepujacych

parametrow:
1. Praca pomp - zalaczanie, wylaczanie, czas pracy
2. Awaria pomp - przeciazenie, przegrzanie, usterka elektryczna,
usterka
mechaniczna, zawilgocenie,
3. Suchobieg - praca pomp ,,na sucho”
4. Poziom max - przekroczenie maksymalnego poziomu,
5. Wilamanie - otwarcie pokrywy zbiornika, drzwi szafy SS
6. Zasilanie - brak zasilania sieciowego, brak zasilania
awaryjnego,
7. Poziom medium - poziom medium w zbiorniku (dane z sondy)
8. Prad pompy - wartos¢ natezenia pradu w trakcie pracy pompy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

¢)

Ogolne zasady kontroli jakosci robot:
ogine wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkow transportu podano w ST
~Nymagania ogoine”
wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét, materiafow i urzadzen
wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy
wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne:

badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w ninigjszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiaéciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwosé ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych Iub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do
akeeptacji.

wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badah nie pdzniej niz w terminie i w formie
okreslonej w PZJ

badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.




6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi

wlasciwych  WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach

Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

W czasie prowadzenia robot jak rowniez po ich ukoficzeniu nalezy przeprowadzi¢
proby i badania po montazowe polegajace na:

- sprawdzenie i badania kabli po ulozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem,

- sprawdzenie droznosci kanalizacji teletechnicznej przez przeciaganie kalibratora,

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

- sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego przed zasypaniem.

- badaniu rezystancji izolacji,

- badaniu skutecznosci ochrony przeciwporazeniowsj,

- badaniu cigglosci polgczen wyrownawczych,

- pomiarze rezystancji uziemienia,

- pomiarze natezenia o$wietlenia

Z przeprowadzonych prob i badan nalezy sporzadza¢ stosowne protokoly z ocena i
interpretacja wynikow w stosunku do obowigzujacych przepiséw i norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06lne z;lsady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
7.2.Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miary:

szt - dla montazu szafek pomiarowo-rozdzielczych, ztacz kablowych i osprzetu
elektrycznego;

m- dla uktadania kabli, przewodow, przepustéw, rur ostonowych i przeciskéw oraz
przewiertow;

kpl-  dla montazu ochronnikdw przepigciowych (odgromnikow) oraz wykonania

instalacji elektrycznej wewnetrznej przepompowni,
7.3.0bmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w

jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robot.
7.4.Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja

akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE.

8.1.0golne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,

8.2.Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3.Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

8.4.0dbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.
Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p.1.3.
niniejszej ST.

9.3. Cena wykonania robot obejmuje:
a) prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem i obsluga geodezyjna robot oraz

geodezyjng dokumentacja powykonawcza,

b) opracowanie dokumentacji powykonawczej Robot,
c) dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie
d) wykonanie robét zasadniczych, wykor'lczeniowych montazu osprzgtu; a ponadto

przy ukladaniu kabla w rowie kablowym - wykonanie wykopu glebokosci 0,8 m.
dla kabli NN lub 1,0 m. dla kabli SN o szerokoéci dna 0,4 m w grunc1e kategorii
III, wykonanie podsypki 2x10 cm z piasku, utozenie kabla w rowie, ulozenie folii
o grubosci 0,5 mm, koloru niebieskiego dla kabli NN i koloru czerwonego dla
kabli SN, zasypanie i zaggszczenie gruntu w wykopie, rozplantowanie lub odwoéz
nadmiaru gruntu, wykonanie glowic oraz niezbednych podiaczen i oznakowan;
przy ukladaniu przepustow, oston dwudzielnych i innych rur przepustowych -
wykonanie wykopu glebokosci 1,0 m o szerokosci dna 0,4 m w gruncie kategorii
III, ulozenie przepustow z rur stalowych albo PCV (w zaleznosci od wymagan
szczegdlowych przedstawionych na Rysunkach), zasypanie i zageszczenie gruntu
w wykopie, rozplantowanie lub odwoz nadmiaru gruntu,

ukfadaniu kabla na shupie betonowym ~— ulozenie kabla na uchwytach oraz w rurze
ostonowej izolacyjnej do wysokosci 2,5 m, wykonanie glowic oraz niezbednych
podiaczen i oznakowan.

przy montazu szaf rozdzielczych i innych urzadzen sterowniczo-rozdzielczych -
wykonanie niezbednych podlaczen i przylaczen oraz oznaczen i opisow
eksploatacyjnych, przy wolnostojacym montazu urzadzenia na fundamencie —
wykonanie wykopu pod fundament, zabezpieczenie i montaz fundamentu, montaz
urzadzenia, zasypanie i zageszczenie gruntu w wykopie, rozplantowanie lub
odwoéz nadmiaru gruntu,

przy montazu przewodow nieizolowanych w linii napowietrznej — montaz
przewodow, kompletnej izolacji i izolatoréw oraz wykonanie obostrzen

przy montazu uziomu poziomego lub otokowego ~ wykonanie wykopu, utozenie
plaskownika ocynkowanego Iub pograzenie preta , wykonanie potaczen
spawanych, wyprowadzenie przewodéw uziemiajacych, montaz zlaczy
kontrolnych, zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu, rozplantowanie lub
odwo6z nadmiaru gruntu,

przy montazu instalacji wyrownawczej - ukfadanie ptaskownika ocynkowanego,
ukladanie przewodéw wyréwnawczych, wykonanie polaczen spawanych i
skrecanych oraz wykonanie mostkow bocznikujacych i uchwytéw uziemiajacych
na rurach i innych metalowych czgsciach dostepnych urzadzen,

e) spawanie dodatkowych kroééeoéw i kotnierzy, rurek, zawordéw ztaczek redukcyijnych,
tacznie z niezbednym nagwintowaniem i uszczelnieniem, na rurociagach i
zbiornikach, (niezbg¢dnych do wykonania kompletnych prac AKP)

f) wybor lokalizacji i umiejscowienie czujnikéw, miernikow, przetwornikéw z punktu
widzenia fatwego dostepu dla obstugi, mozliwoéci demontazu i prawidlowej pracy
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oraz wiasciwego zamocowania do elementdw wsporczych (niezbednych do
wykonania kompletnych prac AKP)

g) sprawdzenie przewodow sygnatowych elektrycznych w zakresie: rezystancji izolacji i
ciaglosci zyl, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi w projekcie,
wyprowadzenie koncow do zaciskow AKP

h) sprawdzenie przewodow sygnalowych-nieelektrycznych w zakresie: odpowiednich
spadkoéw, mozliwosci odpowietrzen i odwodnien, doboru przekroju, odleglosci od
osrodkow o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, droznosci i szczelnosci
(niezbednych do wykonania kompletnych prac AKP)

1) przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych AKP

j) proby montazowe, sprawdzenie dzialania poszczegélnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe i sprawdzenie funkcjonalnosci ukltadu (niezbednych do wykonania
kompletnych prac AKP)

k) uporzadkowanie placu budowy po robotach,

) wykonanie badan i prob pomontazowych

m) koszty dopuszczenie brygady przez Rejon Energetyczny na kazda przepompownie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaly okre$lone w punkcie 10
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 00

- ,Wymagania ogolne”

PN-76/E-02032

Oswietlenie drog publicznych

PN-79/E-06314

Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-91/E-06400.01

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Postanowienia
ogoblne

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogélne.

PN-91/E-02551

Osprzet linii napowietrznych i stacji. Terminologia.

PN-76/E-05125
Zmiana BI 1-2/79 poz. 2,
BI4/81 poz.29.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-75/E-05100-1

Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.02

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV
Polaczenia i zakonczenia zyl.

PN-90/E-06401.03

Elektroenergetyczne linie kablowe Osprzet do kabli
0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV
Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1
kV.

PN-90/E-06401.04

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napig¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV
Mufy przelotowe na napigcie powyzej 0,6/1 kV.
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PN-90/E-06401.05

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV
Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV
Glowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV.

PN-76/E-90250

Zmiany BI 12/86 poz.95,
BI 7/88 poz. 83
PN-76/E-90250/Az3:1999

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce
metalowe] na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 23/40 kV. Ogolne wymagania i
badania.

PN-76/E-90251
Zmiany BI 8-9/84 poz. 59,
BI 7/88 poz.83

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i
powltoce metalowej. Kable o powloce olowianej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV

PN-76/E-90300

Zastapiona czgsciowo przez PN-
93/E-90400 w czesci dotyczacej
kabli o izolacji i powloce
polwinitowej, na napigcie
znamionowe nie przekraczajace
3,6/6 kV

Zmiany BI 3/80 poz. 13,

BI 8/81 poz. 71, BI 9/83 poz. 57,
BI 5/84 poz. 25, BI 10/84 poz. 73,
BI 11-12/85 poz. 93, BI 1/86 poz. 1,
BI 7/88 poz. 83.

Kable.elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji
z tworzyw termoplastycznych, na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV Ogodlne
wymagania i badania.

PN-80/C-89205
Zmiany BI 1/90 pez. 1.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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