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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami

kanalizacyjnymi w Wachocku -- ul. Hutnicza.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu budowe kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami kanalizacyjnymi.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robot:

- kanal sanitarny o $rednicy 0,20 m i dlugosci L = 473 m, rury PVC-U -
200x5,9mm

- przylacza kanalizacyjne o $rednicy 0,15 m i dlugosci L = 92 m, szt. 10, rury
PVC-U - 160x4,7mm

- wykonanie robdt okreslonych w przedmiarze.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej ST zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami
e Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekOw sanitarnych.
e Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.
e Przylacze Kkanalizacyjne - kanal przeznaczony do polaczenia wewngtrznej
instalacji z siecig kanalizacji sanitarnej.
e Urzadzenia uzbrojenia sieci.
e Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

e Studzienka przelotowa -- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zalamaniach osi kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanalu oraz na
odcinkach prostych.

o Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia
co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanatl odptywowy.




o FElementy studzienek

e Komora robocza — zasadnicza czg¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomigdzy
rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a
rze¢dng spocznika lub dna studzienki.

e Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki przeznaczone do przeptywu
Sciekow.

e Spocznik - cze$é dna studzienki migdzy kineta, a $ciang komory roboczej.

e Plyta pokrywowa studzienki — plyta przykrywajaca komore robocza studzienki
kanalizacyjne;j.

e Wilaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

e Stopnie ztazowe — element umozliwiajacy swobodny dostep do dna komory w

celach eksploatacyjnych i kontrolnych.
Inne pojecia i definicje zgodne z Polskimi Normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonanych robét, bezpieczefistwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w
choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegllnych
dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych
warunkach ogoélnych” (,,Ogélnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktorzy
podejmuja decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sa wazniejsze od wymiaré6w okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy




materialow 1 elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane 1

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

II. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru i projektanta.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

2.1.1. Zrédlo uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialébw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow, jak rowniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrodla uzyskuja zatwierdzenie.

2.1.2. Materialy nie odpowiadajjce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i

niezaptaceniem.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru oraz Projektanta. Wybrany i




zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ péZniej zmieniany bez zgody

Inspektora nadzoru i Projektanta.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
uzyte do robét, byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru oraz Projektanta.
Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru.

2.2. Rury kanalowe
Kanaty grawitacyjne i przylacza nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U. Beda
to rury o $rednicy 160, 200 mm klasy S, taczone zlaczami kielichowymi na uszczelke
gumowa typu Sewer-Lock. Uszczelka ta sklada si¢ z:

- pierScienia uszczelniajacego — wykonanego z modyfikowanego kauczuku TPE

- pierScienia mocujgcego - wykonanego z polipropylenu PP wzmocnionego

wioknem szklanym.

Powyzsze wuszczelki montowane sa fabrycznie w trakcie calkowicie
zautomatyzowanego procesu produkcyjnego. Piercien mocujacy, naprezony podczas
procesu kielichowania rury zapobiega ruchom uszczelki utrzymujac ja we wlasciwym
potozeniu oraz uniemozliwia wyjgcie jej z kielicha. Ta nowoczesna technologia, przy
calkowicie zautomatyzowanej produkcji i stalej kontroli jakosci, eliminuje
nierownosci i luzy w kielichu oraz sprawia, ze uszczelka zajmuje wlasciwe polozenie
w efekcie czego uzyskano bardzo szczelne i trwale zlacze.

2.2.1. Rury ochronne
Na projektowanej trasie kanalu nie wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem

podziemnym wymagajacych zabezpieczen rurami ochronnymi.

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Na projektowanym kanale przewiduje si¢ wykonanie typowych studzienek
polaczeniowych o $rednicy 1,20 m w/g KB.4-4.12.1/6/ i przelotowych w/g KB.4.-
4.12.1/7/, w konstrukcji mieszanej monolityczno - prefabrykowanej. Beton podloza
studzienek kl. B-10 grubos$ci 10 cm. Plyta denna wraz z kinetg oraz cz¢$¢ dolna
studzienki na wysokosci wejscia kanalow wykona¢ z betonu klasy B-20. Czg¢s¢ gorna




z kregéw zelbetowych o $rednicy 1,20 m w/g BN-86/8971-08. Plyta goOrna
prefabrykowana typu PP144/60. Kregi oraz plyte uklada si¢ na zaprawie cementowe;j
marki Rz=80. Wiaz kanatlowy zeliwny typu cigzkiego ¢600 mm z wypehieniem
betonem i wentylacja, z 4 ryglami. Regulacj¢ wysokosci osadzenia wlazow w
granicach od 0 do 30 cm przeprowadzi¢ przez wykonanie podmuréwki z cegly
kanalizacyjnej klasy 150 na zaprawie cementowej marki M8. Wszystkie styki kregéw
muszg byé zatarte na gladko z obydwu stron zaprawa cementowa. Powierzchnie
murowane pokry¢ gladzig cementowa. Stopnie ztazowe - stalowe $30 mm z izolacja
antykorozyjng osadzone mijankowo w dwdch rzedach w odleglosciach pionowych co
ca 30 cm. Studzienki zelbetowe szt. 13

Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z PN-EN1610. Zewngtrzne powierzchnie studzienek
kanalizacyjnych nalezy zabezpieczy¢ powloka z materialu bezpiecznego ekologicznie.
Przejécia kanatu przez $ciany studzienek wykona¢ z zastosowaniem typowych przejsé

szczelnych.

2.3.1. Studzienki z tworzyw sztucznych

Z tworzywa sztucznego systemowe ¢$600/670 mm. Kineta i trzon z tworzywa
sztucznego, piericien odciazajacy zelbetowy, wlaz Zzeliwny zamykany z wypelnieniem
betonowym typu D400/600/800. Studzienki $600 mm szt. 1.

Na zakonczeniu przylacza kanalizacyjnego studzienki ¢425 mm z tworzywa jw., wlaz
zeliwny typu B125 do rury teleskopowej. Wszystkie elementy taczone na uszczelki
gumowe. Studzienki $425 mm szt. 10.

2.4.Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-
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2.5.Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6. Skladowanie materialow

2.6.1. Rury kanalowe

Palety rur nalezy uktadaé na utwardzonej ziemi tak, aby belki no$ne palet nie zapadaty
si¢ w gruncie. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur nalezy zwraca¢ uwage, by
bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi. Ksztattki powinny by¢ ustawiane




bezposrednio na podiozu kielichami w dét. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegoélnych grup, wielkosci 1
gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do

poszczeg6lnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2. Studnie kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu.

Nalezy zastosowa¢ si¢ do zalecen producenta.

2.6.3. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami i

frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzg¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca be¢dzie konserwowal sprzet jak
réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego




zgody. Jakikolwiek sprzet - maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i

nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzg¢t do wykonania kanalizacji sanitarne;j

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kolowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu (zageszezarka jedno i dwuplytowa),
- beczkowozow,

- wibromiotu,

- ubijakéw spalinowych lub walca wibracyjnego,

- pomp spalinowych dwuprzeponowych,

- mechanicznych urzadzen do przycinania rur - laficuchy, obrecze.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatdow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w  sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoéz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu i zabezpieczy wyroby
przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem
sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym
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ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ §cian srodka transportu o wigcej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy
uktadaé na podkladach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania
sic wyrobow nalezy przekladaé materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych

Transport studzienek kanalizacyjnych powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych studzienek, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przekladek, rozpor6w i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialéw. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywac za

pomoca dzwigdéw lub wysiggnikow.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktére nie spowoduja segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong

w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
Transport innych (nie wymienionych wyzej) materialbw powinien by¢ zgodny z
zaleceniami producenta i polskimi normami oraz przepisami BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
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jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢
skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy. badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okre§lonym przez Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze KOD - CPV 145100000-8

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych sprzgtem mechanicznym nalezy
sprzetem recznym wykonaé tzw. wykopy kontrolne celem dokladnego zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej.
W przypadku stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia uzbrojenia
istniejacego nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, ktéry w ramach
zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczgcia prac.
Nalezy réwniez zawiadomi¢ uzytkownikoéw istniejacego uzbrojenia terenu o
przystapieniu do rob6t w poblizu uzbrojenia. Wykonawca we wlasnym zakresie i
kosztach przed rozpoczgciem robét ziemnych winien zweryfikowa¢ usytuowanie

istniejacego uzbrojenia podziemnego.

5.3. Roboty ziemne KOD ~ CPV 45232400-6

Na trasie projektowanych kanaléow przewidziano wykonanie wykopow ciaglych
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Rozstaw
rozpOr w planie i wysokoS$ci nalezy tak zaplanowaé, aby istniata mozliwos¢ wsuwania
pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania, wykopow nie nalezy
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narusza¢ struktury gruntu rodzimego. Proponuje si¢, aby do glgbokosci pomniejszonej
0 0,20 m wykona¢ koparka, ponizej recznie. Wykonanie wykop6w sprzetem recznym
nalezy prowadzi¢ przede wszystkim w miejscach duzego zagegszczenia istniejacego
uzbrojenia. Nadmiar ziemi z wykopoéw nalezy wywiez¢ na odleglo$¢ do 1 km w
miejsce wskazane przez Inwestora.

W ul. Hutniczej wykop na odkiad, nadmiar wywiez¢ na miejsce uzgodnione staraniem
Wykonawcy. Przyjeto wystgpowanie gruntu w ul. Hutniczej kategorii urabialnoscilll-
IV.

Material do zasypki przewodow, sposdb jej wykonania oraz wymagania co do jej
wykonania i kontroli okreslono w normach BN-62/8836, PN68/B-06050 oraz w
. Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom
II - instalacje sanitarne i przemystowe”. Podczas wykonywania zasypu nalezy zwrécic
uwage na staranne zaggszczenie gruntu bezposrednio przy rurach. W miejscu zlaczy
kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci okolo 10 cm w celu
umozliwienia wepchnigcia bosego kofica rury Iub ksztattki w kielich. Ulozony odcinek
rury kanatowej po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci spadku wymaga
zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na
wysokos$¢ 15 cm ponad wierzch rury . Obsypke uzupetnia si¢ do wysokosci terenu
gruntem rodzimym z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 25 cm. Catos¢
robot ziemnych, a zwlaszcza w poblizu istniejacego pod- i nadziemnego uzbrojenia
wykonaé¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowiazujacych
przepis6w branzowych i BHP.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli np. stupy
energetyczne wykonaé metoda tunelikowa po uprzednim wylaczeniu sieci.
Kanalizacje z rur i ksztaltek PVC moga wykonywa¢ monterzy o specjalnych
kwalifikacjach, przeszkoleni w budowie tego rodzaju kanatow.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenia od kolkéw osiowych,
prostopadle do trasy kanalu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu
kotkow krawedziowych, naciagniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenia krawedzi.
Teren wzdtuz krawedzi wykopu winien by¢ stale oczyszczany z nagromadzonej ziemi.
Przy prowadzeniu robot o gleb. wigkszej od 1 m wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Dno wykopu powinno by¢
réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.
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Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +£3 cm dla gruntow
zwigzlych, +5 c¢cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szeroko$ci wykopu wynosi¢ £5 cm.

Szczegoly dotyczace tolerancji i odchylek podano w pkt 6.2.3.

5.4. Przygotowanie podloza KOD CPV - 45232400-6

Przy budowie przewoddw kanalizacyjnych stosowane sa wykopy waskoprzestrzenne o

$cianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Uwzgledniajac warunki

wykonywania p6zZniejszej obsypki, obudowe $cian wykopu w strefie ochronnej rury

zaleca si¢ wykonywaé z desek o szerokosci 10-15 cm. Rozdeskowywanie wykopu w

strefie rurociagu nalezy wykonywaé réwnolegle z zaggszczeniem obsypki, wyjmujac

kolejng deske przed zaggszczeniem nastgpnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu,
profilowaniu dna wykopu oraz ukladaniu rur nalezy stosowaé si¢ do ponizszych
zalecen:

1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odpltyw wody z wykopu w dét po jego dnie.

2. Spéd wykopu wykonywany recznie.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad projektowana rzedna dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm,
niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrana warstwe gruntu nalezy usuna¢ z dna
wykopu najlepiej sposobem recznym.

4. 7 dna wykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastgpnie
przystapi¢ do wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacjq techniczna.

5. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia,
rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia rodzimego podtoza w dnie wykopu. W
tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac
zbyt dtugo otwartego wykopu.

6. Grunty naruszone nalezy usungé z dna wykopu, zastgpujac je wykonaniem podtoza
wzmochionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po
zageszczeniu) co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podloza nalezy wykona¢ w
sytuacji, kiedy doszlo do przegl¢bienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociagu.

7. Podloze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miar¢ ukladania
kolejnych odcink6w rurociggu.

8. Przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dlugosci
na co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zaggsci¢ grunt.
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9. Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnywania kierunku
ulozenia przewodow.

10.Do budowy przewodu stosowaé tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich
powierzchniach (np. wgniecen, peknigé, rys).

5.5. Roboty montazowe KOD CPV —45232400-6

5.5.1. Rury kanalowe

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w
spadku zgodnie z profilem podtuznym. Budoweg danego odcinka sieci kanalizacyjnej
nalezy rozpoczaé od rozmieszczenia w planie, a nast¢pnie zastabilizowania sytuacyjno
-wysokosciowego wszystkich punktéw weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych)
przewidzianych w dokumentacji. Po wstgpnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy
przystapi¢ do montazu rurociagu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym
spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Rury przed ich
bezposrednim ukladaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Ulozona
rura powinna $ciSle przylega¢ do podloza na catej dlugosci. Beda to polaczenia
zapewniajace pelng szczelnos$¢ realizowanej kanalizacji.

Odbioru rob6t montazowych dokona¢ zgodnie z norma PN-92/B-10735 ,,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.5.2. Przylacza kanalizacyjne

- wlaczenie przylacza do kanalu nalezy wykona¢ za posrednictwem studzienki
rewizyjnej polaczeniowej;

- wilaczenie przylacza do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max.
90° (optymalnym 60°),

- wlaczenia przylacza do kanalu poprzez studzienk¢ polaczeniowa nalezy
dokonywaé tak, aby wysoko$¢ spadku przykanalika nad podloga studzienki
wynosita max 50,0 cm. W przypadku koniecznosci wlaczenia przykanalika na
wysokosci wigkszej nalezy stosowaé kaskady umieszczone na zewnatrz poza
$cianka studzienki.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Studnie kanalizacyjne nalezy montowa¢ z godnie z zaleceniami producenta/dostawcy

oraz zgodnie z obowigzujacymi normami.
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5.6. Skrzyzowania projektowanych przewodéw z istniejacym uzbrojeniem
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacj¢. Dotyczy to wszystkich kolizji z przewodami, telekomunikacyjnymi,
przewodami eNN i kablami teletechnicznymi. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe kolizje,
ktore nie zostaly wykazane na mapach zasadniczych, ktére moga wystapi¢ w trakcie
prowadzenia robdt lub ktore zostana stwierdzone prébnymi wykopami.

5.7. Regulacja wysokosciowa studzienek rewizyjnych

Regulacje wysokosci osadzenia wlazéw w granicach 0-30 cm wykonaé z cegly
kanalizacyjnej klasy 250 lub cegly klinkierowej pelnej bez otworéw klasy 350 —
dotyczy studzienek z kregéw betonowych.

5.8. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Do wykonywania wypelnienia wykopu nad strefg ochronna rurociggu mozna
przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Zasypke rurociagu
nalezy wykonywa¢ z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spelnia¢ warunki stawiane
przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone). Do zasypki mozna
uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w dokumentacji
technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywaé gruntu zawierajacego duze kamienie i
glazy. Rozbiorka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastgpowaé
rébwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegllnej ostroznosci, ze wzgledu na

mozliwos¢ obsunigcia si¢ Scian wykopu.

5.9. Odwodnienie wykopéw
W ul. Hutniczej moga wystapi¢ drobne saczenia wody do wykopu, ktéra usuwac si¢
bedzie podczas kopania lyzka koparki.

5.10. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy

Wykonawca zabezpieczy $ciany wykopéw zgodnie z opisem dokumentacji
projektowej lub przedstawi inspektorowi nadzoru przyjety na wlasng
odpowiedzialno$¢ szczegélowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopoéw
na czas budowy kanalizacji sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenistwo pracy i ochrony

wykonywanych robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru
moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca begdzie przeprowadzad
pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa: wykopéw otwartych, podloza naturalnego, zasypu
przewodu, podloza wzmocnionego, materialdw, ulozenia przewodéw na podiozu,
szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu i
studzienek przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badZ wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow

ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do

betonu i zapraw i ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez

Inspektora nadzoru.
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W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych
stalych punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,

-  badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podloza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatu,

- badanie odchylenia spadku kanatu sanitarnego,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewoddéw i
studzienek,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie lokalizacji studzienek rewizyjnych,

-  sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Przew6d powinien by¢ poddany badaniu w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje

Sciekow do gruntu i infiltracje w6d gruntowych do kanatu.

Préba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje wg PN-EN-1610:2002.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu

nie powinno wynosié¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kanalu w planie, odchylenie odleglo$ci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kanalu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
dlugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.11,

- rzgdne pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokladnos$cia do = 5 mm.
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6.2.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spelniaja
wymogi ST.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiarow robét

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Inspektora nadzoru projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dlugosci i odleglo$ci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez
$redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na Kkarcie ksiazki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem

nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postgpu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosé i ilo§é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa ST i uprzednimi

ustaleniami.
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8.3. Odbiér czeSciowy (jesli przewiduje umowa)

Odbiér cze¢sciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
cze$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (koficowym)
robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér konicowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koiicowego robot

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$é do odbioru konfcowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badaf i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru koficowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupelniajacych w warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowsg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach, umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujgce
dokumenty:
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1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegOlowa specyfikacje techniczng - podstawowa i ewentualne inne
uzupelniajace lub zamienne specyfikacje (jesli takowe zostaty sporzadzone),

3. ewentualne dodatkowe ustalenia technologiczne (jesli zostaly dokonane w
formie pisemnej na etapie prac budowlanych),

4. dzienniki budowy (oryginal),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
(jesli byly wykonywane)

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow

7. opini¢ sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiar6w
zalaczonych do dokumentéw odbioru

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu

z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie

zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarows ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota

22




ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1

w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowag:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto§¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawg materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-VI wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podloza i fundamentu,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, studzienek Sciekowych,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,

oznakowan i drenazu,
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- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazd6éw/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-12037

3. PN-B-10729:1999
4. PN-B-14501

5. PN-H-74051-00
6. PN-71/B-02710

7. PN-H-74086

8. BN-88/6731-08

9. BN-62/6738-03,04,07
10. BN-86/8971-08

11. PN-EN 752-4

12. PN-EN 1610
13. PN-B-01700:1999

14. PN-EN 476
15. PN-EN 1916:2004
L)

16. PN-EN 1917:2004

17. PN-EN 12620:2004
/AC:2004

Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Zaprawy budowlane zwykle

Wiazy kanalowe. Ogdlne wymagania i badania
Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknigtych
kanaléw sciekowych

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i
zelbetowe.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na $Srodowisko

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna.
Oznaczenia graficzne

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
wloknem stalowym i Zelbetowe

Studzienki wilazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z
betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
Kruszywa do betonu
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18. PN-B-06050:1999
19. PN-B-10736:1999

20. PN-EN 124:2000
21. PN-EN 1401:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

Zwieficzenia wpustow i studzienek

Rury kanalizacji zewnetrznej (z PVC-U)
i
/

w
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