

BGK.271.1.3.2020

WYKONAWCY

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Budowa sieci kanału sanitarnego w ul. Młyńskiej na działce nr ew. 99 w m. Parszów Gm. Wąchock oraz na działce nr ew. 287 w m. Majków, gm. Skarżysko Kościelne**”, ogłoszenie nr 519546-N-2020 z dnia 2020-03-04 r.

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:

1. Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych Jan Cedzyński, Zgórsko 98C, 26-052 Sitkówka -Nowiny - w związku z art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),
2. Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „SKAR-BUD” Stanisław Kabała ul. Niepodległości 70A, 26-110 Skarżysko –Kamienna - w związku z art. 89 ust.1 pkt. 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Ad. 1. Zgodnie z zapisem rozdz. VIII ust. 3 SIWZ Wykonawcy byli zobowiązani dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej. Wykonawca Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych Jan Cedzyński, Zgórsko 98C, 26-052 Sitkówka –Nowiny nie załączył do złożonej oferty powyższego kosztorysu ofertowego. W związku z powyższym Zamawiający w piśmie z dnia 30.03.2020 r. znak: BGK.271.1.1.2020 wezwał powyższego Wykonawcę do uzupełnienia oferty i przesłanie przedmiotowego kosztorysu ofertowego drogą elektroniczną w terminie do 31.03.2020 r. do godz. 12:00. W odpowiedzi Wykonawca poinformował, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne działalność firmy jest wstrzymana w związku z czym uzupełnienie oferty o brakujący kosztorys ofertowy jest niemożliwe.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający działając na **podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) odrzuca ofertę złożoną przez Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych Jan Cedzyński, Zgórsko 98C, 26-052 Sitkówka –Nowiny.

Ad. 2. Zgodnie z warunkami wskazanymi w rozdziale XI SIWZ, Wykonawcy byli zobowiązani do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, który został ostatecznie wyznaczony na dzień 20.03.2020 r. na godz. 10:00. Zamawiający określił, że w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca tj.: Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „SKAR-BUD” Stanisław Kabała ul. Niepodległości 70A, 26-110 Skarżysko –Kamienna załączył do oferty dowód wniesienia

wadium. Po dokonaniu analizy dokumentacji księgowej Zamawiający stwierdził, że wymagana kwota wadium którą winien wpłacić w/w Wykonawca nie wpłynęła na wskazane w SIWZ konto Zamawiającego w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym Zamawiający w piśmie z dnia 31.03.2020 r. zwrócił się do Wykonawcy o wyjaśnienie braku wpływu kwoty wadium na wskazane konto Zamawiającego. W odpowiedzi w piśmie z dnia 31.03.2020 r. przesłanym drogą elektroniczną Wykonawca potwierdził, że z niewiadomych przyczyn technicznych kwota wadium nie wpłynęła na konto Zamawiającego.

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający uznaje, że wadium nie zostało wniesione w związku z czym działając na podstawie **art. 89 ust.1 pkt. 7b** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) odrzuca ofertę złożoną przez Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „SKAR-BUD” Stanisław Kabała ul. Niepodległości 70A, 26-110 Skarżysko –Kamienna.

Zgodnie z zapisami rozdz. X SIWZ ust. 3 prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma drogą elektroniczną na adres e-mail: **sekretariat@wachock.pl** lub faksem na numer **(41) 27-36-159**.

BUDMISTRZ

mgr Jarosław Samela