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I. DANE OGÓLNE 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
Nazwa Inwestycji:  ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ O CZĘŚĆ 

GARAŻOWĄ  
  
Adres Inwestycji:           0001 WĄCHOCK, DZ. NR EWID. 2348/3 i 2348/2 
   JEDN. EW. 261105_4 WĄCHOCK 
    

Inwestor:   GMINA WĄCHOCK 

    

Adres Inwestora: UL. WIELKOWIEJSKA 1 

 27-215 WĄCHOCK 

  

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych poniżej.  
 
Szczegółowy zakres wykonania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej zawarto 
w przedmiarze robót, który stanowi integralną część dokumentacji przetargowej.  

 
3. Informacje o terenie budowy 
 
Projektowane instalacje objęte niniejszą specyfikacją wykonane zostaną w  budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej, zlokalizowanym na dz. nr 2348/3 i 2348/2, obręb 0001 w Wąchocku. 

 

3.1. Organizacja robót budowlanych 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 
w umowie na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, wskaże oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i podziemne oraz 
lokalizację i współrzędne punktów głównych – reperów, a także dostęp do wody, energii elektrycznej 
i sposób odprowadzenia ścieków, Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów, po 2 egz. Dokumentacji 
Projektowych i 2 komplety ST 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie 
stanowiące załącznik dokumentacji projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia” sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic 
informacyjnych.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

 

3.2. Ochrona interesów osób trzecich 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki 
geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora 
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nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych. 

 

3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów 
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 

3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych z powyższą 
inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podano 
w Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 

personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" spo-

rządzoną przez projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 póz. 1126), uwzględniając rów-

nież wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, 

póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się,  że wszelkie koszty  związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
 

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 
 Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji 
z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej.   

 
4. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
 
 Poniżej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 
5.  Określenia podstawowe 
Certyfikat zgodności -jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną.  
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Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną.  

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 

projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz też Rozdziały 2 i 

3 niniejszej publikacji). 

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 

zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 

także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 

użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 

własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia.  
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 

opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.  
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 

zabytkowego), 

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji, 

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 

zakryciu, 

g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania 

przemieszczeń i odkształceń.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających 

do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych 

podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 

Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).  

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego.  

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 

lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykona-
nego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
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budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną 
przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 
3.2. w Rozdziale 3). 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 

w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony 

w przepisach). 

 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
 Poniżej opisano wymagania związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania  
i wentylacji mechanicznej gazu. 
 
 

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane 

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo 

budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 

a także że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 

informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 

robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 

zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów 

budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty 

pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 

 

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, 
warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów 
i wyrobów 

 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 
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budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy 

i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna 

jest akceptacja inspektora nadzoru. 

 

3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 

wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 

4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 

uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 

budowy.  

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz 

Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 

budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 

elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

 

5. Wariantowe stosowanie materiałów 
  Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 

materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor 

nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. 

Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie 

może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 
 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Powinien posiadać dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie 
sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest 

akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano 

możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 

określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym 
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w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub 
urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem 
i uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.  

 

1. Transport poziomy 
 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

 

2. Transport pionowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych 

w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia 

z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy 

realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 
 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 

ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu 

popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru 

materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących 

się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 

nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty 

występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które 

maja wpływ na rozważany problem. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie 

później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył 

pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 

przez Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót odebranych protokołem końcowym 
odbioru robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby wszystkie elementy robót 
związane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu 
tego polecenia. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót.  

 
2. Projekt zagospodarowania placu budowy 
 

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 
organizacji placu budowy (bazy). Projekt składa się z części opisowej i graficznej.  
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej 

zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 

przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in. 

4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy, 

9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 

2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w 

razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 

3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a 

także odprowadzenia ścieków, 

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 

wodnych itp.  

 

 
3. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji 

budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.  

4. Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie 

wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych 

i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez inspektora nadzoru. 

 

5. Likwidacja placu budowy 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o po-

rządku. 
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VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do 

obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 

zarządzającemu realizacją umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakości jeśli Inwestor 

zgłosi taką potrzebę. 

Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.  
l. Część ogólna określa 

• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium 

lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia 

mechanizmów sterujących, a także wy. ciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, 

• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub 

zarządzającemu   realizacją umowy.  

2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz  

  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 

• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 

• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 

• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 

i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, 

zostaną one ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca dysponuje 

własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom  

norm określających procedurę badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu  dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia 

przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, inspektor nadzoru może 

wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do wykonywania kon-

kretnych badań.  

 

2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

 

3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca 

przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 

 

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek 

i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc 

w tych czynnościach.  

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 

5. Dokumentacja budowy 
 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu - także dziennik montażu, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• operaty geodezyjne, 
• książkę obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów.  
 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
będzie opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej wpisu. Zapisy będą czytelne, dokonane w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

 
Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały do 

wbudowania będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót.  
 

Do dokumentów budowy zalicza się także:  
- protokół przekazania terenu,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 
powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym 

obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować 
według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 

zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje 

przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie 

i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 

związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub 

opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub 

pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa 

o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  

Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.  

 

2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej 
i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót 

inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy po-

dawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

Ilości które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach 

 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego ważne świadectwa. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie 

przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, 

wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 

 
4. Czas przeprowadzenia obmiarów 
 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
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VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Rodzaje odbiorów 
 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny 

(pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji 

i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa 

o roboty budowlane. 

 

2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na 

ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 

3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan 

surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę 

postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje 

się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

 

4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie 

o wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, które ma 

przedsięwziąć Wykonawca. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności inspektora 
nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad 

i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających 

i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń 

technicznych i technologicznych. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających. Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i 

trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 

      Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót,  
- Specyfikacje Techniczne,  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów,  
- inwentaryzację powykonawczą,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
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5. Odbiór po okresie rękojmi 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 

okresie rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 

d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 

6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 

ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano 

pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 

pozwolenie na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 

4) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób i sprawdzeń,  

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicie-

lom urządzeń, 

12) oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 

- ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 

materiałów i urządzeń, 

14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 

17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 

opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 

dokumentacji powykonawczej. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 

2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 



 
„ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ O CZĘŚĆ GARAŻOWĄ” 

16 

4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 

5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 

8. Instrukcje postępowania awaryjnego 

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i 

wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia 

prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i 

aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

Założenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym.  

 

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i   warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy, a także –     w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

budynku lub lokalu, 

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz inne     projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonania robót, potwierdzone   przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4)    ewentualne recepty i ustalenia technologiczne, 
5)    dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości, 

7)    protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem 

zapewnienia jakości, 

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji  

       podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 

10)   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11)   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

IX. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane zgodnie z zawartą umową. Zasady 

płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie 

robót . Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także 

prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót 

podstawowych. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 

wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 

 

 Szczegółowy zakres wykonania wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania  
i  wentylacji mechanicznej określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót. 
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej 

  ABC Usługi kreślarskie i projektowe 
  mgr inż. Monika Perchel 
  Krajków 25A, 27-225 Pawłów 
              

Zestawienie dokumentacji projektowej 

Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych  
Przedmiar robót  
 

Jednostka autorska specyfikacji technicznych 

  ABC Usługi kreślarskie i projektowe 
  mgr inż. Monika Perchel 
  Krajków 25A, 27-225 Pawłów 

 
Zestawienie specyfikacji technicznych 

Specyfikacja techniczna – Część ogólna  (ST-00 00 00) 
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje centralnego ogrzewania  (ST-00 01 00) 
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje wentylacji mechanicznej  (ST-00 02 00) 
 

Autor powyższych specyfikacji:  mgr inż. Paweł Śmiech  
 
Ilość egzemplarzy dokumentacji, które Zamawiający przekazuje Wykonawcy 

Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych szt.1 

Specyfikacja techniczna      szt. 1 

Przedmiar robót       szt. 1  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

Nazwa Inwestycji:   ROZBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ O CZĘŚĆ GARAŻOWĄ 

 

    
Wewnętrzne instalacje sanitarne: 

- centralne ogrzewanie, 
- wentylacja mechaniczna, 

 
 
Adres Inwestycji:   0001 Wąchock, działka nr ewid. 2348/3 i 2348/2,  
     Jedn. ewid. 261105_4 Wąchock 

 
 
Zamawiający:              GMINA WĄCHOCK 
     

Adres zamawiającego:  ul. Wielkowiejska 1 

  27-215 Wąchock 
        

 
 

   
  

        
 
 
Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej: 

 

ST-00.02.00 WEWNĘTRZNE INSTALACJE 
   INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
 
 
        
  
 
 
 Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
 

  ABC Usługi kreślarskie i projektowe  
mgr inż. Monika Perchel 

  Krajków 25A, 27-225 Pawłów 

 
Autor specyfikacji: 

  mgr inż. Paweł Śmiech  
 
 

   Data opracowania: 

  Maj 2020 r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z przebudową  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w części biurowej i hotelowej całego budynku. 
Należy zdemontować całą istniejącą instalację. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji CO. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót:  

a) montaż rurociągów,  
b) montaż armatury,  
c) montaż urządzeń grzejnych,  
d) badania instalacji,  
e) regulacja działania instalacji 

 

1.3.1. Roboty montażowe rurociągów instalacji C.O. 
 
 Instalację centralnego ogrzewania należy prowadzić pod stropem a podłączenie do grzejników 
wykonać w bruzdach ściennych. W przypadku braku możliwości wykonania bruzd instalację prowadzić 
na ścianie i ukryć je pod listwami maskującymi. 
Instalację C.O. wykonać z rur ze stali węglowej, ocynkowanej: 
1. rury wielowarstwowe ze stali węglowej, ocynkowanej 18 x 1,2 mm, 
 
Instalację w kotłowni i podłączeń do rozdzielaczy wykonać z rur stalowych  ze szwem, czarnych 
łączonych przez spawanie wg PN-EN 10208-2:1999 
Rury stalowe powinny posiadać świadectwo odbioru zgodnie z normą PN-EN 10204:2006 
Zakres średnic rur stalowych DN20-DN65. 
 

1.3.2. Montaż armatury regulacyjnej i odcinającej 
 
1. głowica termostatyczna DN15, 
2. zawór termostatyczny DN15, 
3. zawór grzejnikowy powrotny DN15, 
4. zawory odcinające DN15 

 
 

1.3.3.  Montaż urządzeń grzejnych 
Projektuje się grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym, z profilowanymi płytami grzejnymi i 
elementami konwekcyjnymi, wyposażone w osłony boczne i osłonę górną typu grill. Dwa dolne i cztery 
boczne otwory przyłączeniowe z gw. ½’’. Grzejnik wyposażony we wbudowana wkładkę zaworową z 
nastawą wstępną.  
Grzejnik wykonany z wysokiej jakości blachy ze stali węglowej walcowanej na zimno. 
Rozstaw pionowych kanałów wodnych: 33,3 mm. 
Ciśnienie robocze: 10 bar. 
Temp. max: 110ºC. 
Ciśnienie próbne: 13 bar  
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2. Określenia podstawowe 
Instalacja ogrzewcza wodna 

Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych  wodą instalacyjną,   
wraz   z   armaturą,  pompami   obiegowymi   i   innymi   urządzeniami   (w   tym grzejnikami, 
wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony 
zaworami od źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części 
wewnętrznej i części zewnętrznej 

Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej 

Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji 
ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła 
ciepła.  

Instalacja centralnego ogrzewania wodna 

Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca, do rozprowadzenia 
wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, 
w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) 

Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę 
zamarzania wody, napełniający instalacji; ogrzewcza wodną. 

Źródło ciepła 

Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami 
słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 

Ciśnienie robocze instalacji, proi, 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które 

dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne, ppróbne 

Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN 

Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia 

równej 20°C. 

Temperatura robocza, trob 

Obliczeniowa   (projektowa)   temperatura   pracy   instalacji   przewidziana   w   dokumentacji 

projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w 

żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody 

ciepłej 60 °C. 

Średnica nominalna (DN lub dn) 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - 

średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury (en) 
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości 

ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego 

Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią 

rur.   
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Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego 

Liczbowe   oznaczenie   szeregu   rur,   które jest   zaokrągloną  liczbą w  przybliżeniu  równą 

stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 

Temperatura awaryjna, ta  - dla instalacji wykonanej  z przewodów z tworzywa sztucznego 

Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może 

wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i 

zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. 

 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 
 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 
 
Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia [2], 
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw 
udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej.  
W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie 
użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia [2], spełnienie wymagań wymienionych w 6.1.1 i 
6.1.2 jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej 
jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży 
Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej 
ekspertyzy. 
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [11], instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, przy wzięciu 
pod uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej 
prawidłowego użytkowania w zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i 
założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami 
przepisów techniczno -budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów 
budowlanych, wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] 
(dla budynków mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [3]), a także zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej. 

Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem lak, żeby w najniższych miejscach 

załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań 

przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość układania odcinków 

przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzanie, 

a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach.. zawieszeniach itp.) 

usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego 

wykonane są rury.  

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być 
układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane 

i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych  

(z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 
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Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Nie 

dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody 

zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe 

należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło l cm na kondygnację. 

Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami 

wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;. Odległość miedzy 

przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych 

przewodów. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony. 

powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 

W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od 

strony pomieszczenia. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 

(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 

Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 

gazowych. 

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej 

równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i 

jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od średnicy wewnętrznej największego 

przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %. 

Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ściany, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może 

znajdować się, żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 

większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

a)   co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b)   co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 

 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 

przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei 

ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być 
osłonięty tarczką ochronną. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rur, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 

utrudniającym powstanie w nici naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednia klasę odporności ogniowej (szczelności 

ogniowej H: izolacyjności ogniowej 1) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 

szczegółowym znajdującym siew projekcie technicznym. 

 

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach o klasie   odporności ogniowej 

minimum EI 60 lub REI 60 powinny mieć klasę odporności ogniowej EI tych elementów (wymóg ten nie 

dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez 

ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych).  

Na podstawie powyższego zapisu projektuje się przejścia pożarowe przez ściany i stropy o odporności 

ogniowej EI60 przez zastosowanie systemowych rozwiązań zabezpieczeń pożarowych na bazie opaski 

ogniochronnej, samopęczniejącej wykonanej z mieszaniny polimerów i wypełniaczy, posiadająca 

aktualne atesty na przejścia dla rur palnych. 

 

Montaż grzejników 

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 

równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie należy montować z 

uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do 

ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika.  
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Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób 

trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 

Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia 

robót wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest możliwe, zamiast grzejnika 

należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy połączony z gałązkami grzejnikowymi wnęki 

umożliwienia przeprowadzenia badania szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie 

przeprowadzane wodą, grzejnikowe szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki 

miejscowe. 

Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób 

umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród 

budowlanych, w których lub,  na których gałązki te są prowadzone. 

Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów rozdzielczych) 

należy wyposażyć w armaturą spustowa. 

 

Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia.  Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 

żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturą na przewodach należy tak instalować, żeby 

kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 

użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem 

technicznym. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 

zamocowania. Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na 

gałęziach powinna być zainstalowana w takim położeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda 

napływała „pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których producent dopuścił 

przepływ wody w obu kierunkach. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 

pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 

opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być 
lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do węża w sposób 

umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) 

wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 

Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysokości 2÷3 

kondygnacji, lecz obsługujące nie więcej niż 20 ÷25 grzejników, powinny być wyposażone w armaturę 

odcinającą z armaturą spustową, montowaną na podejściu przewodu zasilającego i powrotnego.  

Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 

regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy 

ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych 

zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu 

szczelności instalacji w stanie zimnym. Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy 

wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny 

skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na 

każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać 
zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 
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Zabezpieczenie   antykorozyjne   zewnętrzne   przewodów   i   innych   elementów 
instalacji 
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze 

stali węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym 

instalacji. 

Izolacja cieplna 

Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie 

izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

a) są  nimi   gałązki   grzejnikowe  prowadzone  po  wierzchu   przegrody  w pomieszczeniu, w którym 

znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami,  

b)  prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura powierzchni 

podłogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nieprzekracza 20oC,  

c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej 

określonych przewodów. 

 

Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu 

technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim 

przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia 

antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 

wykonania powyższych robót protokółem odbioru. Materiał, z którego będzie wykonana izolacja 

cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne z projektem 

technicznym instalacji ogrzewczej. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, 

a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 

zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Niedopuszcza 

się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 

smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 

antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem. 

Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozpraszanie się ognia.   

Grubość izolacji cieplnej dla rur ze stali węglowej, ocynkownej: 
18x1,2 mm – otuliny z pianki poliuretanowej o gr. 20 mm 
 

4. Rury instalacyjne  
 
Instalację kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych przewodowych łączonych przez spawanie i 
złączki z żeliwa ciągliwego. Przewody rozprowadzające do grzejników  wykonać z rur i kształtek 
systemu rur ze stali węglowej ocynkowanej,  łączonych przez złączki zaciskowe i złączki przejściowe 
gwintowane. 
 

4.1. Armatura odcinająca  
 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak. 

żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.  Armaturą na przewodach należy tak instalować, żeby 

kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 

użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, /.godnie z projektem 

technicznym. 
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4.2. Składowanie materiałów 
4.2.1. Rury instalacyjne  
 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
 

4.2.2. Pozostałe 
 
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy należy składować w suchym, zamkniętym 
magazynie. 
 

 

5. SPRZĘT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III. 
 

5.2. Sprzęt do wykonania instalacji centralnego ogrzewania  
 

W przypadku stosowania rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową PE-RT w systemie 
zaciskowym, wszystkie złącza należy wykonać za pomocą sprzętu dostosowanego do systemu 
producenta rur. Prace te może wykonywać przeszkolony personel posiadający zaświadczenie 
producenta rur o przeprowadzonym szkoleniu w zakresie stosowanego systemu.  

 
 

6. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV. 
 
 

7. WYKONANIE ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V. 
 
 

7.2. Roboty montażowe 
 
Roboty montażowe wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa, lipiec 2003 
r. Zeszyt 7.  
 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 
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8.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
8.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zapraw. 
 

8.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
  

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
1. Sprawdzenie trasy przewodów i prawidłowego ułożenia rur 
2. Sprawdzenie spadków przewodów 

3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń szczelności połączeń 

4. Sprawdzenie lokalizacji przyborów sanitarnych 

5. Sprawdzenie odległości przewodów od przegród budowlanych i względem siebie 

6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór i odległości między podporami 
7. Sprawdzenie prawidłowości zmontowania przyborów sanitarnych i armatury 

8. Zbadania szczelności i przepustowości instalacji 
9. Sprawdzenie jakości wykonania izolacji termicznej 

10. Ocenę estetyki wykonanych prac 

 
Próba szczelności 
Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i obudową instalacji, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót 
budowlanych wymaga zakrycia bruzd i zabudowy instalacji, w których zmontowano część przewodów 
instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności 
należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. Badanie szczelności 
powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach 
uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas 
badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego. 
 
 
 Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 

 Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy dodatniej 
temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się instalacja nie może być przemarznięty. 
Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem 
ciśnienia roboczego. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać 
starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie 
występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności. 
 
Przebieg badania szczelności wodą zimną 

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania 
powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie 
o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

a)   0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b)   0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść 
ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania, szczelności, kontrolując jego wartość w 
najniższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora 
krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów. Co najmniej trzy godziny przed i podczas 
badania, temperatura otoczeniu powinna być taka sama (różnica temperatury nie powinna 
przekraczać -L 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelności 
wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym 
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było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem 
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część 
instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
 
 

9. ODBIÓR ROBÓT  
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 

9.2. Odbiór techniczny wstępny 
 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem 
do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 
a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych. 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 

 
 

10. PRZEPISY I NORMY  
 [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Jednolity tekst Dz.U.13. poz. 1409, Zmiany: 

Dz.U.14 poz. 40 art.57, Dz.U.14 poz. 768 art.1, Dz.U.14 poz. 822. art.3, Dz.U.14 poz. 1133 
art.3, Dz.U.14.1200 art.43, Dz.U.15.200 art.2, Dz.U.15.443 art.1, Dz.U.15.528 art.1, Dz.U.15 
poz. 774, art.5, Dz.U.15 poz. 1165 art.29, Dz.U.15 poz. 1265 art.2 i 29, Dz.U.15 poz. 1777 
art.38, Dz.U.15 poz. 1549 art.2, Dz.U.15 poz. 1642 art.3  

 [2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 15 poz. 1422 art. 7 
ust. 2 pkt. 1 

[4]    Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 14 poz. 883, zmiany Dz.U. 15 

 poz. 1165 art. 1 

[5]    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.12.2015 r. w sprawie próbek wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym dz.U. 15 poz. 
2332 art. 27 ust. 1 

 [6]     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych Dz.U. 15 poz. 2342 art. 15  

 ust. 6 

 [7]     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania Dz.U. 14 poz. 1040 art. 9 
ust. 6 

 [8]     Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia   13   stycznia  2000 r.   w   sprawie  trybu 
wydawania   dokumentów   dopuszczających   do   obrotu   wyroby   mogące   stwarzać 
zagrożenie  albo  które  służą ochronie  lub  ratowaniu   życia,   zdrowia  i   środowiska. 
wyprodukowane   w   Polsce   lub   pochodzące   z   kraju,   z   którym   Polska   zawarła 
porozumienie  w   sprawie  uznawania certyfikatu  zgodności  lub  deklaracji  zgodności 
wystawianej   przez   producenta,   oraz   rodzajów   tych   dokumentów   (Dz.U. Nr 5/00 póz. 
58)  

[9]     Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.12 poz. 462 art. 34, ust. 
6 pkt. 1. Zmiany: Dz.U.13 poz. 762 par.1, Dz.U.15 poz.1554 par. 1  

[9a]   Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów Dz.U. 14 poz. 712 

[10]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 130/04 poz. 1389 

11]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. 108/02 poz. 953 Zmiany: Dz.U.198/04 poz. 
2042, Dz.U.15 poz. 1775 par. 1  
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[12]   Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 15 poz. 139)  

[13]   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi Dz.U. 15 poz. 1989 

[14]   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 109/10 
poz. 719 

[15]   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. 169/03 poz. 1650, zmiany Dz.U. 49/07  

 poz.. 330 par. 1, Dz.U. 108/08 poz. 690 par. 1, Dz.U. 173/11 poz. 1034 par. 1 

[16]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U.120/03 
poz. 1126 art. 21a ust. 4 

[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 47/03 poz. 401  

 

PN-EN 1333:1998 Kołnierze i ich połączenia - Elementy rurociągów - Definicja i dobór PN 

PN-EN ISO 
6708:1998 

Elementy    rurociągów.    Definicje    i    dobór    DN    (wymiaru 
nominalnego) 

PN-ISO 7-1:2005 Gwinty     rurowe     połączeń     ze     szczelnością     uzyskiwaną na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1:2005 Gwinty   rurowe   połączeń   ze   szczelnością   nie   uzyskiwaną na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-B-01076:1992 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (w zakresie pkt 2.1; 
2.3; 2.4.1; 2.4.3-2.4.5; 3.1.1-3.1.3; 3.1.5; 3.1.7; 3.2.2; 3.2.3; 3.3; 4.1; 4.2 i 
4.4-4.6)  

PN-EN 10311:2005 Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych płynów 
wodnych 

PN-B-02151.02:1987 

 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-
02151.03:2015-10 

 

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 3: 
Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i 
elementów budowlanych  

PN-B-10700.02:1981 

 

Wodociągi i kanalizacja -- Przewody wewnętrzne -- Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze  

PN-EN ISO 
6946:2006 

Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła -- Metoda obliczania  

PN-EN ISO 
13370:2007 

Cieplne właściwości  użytkowe budynków.   Wymiana  ciepła przez grunt. 
Metoda obliczania 

PN-EN ISO 
13789:2007 

Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 
14683:2007 

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo -- Temperatury obliczeniowe otoczenia budynków  
i nieogrzewanych przestrzeni zamykanych  

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji ogrzewań   
wodnych    systemu   zamkniętego   z    naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania  

PN-B-02415:1991 

 

Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania  

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze  

PN-EN-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-EN-10210-1:2000                        Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  

PN-EN-10219-2:2000 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-EN-12072:2002 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems 

PN-EN 442-1:2015-
02 

Grzejniki – wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 13165:2012 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie – Specyfikacja  
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PN EN 14308:2009 

A1:2013 

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji 
przemysłowych – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki 
poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie – Specyfikacja  

PN-EN 806-1:2004 

 

Wymagania         dotyczące instalacji          wodociągowych 
(wewnętrznych). Część l: Wymagania ogólne 

PN-EN 1717:2003 

 

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny  

PN-EN 12502-3:2006 

 

Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Wytyczne do oceny 
ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania 
wody -- Część 3: Czynniki oddziałujące na materiały żelazne cynkowane 
zanurzeniowo  

ZAT/97-01-010        Zalecenia   do   udzielania   aprobat   technicznych.   Kształtki   i   elementy 
łączące   w   rurociągach   z   polipropylenu   (PP)   i   jego   kopolimerów. 
Centralny   Ośrodek   Badawczo   -   Rozwojowy   Techniki   Instalacyjnej 
INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/99-02-013        Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw 
termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego 
ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań. 
Centralny   Ośrodek   Badawczo   -   Rozwojowy   Techniki   Instalacyjnej 
INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r. 

COBRTI INSTAL Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 2  

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6  

 
 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-
00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt IX. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot ST 

 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową  wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wyciągowej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  
 a. montaż kanałów wentylacyjnych 

 b. montaż wentylatorów dachowych, central wentylacyjnych, klap p.poż., 
 c. badania instalacji,  
 d. regulacja działania instalacji 

 
1.4. Roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej 

 
1. przewody wentylacyjne z bl. stalowej, prostokątnej, o śr. do 1400 mm - udział kształtek do 55 %, 
2. przewody wentylacyjne z bl. stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 %, 
3. podstawy dachowe, 
4. czerpnie ścienne, 
5. wentylator dachowy 

Qmax - 1990 m3/h, 
Prędkość obrotowa - 2890 obr./min, 
Moc - 1,1 kW, 
Ciśnienie całkowite - 1940 Pa, 
Natężenie prądu 2,5 A, 
3 x 400 V / 50 Hz 

6. Szynowy wyciąg spalin:  
- szyna odciągowa, dł. 6 m (monolit),  
- wózek odciągowy (6’’) x 1, 
- wąż odciągowy, gumowy typu „NR-B” (6’’), dł. 5 m, 
- podwieszenie węża za pomocą balansera, 
- ssawka gumowa okrągła, 
- system automatycznego wypięcia ssawki za pomocą cięgna BOWDENA, 
- opaski zaciskowe i osłona gumowa 
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2. Określenia podstawowe – definicje  

Wentylacja pomieszczenia 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza 

zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego 

Wentylacja mechaniczna 

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumieniowych, 

wprowadzających powietrze w ruch 

Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia 

powietrza 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu 

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewni-ków, w 

celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, 

czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie 

przebywania ludzi. 

Rozprowadzenie powietrza 

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej 

przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów 

Uzdatnianie powietrza 

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku 

wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza 

Ogrzewanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury 

 

Nawilżanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci 

Wentylator 

Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 

Filtracja powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych 

 

Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci 
Wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu 

wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację 

wentylacyjną 

Czerpnia wentylacyjna 

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne 

Wyrzutnia wentylacyjna 

Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 

Filtr powietrza 

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych 

 
Nagrzewnica powietrza 

 Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 

Przewód wentylacyjny 

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez 

którą przepływa powietrze 
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Przepustnica 

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na 

zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 

Tłumik hałasu 

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu 

przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów 

Nawiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 

Wywiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 

 

Aparat grzewczo-wentylacyjny 

Urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie 

i przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrznego 

 

 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 
 

 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 

 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach 

wentylacyjnych 
 
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny 
odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów 
urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 
powłok ochronnych. Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami 
wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. Należy zapewnić 
łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem 
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy wentylacyjne 
powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji 
wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

4.2. Przewody wentylacyjne 

Materiały 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 

a. blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 

b. blacha lub taśma stalowa aluminiowa; 

c. blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna; 

d. blacha cynkowa; 

e. inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpożarowymi. 

Wykonanie 

Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć 
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ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym 

powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów 

wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów 

prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia 

przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.  

 
Montaż przewodów 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 

odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku 

należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów 

zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny 

być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane 

w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny 

mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna 

być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie 

wilgoci.  

Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwą chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w 

miejscu zamontowania. 

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 

budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być 
ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci 

przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 

wynikające z ciężarów: 

a)   przewodów; 

b)   materiału izolacyjnego; 

c)  elementów instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. 

tłumików, przepustnic itp.; 

d)   elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

c)   osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub 

konserwacji. 

 Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę 

powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. Elementy zamocowania podpór 

lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co 

najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 

Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 

obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 

dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami 

elementów pionowych. 

Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 

wpływem obliczeniowego obciążenia. 

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji 

budynku. 
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W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub 

podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła 

drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych 

lub wibroizolatorów. 

 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny 

umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów 

instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. 

Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak 

również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, 

aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o 

przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. 

Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do 

czyszczenia. 

Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które 

mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 

rewizyjnych. 

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 

W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować 

zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o 

większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne.  

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary 

powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 

Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary 

otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza 

krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 

podwieszonym. 

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 

urządzeń: 

a)   przepustnice (z dwóch stron); 

b)   klapy pożarowe (z jednej strony); 

c)   nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 

d)   tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 

e)   tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 

f)  filtry (z dwóch stron); 

g)   wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 

h)  urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 

i)   urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 

Powyższe  wymaganie  nie  dotyczy urządzeń,  które można łatwo  zdemontować  w  celu 

oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). .Jeżeli projekt nie przewiduje 

inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o 

kącie większym niż 45 °, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie 

powinna być większa niż 10 m.  
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4.3. Wentylator dachowy 
 

4.3.1. Prace przygotowawcze 
-konstrukcje wsporcze powinny być wykonane przed ustawieniem wentylatora, 
- miejsca, w których mają być ustawione lub zawieszone elementy wyposażenia instalacji powinny być 
otynkowane. 
 

4.3.2. Posadowienie wentylatora 
Wentylator powinien być usytuowany w miejscu posadowienia w sposób umożliwiający podłączenie 
instalacji (kanały wentylacyjne, rurociągi, tory kablowe) dla prowadzenia sprawnego montażu, 
eksploatacji i serwisu central należy zachować minimalne odległości między stroną obsługi 
a istniejącymi w miejscu montażu stałymi elementami zabudowy (podpory, rurociągi itp.). 
Po wypoziomowaniu, przed zakotwieniem wentylatora na miejscu posadowienia należy skręcić i ze 
sobą poszczególne bloki central w kolejności zgodnej z rysunkiem gabarytowym załączonym 
w dokumentach centrali. Miejsca styku profili szkieletów bloków, przed skróceniem należy okleić 
uszczelką gumowa dostarczaną razem z centralą. 

 
4.3.3. Podłączenie wentylatora dachowego 
4.3.3.1. Podłączenia przewodów wentylacyjnych z wentylatorem 
Przewody wentylacyjne należy łączyć z wentylatorem za pośrednictwem połączeń elastycznych 
zapobiegających przenoszeniu się drgań i eliminujących niewielkie odchyłki współosiowości kanału 
i okna wylotowego centrali. Połączenia elastyczne zakończone są kołnierzami uzbrojonymi 
w uszczelkę .Kołnierze połączeń i kanałów wentylacyjnych należy skręcić za pomocą śrub 
w narożnikach. W przypadku większych przekrojów należy zastosować dodatkowe zapinki na profilach 
kołnierzy nie wchodzące w zakres dostawy. Prawidłowe funkcjonowanie połączenia elastycznego jest 
zapewnione po rozciągnięciu rękawa na długości ok.150 mm. Połączenia elastyczne wyposażone są 
w przewody uziemiające, łączące masę budowy wentylatora z masa sieci wentylacyjnej. Kanały 
podłączone do centrali muszą być podparte lub podwieszone na własnych elementach wsporczych. 
Sposób prowadzenia kanałów wraz z kształtkami powinien eliminować możliwość wzrostu poziomu 
hałasu w instalacji wentylacyjnej. W centralach podwieszanych połączenia elastyczne należy 
mocować do przepustnicy za pomocą 4-ch śrub M8. Do kołnierzy przepustnicy i połączenia 
elastycznego mocować przewód uziemiający. 
 
 

4.3.3.2. Podłączenia elektryczne 
Podłączenia elektryczne elementów wyposażenia wentylatora powinny być wykonane przez osobę 
o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi 
normami i przepisami obowiązującymi na terenie kraju, w którym zamontowane jest urządzenie. Przed 
przystąpieniem do podłączania należy sprawdzić czy napięcie robocze, częstotliwość i 
zabezpieczenia są zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urządzeń. Jeśli występują 
niezgodności, urządzeń nie należy podłączać. W przypadku użycia długich połączeń kablowych 
należy sprawdzić przekroje użytych przewodów. 
Centrale sekcyjne 
Silnik wentylatora zasilany jest prądem o napięciu 3x400V/50Hz. Podłączenie należy realizować 
poprzez zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe odpowiednie dla prądu znamionowego 
zastosowanego typu silnika. Silnik posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci 
zamontowanych wewnątrz uzwojeń trzech, połączonych szeregowo termistorowych zabezpieczeń 
PTC. 
Termistory należy podłączyć do elektronicznego przekaźnika pomiarowego sprawującego nadzór nad 
temperatura uzwojeń. 
Przed przystąpieniem do podłączenia zasilania należy sprawdzić zgodność zamieszczonych 
schematów z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej silnika oraz w DTR silnika. Dla zapewnienia 
bezpiecznej obsługi urządzenia na zewnątrz sekcji wentylatorowej musi być zamontowany wyłącznik 
serwisowy odcinający dopływ prądu do silnika wentylatora podczas prac serwisowych. Rozłączenie 
obwodu zasilania powinno odbywać się w stanie beznapięciowym. 
Przed otwarciem drzwi lub płyty inspekcyjnej sekcji wentylatorowej (awaria, konserwacja, serwis) 
należy odłączyć wszystkie elektryczne obwody zasilające. 
 

4.3.3.3. Automatyka 

Kompletna automatyka, która powinna być integralna częścią każdej instalacji wentylacyjnej umożliwia 
płynny przebieg pracy urządzenia, Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczeń w zakresie 
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obróbki powietrza, które spełniają zestawy funkcjonalne central są realizowane poprzez systemy 
automatyki, Cała automatyka funkcjonalna central montowana jest fabrycznie. Opis i działanie central 
podano w części opisowej projektu instalacji wentylacji mechanicznej. 
 

4.3.4. Przygotowanie wentylatora do rozruchu 
Rozruch wentylatora przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi być przeprowadzony 
wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montażowo -
rozruchowej. Przed rozruchem należy starannie wykonać ważne czynności przygotowawcze. Przede 
wszystkim należy sprawdzić czy: 
- wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i podłączone do sieci wentylacyjnej, 
- odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i gotowe do pracy, 
- zamontowane są syfony i instalacja odpływu skroplin z tac ociekowych, 
- wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane, 
 

4.3.4.1. Instalacja elektryczna 
Na podstawie posiadanych schematów elektrycznych zainstalowanych elementów i podzespołów 
należy sprawdzić prawidłowość podłączenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczeń 
wszystkich odbiorników energii elektrycznej. 
 

4.4. Nawiewniki, wywiewniki 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością 

ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie 

powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, 

podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód 

łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, 

bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników 

z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów, 

stosować przewodów dłuższych niż 4 m. 

Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, 

prowadzającego powietrze do nawiewnika powinna wynosić: L > 3D;przesunięcie (s) osi nawiewnika 

w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód o średnicy D, 

doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8. 

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki i 

wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i 

wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.  

 

4.5. Czerpnie i wyrzutnie 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem 

warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. Otwory wlotowe 

czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych 

gryzoni, ptaków, liści itp.. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób 

zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach. 

 

4.6. Szynowy wyciąg spalin 
Szynowy wyciąg spalin typu został zaprojektowany do pracy w warunkach występujących w 
serwisach samochodowych. Odporność temperaturowa wszystkich elementów systemu wynosi 
około +150°C. na zanieczyszczenia smoliste, zapylenie, szok termiczny, wstrząsy oraz kwasy 
wytrącające się ze spalin w wyniku kondensacji pary wodnej. 

 
4.6.1. Warunki pracy wyciągu spalin: 
• temperatura otoczenia od -10°C do +40°C przy zastosowaniu węży gumowych i tkaninowych 
• temperatura otoczenia od 0°C do +40°C przy zastosowaniu węży termoplastycznych 
• wilgotność względna do 90 % 
• ciśnienie atmosferyczne 1013 hPa ±60 hPa 
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4.6.2. ZALECENIA I PRZECIWWSKAZANIA DLA WYCIĄGU SPALIN 
• wyciąg spalin należy chronić przed wpływem warunków atmosferycznych, 
• wyciąg spalin nie jest przeznaczony do montażu na wolnym powietrzu, 
• zabrania się używania wyciągu spalin w stanie zdemontowanym/niekompletnym, 
• zabrania się używania wyciągu spalin do odsysania innych substancji niż spaliny silnika, 
• zabrania się umieszczenia lub podwieszania na wyciągu spalin dodatkowych urządzeń, 
• zabrania się użytkowania ssawki bez sprawnego mechanizmu zaciskowego, 
• zabrania się skręcania, zgniatania, owijania węża wokół przewodów lub innych obiektów, 
• zabrania się samodzielnego uszczelniania węża lub ssawki, 
• zabrania się skracania i przedłużania węża bez wcześniejszej konsultacji z producentem, 
• zabrania się czyszczenia elementów wyciągu spalin przy użyciu łatwopalnych substancji (np. 
benzyna ekstrakcyjna) 
• nie stosować wyciągu spalin do odsysania spalin w hamowniach silnikowych, 
• nie stosować wyciągu spalin z uszkodzonym wentylatorem, korpusem bębna, wężem, ssawką, itp., 
• istnieje ryzyko poparzenia przy kontakcie z elementami metalowymi, 
• zaleca się stosowanie odzieży ochronnej, np. rękawic termoodpornych podczas obsługi wyciągu 
spalin, 
• wyciąg spalin może być instalowany, konserwowany, demontowany i obsługiwany jedynie przez 
wykwalifikowany i upoważniony do tego personel, zgodnie z zasadami BHP. 
 

4.6.3. ZALECENIA I PRZECIWWSKAZANIA DLA BALANSERA 
• niekontrolowane nawijanie linki balansera na bęben może doprowadzić do obrażeń pracowników 
lub uszkodzenia pojazdów, 
• każdy użytkownik balansera powinien ręcznie naprowadzić wąż wyciągowy podczas nawijania linki 
na bębenaż do zatrzymania bębna przez ogranicznik linki, 
• balanser powinien być zastopowany przez mechanizm zapadkowy tak długo, jak długo ssawka 
wyciągowa jest zamocowana do układu wydechowego pojazdu. Przed uruchomieniem balansera 
należy bezwzględnie wypiąć ssawkę, 
• zabrania się użytkowania wyciągu spalin w przypadku stwierdzenia uszkodzenia balansera, 
• balanser może obsługiwać tylko przeszkolony personel. 

 

4.7. Tłumiki hałasu 
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 

zawierającym: kierunek przepływu powietrza, -    wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra t). 

W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki 

należy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) 

oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy 

tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie. 

 Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 

 

5. Składowanie materiałów 

 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
 
 

6. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III. 
 

 

7. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV. 
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8. WYKONANIE ROBÓT 

 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V. 
 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 
 
 

10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
 

 

10.2. Odbiór techniczny wstępny 

 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem 

do eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
 

11. PRZEPISY I NORMY  
[1]     Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Jednolity tekst Dz.U.13. poz. 1409, Zmiany: 

Dz.U.14 poz. 40 art.57, Dz.U.14 poz. 768 art.1, Dz.U.14 poz. 822. art.3, Dz.U.14 poz. 1133 art.3, 

Dz.U.14.1200 art.43, Dz.U.15.200 art.2, Dz.U.15.443 art.1, Dz.U.15.528 art.1, Dz.U.15 poz. 774, art.5, 

Dz.U.15 poz. 1165 art.29, Dz.U.15 poz. 1265 art.2 i 29, Dz.U.15 poz. 1777 art.38, Dz.U.15 poz. 1549 

art.2, Dz.U.15 poz. 1642 art.3   

[2]     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 15 poz. 1422 art. 7 ust. 2 

pkt. 1 

 

PN-EN 1505:2001          Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 

PN-EN 1506:2001          Wentylacja budynków  - Przewody proste i  kształtki  

wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary 

PN-EN-12792:2006   Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na 
rysunkach  

PN-B-03434:1999         Wentylacja   -   Przewody   wentylacyjne   -   Podstawowe   
wymaganiai badania 

PN-EN-1507:2006   Wentylacja  -  Przewody   wentylacyjne   -   Szczelność.   
Wymagania i badania 

PN-EN-12220:2001 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych  

PN-EN 1751:2014-03         Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i 

zamykających  

PN-EN 1886:2008        Wentylacja budynków  - Centrale wentylacyjne i  klimatyzacyjne -
Właściwości mechaniczne 

ENV 12097:1997  Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 
części  składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację 
sieci przewodów 

PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja   budynków   -   Procedury  badań   i   metody  
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji 
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PN-EN 12236:2003 Wentylacja   budynków   -   Podwieszenia   i   podpory   

przewodów   - Wymagania wytrzymałościowe 

COBTRI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych. Zeszyt 5  

 

12.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 
00 00 „Wymagania ogólne” pkt IX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


