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Kod CPV 45000000-7 )
OST - B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Dane inwestycji

1.1. 1. Nazwa inwestycji

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZESC GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.0. GAZU,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI,
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 | 2348/3, OBREB 0001 WACHOCK

1.1.2 Przedmiot i zakres stosowania OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych podczas robét rozbudowa budynku OSP w Wachocku, dz. nr
ewid. 2348/2 1 2348/3 obreb:0001.

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych.

Zamawiajgcy  dopuszcza  mozliwo$s¢  zmiany  przyjetych  rozwigzah  technicznych
i technologicznych tylko w przypadku i na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane.
Istotne zmiany nalezy zanotowaé w pozycji rewizji tabelek rysunkéw budowlanych ze wczesniejszym
poinformowaniem autora dokumentac;ji.

1.2. Zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac rozbudowy budynku OSP w Wachocku, dz. nr ewid. 2348/2 i 2348/3 obreb:0001. w
tym:

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

(CPV 45111200-0)

- wykonanie wygrodzenia terenu budowy

- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw — wg. Zatwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru Projektu Zagospodarowania Placu Budowy.

- oczyszczenie terenu z gruzu powstatego w trakcie wykonywania prac

- inne prace i roboty okreslone w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Projekcie
Zagospodarowania Terenu Budowy.

- wykopy pod tawy findamentowe czesci rozbudowywanej

ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45111300-1)

- usuniecie opasek, chodnikéw i dojazdu w miejscu sytuowania projektowanej rozbudowy
- demontaz istniejacych drzwi wraz z oscieznicami

- ozbidrka stopni chodéw wewnetrzych

WZNOSZENIE | DEMONTAZ RUSZTOWAN (CPV 45262120-8, 45262110-5)
- montaz i demontaz rusztowan

BETONOWANIE | ZBROJENIE (CPV 45262300-4, CPV 4526310-7)

- betonowanie faw fundamentowych, stop, belek, wiency, stupdw
- wykonanie warstw posadzkowych

- montaz nadprozy z belek pefabrykowanych [-19

ROBOTY MUROWE (CPV 45262520-2)
- murowania $cian fundamentowych z bloczka betonowego
- murowanie z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie cem.-wap. SMPa w $cian przyziemia

ROBOTY CIESIELSKIE (CPV 45422000-1)
- wykonanie konstrukcji dachu

POKRYCIA DACHOWE, OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE (CPV 45261000-4)

-- wykonanie pokrycia dachu

- wykonac¢ obrdébki blacharskie z blachy powlekanej 0,7mm na krawedziach dachu, przy scianach
pionowych i kominach

- montaz rynien i rur spustowych, wentylatorow

- wykonanie pokrycia dachu




- ocieplenie przestrzeni dachowych

BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLANIA SCIAN ORAZ TYNKI ZEWNETRZNE

CIENKOWARSTWOWE (CPV 45320000-6, CPV 45442120-4)

- przygotowanie podioza i wykonanie warstw bezspoinowego systemu docieplenia wykohczonego
sylikonowym tynkiem cienkowarstwowym na zewnetrznych powierzchniach scian i kominow

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA (CPV 45421100-5)

- przygotowanie osciezy

- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

- osadzenie podokiennikéw zewnetrznych

- osadzenie parapetow wewnetrznych we wskazanych miejscach
- montaz bramy garazowej

INSTALOWANIE BALUSTRAD (CPV 45421160-3)
- montaz balustrad na schodach wewnetrznych
- montaz wewnetrznych kratek wentylacyjnych

TYNKI WEWNETRZNE (CPV 45410000-4)

- przygotowanie podtoza i wykonanie tynkéw wewnetrznych cmentowo-wapiennych Scian i sufitow,
w miejscach, w ktérych doszto do uszkodzenia tynkéw wewnetrznych w wyniku prac.

- przygotowanie podtoza i wyréwnanie tynkéw wewnetrznych cmentowo-wapiennych w
pomieszczeniach rozbudowy.

ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)
- przygotowanie podtoza i malowanie $cian wewnetrznych, oraz w miejscach, w ktérych doszto do
uszkodzenia powtok malarskich wewnetrznych w wyniku prac.

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI (CPV 45233220-7)
- przygotowanie podtoza i wykonanie opaski z kostki gr.6cm na obwodzie budynku oraz chodnika
- przygotowanie podtoza i wykonanie dojazdéw z kostki gr.8cm na obwodzie.

KONSTRUKCJE STALOWE (CPV 45262400-5)
- montaz schodéw stalowych

PODLOZA | POSADZKI (CPV 45000000-7, 45431000-7, 44112200-0)
- naprawa posadzki betonowej w istniejacym garazu
- posadzka przemystowa

OBUDOWY ELEMENTOW Z PLYT G-K NA RUSZCIE METALOWYM (CPV 45421146-9)
- wykonanie sufitow i $cian z ptyt G-KF

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace budowlane, wynikajgce z opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez

Inspektora Nadzoru ,Projektu Organizacji Robét”, a w szczegdélnosci:

— zasilenie placu budowy w energie elektryczng

— punkt poboru wody

— odprowadzenie sciekow

— zapewnienie pomieszczen socjalnych, biurowych i magazynowych

— wygrodzenie terenu budowy

— wytyczenie i utrzymanie drég pozarowych

— wykonanie innych prac okre$lonych w Projekcie Organizacji Robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar robd6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych.



Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidérce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich
Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosé
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzgdzeniami i Normami
razem, wkasciwym dla danego zagadnienia

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Dziatka o nr ewidencyjnym: 2348/3 w Wachocku - potozona jest na terenie o funkcji zabudowy ustug.
Obecnie dziatka nr ewid. 2348/3 jest zabudowana kompleksem budynkéw o funkgji ustug publicznych:
Budynkami Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury, Biblioteki publicznej oraz budynkiem OPS - bedgcym
przedmiotem rozbudowy. Na dziatice znajdujg sie réwniez zbiorniki Sciekdédw sanitarnych - obecnie
nieuzytkowane ze wzgledu na wykonanie przytgcza do kanalizacji sanitarnej. Dziatka posiada dostep do
drogi publicznej przez istniejgce zjazd o parametrach zjazdéw publicznych. Dostep do ul Koscielnej
zapewniony jest przez dziatke o nr ewid. 2348/2 oraz dziatke 4861/1 - droga wewnetrzna.

Teren objety inwestycjg przylega do dziatek sgsiednich:

Od strony wschodniej - do zabudowanej dziatki o nr ewid. 4785/1 - na dziatce zlokalizowany jest lokal
gastronomiczny - kawiarnia.

Od strony zachodniej - do dziatki drogowej nr ewid. 4861/1

Od strony poétnocnej - do niezabudowanej dziatki o nr ewid. 4880 - dziatka uzytkowana rolniczo.

Od strony potudniowej - do ul. Koscielnej - dziatka o nr ewid. 2346.

Teren dziatek objetych opracowaniem jest uzbrojony. Na dzialce znajduje sie sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna, gazowa, energetyczna i teletechniczna. Budynek OSP ma wykonane przylgcze
energetyczne oraz kanalizacyjne.

Zamierzenie Inwestora polegajgce na rozbudowie budynku OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ o
czesci garazowg wraz z instalacjami wewnetrznymi: c.0. gazu, wentylacji mechanicznej - odciggu spalin i
energii elektrycznej w Wachocku na dziatce o nr ewid. 2348/3 jest zgodne z decyzjg nr 1/2020 o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia 20.01.2020r znak: BGK.6733.35.2019

Na zatgczonym projekcie zagospodarowania dziatek 2348/2 o 2348/3 pokazano usytuowanie
projektowanej rozbudowy budynku OSP.



Rozbudowe lokalizuje sie na dziatce nr ewid 2348/3
- w odlegtosci 3,70m - 4,30m od granicy z dziatkg 4880
- 1,20m od istniejgcej studzienki kanalizacyjnej;
- w odlegtosci 4,30m od minimalnej linii zabudowy - 34,30 od granicy dziatki z drogg - ul KoScielng;
Projektowana rozbudowa zlokalizowana bedzie na istniejgcej instalacji kanalizacji w gruncie. Przewdd
kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

Odprowadzenie wod deszczowych - powierzchniowo na teren dziatki wtasne;.
Oswietlenie dojs¢ poprzez istniejgce zewnetrzne oswietlenie budynku i latarnie oraz przez projektowang
lampe nad bramg wjazdowa.
Zielen niskopienna zimozielona wedtug uznania Inwestora.

1.5.2. Informacje o obiekcie

Istniejgcy obiekt to budynek Ochotniczej strazy pozarnej przybudowany do kompleksu budynkéw
uzytecznosci publicznej - Biblioteki i Domu Kultury. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w
technologii tradycyjnej murowej. Realizowany w latach 68-73tych. W roku 1973 oddany do uzytkowania.
Budynek zlokalizowany jest przy granicy z dziatkg sgsiednig. W budynku obecnie znajduje sie garaz dla
samochodu strazackiego oraz dwa pomieszczenia gospodarcze ze sprzetem strazackim. Pomieszczenie
tazienki jest najmowane z sgsiedniego budynki. Dach na budynku jednospadowy - stropodach.
Charakterystyka obiektu po rozbudowie.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej o czesé
garazowa. Inwestorem planowanego przedsiewziecia jest Gmina Wachock.

W ramach rozbudowy zostang wykonane nastepujgce roboty:

- dobudowany zostanie garaz jednostanowiskowy.

- wykonane zostane murki p.poz sytuowane ja istniejgcym ogrodzeniu murowanym.

- w czesci istniejgcej zostang wymienione drzwi oraz wykonana wentylacja garazu oraz nowe schody do
tazienki.

Wejscie gtdbwne przez projektowang brame garazowa oraz istniejgce drzwi i brame garazowa.
Projektowana rozbudowa umozliwia dostep dla o0sd6b niepetnosprawnych, nie jest to budynek
uzytecznosci publicznej i osoby niepetnosprawne nie bedg korzysta¢ z budynku. Jest to typowy budynek
przeznaczony do garazowania samochodéw strazackich i sprzetu nalezgcego do OSP.

Obiekt objety opracowaniem zostanie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcje
budynku stanowi¢ bedg sciany z bloczkéw gazobetonowych, ocieplone od zewnatrz styropianem. Dach
budynku o konstrukcji drewnianej ze spadkiem 50 oparty na wiencach zelbetowych, nakryty trapezowg T-
18.

Budynek projektuje sie jako obiekt o zwartej bryle. Kondygnacja bedzie posiadata wysoko$¢ w swietle
przegrod réwng — 4,60 - 4,88m.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU PO ROZBUDOWIE
Zestawienie podstawowych wielkosci charakteryzujgcych obiekt:

1. Powierzchnia zabudowy catosci budynku: 204,54m2
2. Powierzchnia zabudowy czesci projektowanej: 75,81m2
3. Powierzchnia uzytkowa catego budynku: 172,32m2
4. Powierzchnia uzytkowa czesci projektowane;j: 64,35m2
5. Powierzchnia catkowita: 204,54m2
6. Powierzchnia catkowita czesci projektowane;j: 75,81m2
7. Kubatura brutto: 851,61m3
8. Kubatura brutto czesci projektowanej: 413,93m3
9. Wysoko$¢ linii okapowej czesci projektowanej n. p. t 4,84m - 5,51m
10. Wysoko$¢ kalenicy gtownej czesci projektowanej n. p. t.: 5,83m
11. Nachylenie pofaci dachu: 5,00

1.6. Organizacja i wymagania dotyczace robot budowlanych
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (dla prac
prowadzonych w oparciu o pozwolenie na budowe) oraz dokumentacje projektowa.

Wykonawca w porozumieniu z Uzytkownikiem obiektu ustali punkt poboru wody oraz energii
elektrycznej na potrzeby budowy.

Wykonawca na wtasny koszt ustala lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali



na wtasny koszt.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

1.6.2. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznych na roboty objete Umowa. Dalsze niezbedne kopie Dokumentacji Projektowej
Wykonawca wykona na wtasny koszt.
Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ wykorzystywana
lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem przypadkéw, kiedy jest to
niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem Umowy. W okresie przygotowywania ofert petna
dokumentacja projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.6.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

— Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz projekt organizacji rob6t w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru jak i rowniez organizacje terenu budowy i zaplecza budowy, projekt
zasilania w energie elektryczng i wode oraz program Zapewnienia Jakosci Robot (ZJR).

— Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni szczegdtowy harmonogram robét
gwarantujgcy ciggtos¢ wykonywanych prac oraz terminy realizacji zgodne z Umowa.

— Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg.

— Catos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajgcej z Prawa Budowlanego.

1.6.4. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czesc
umowy. Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie
bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie
materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi
Wykonawca.

1.7. Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich

1.7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;.

1.7.2 Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia istniejgcych instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w czasie robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
w instalacjach i urzadzeniach podziemnych i naziemnych, pokazanych na planie zagospodarowania
terenu, spowodowane wykonywaniem robét budowlanych. Jezeli zostang one przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora
Nadzoru i wtasciciela uszkodzonej instalacji lub urzadzenia. Wykonawca na wiasny koszt usunie wszelkie
szkody powstate w czasie robét.

1.7.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejgcych budynkdéw i obiektéw budowlanych,
znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robét. Wszelkie zauwazone zmiany stanu technicznego tych
obiektéw Wykonawca niezwtocznie zgtosi do Inspektora Nadzoru. Do czasu podjecia decyzji o dalszym
postepowaniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca podejmie kroki w celu zabezpieczenia obiektéw
przed dalszymi zmianami.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
1.8.1 Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robét.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243
z pdzn. zm.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz.150, z pdzn. zm.:

»Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wtascicielem i posiadaczem odpadéw, z ktérymi
bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami”.

W okresie trwania budowy i wykonywania roboét wykohczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz.



warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych oraz podejmie srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem terenu materiatami budowlanymi,

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca zorganizuje i bedzie stosowat system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone
odpady bedg systematyczne wywozone na legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione
do tego firmy porzadkowe.
1.8.2. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy oraz drogi
pozarowe wymagane odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.10 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca nig obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.11 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznej wykonawca winien przygotowaé organizacje robot
budowlanych, w ktérej ustali zagospodarowanie placu budowy uwzgledniajgce przygotowanie zaplecza
budowy na wtasny koszt.

1.12 Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Nalezy tak kontrolowaé ruch samochodéw dostawczych, by transport materiatéw nie spowodowat
uszkodzeh chodnikéw oraz sagsiadujgcych z placem budowy ulic.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia dojs¢ do poszczegdlnych posesji znajdujgcych
sie w rejonie budowy. Dojscia te bedg utrzymywane w nalezytym porzadku, zostang w sposob wyrazny
i bezpieczny oddzielone od Terenu Budowy.

W przypadku lokalizacji budowy przy wjazdach na sagsiadujgce z nig posesje Wykonawca
przygotuje, uzgodniony z zarzgdcg dojazd tymczasowy

1.13 Warunki dotyczace organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét. wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.14. Nazwy i kody
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane - wymagania ogdlne



Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

Kod CPV 45262120-8 - Wznoszenie rusztowan

Kod CPV 45262110-5 — Demontaz rusztowan

Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie

Kod CPV 45263100-7 — Zbrojenie

Kod CPV 45262520-2 — Roboty murowe

Kod CPV 45422000-1 - Roboty ciesielskie

Kod CPV 45261000-4 - Pokrycia dachowe, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
Kod CPV 45320000-6 — Bezspoinowy system docieplenia scian

Kod CPV 45442120-4 — Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe

Kod CPV 45421100-5 — Stolarka okienna i drzwiowa

Kod CPV 45421160-3 — Instalowanie balustrad

Kod CPV 45410000-4 — Tynki wewnetrzne

Kod CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

Kod CPV 45233220-7 — Nawierzchnie z kostki brukowej

Kod CPV 45262400-5 — Konstrukcje stalowe

Kod CPV 45000000-7 — Podtoza i posadzki

Kod CPV 45421146-9 - Obudowa elementéw z ptyt G-KF na ruszcie metalowym

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw. przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Kontrola materiatéw

Inspektor Nadzoru moze kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu aby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

2.3 Atesty materiatéw.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badanh jakosci materiatow, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$¢ tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah muszg by¢ dostarczone
przez wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca
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wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Zamawiajgcy  dopuszcza  mozliwo$s¢  zmiany  przyjetych  rozwigzah  technicznych
i technologicznych tylko w przypadku i na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST.
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i
graficznej,plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
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bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca na zagdanie Inspektora nadzoru przedstawi do zaakceptowania program zarzgdzania
jakoscig, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robot w tym termin i sposéb prowadzenia roboét.
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét.
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie roboét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekdiji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobielane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ 2z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998r (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z. 1998r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST. kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, recepty robocze, orzeczenia o jakosci materiatéw i wyniki badan kontrolnych
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprécz wymienionych w punktach [1]-[3]. nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe.
b) protokoty przekazania terenu budowy.
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi.
d) protokoty odbioru robot.
e) protokoty z narad i ustalen.
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f) operaty geodezyjne.

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowa robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST. roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu).

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
takcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 . Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne.

6. dzienniki budowy (dla prac prowadzonych w oparciu o pozwolenie na budowe).

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z 3GT i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej.
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen.

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranc;ji.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét(korncowy)
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.
W przypadku robét ptatnych ryczattowo:
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce uwzgledniajgca wszystkie
czynnosci, wymagania i badania potrzebne do wykonania prac, okreslonych w ST i PB.
Cena powinna obejmowac:
- robocizne bezposredniag,
- wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,
- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT .
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg
kosztorysowa.
Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru,
protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o umowe ryczattowg. Szczegdty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Obowigzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako
obowigzujgce nalezy przyjg¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy
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przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé wytyczne i
przepisy producentow. W szczegdlnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi
Zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informaciji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pbzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

Normy PN:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne, montazowe
PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami,

PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem

PN-82/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie,

PN-88/B—02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,
PN-88/B-06250 Beton zwykly,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli, Obliczenia statyczne

i projektowanie,

PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie,

PN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

PN-S-96011 Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych,

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem,

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,

PN-S-06102 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na dziatanie wody
oraz oznaczanie nasigkliwosci

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki

PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok

PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
BN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych.

Normy DIN:
DIN-1249 Szkto budowlane
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DIN-1725 Stopy aluminiowe

DIN-1745 Blachy i tasmy z aluminium

DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium

DIN-4102 Wtasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeh

DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN-7168 Odchytki wymiaréw elementéw gotowych

DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

DIN-7864 |zolacyjne folie elastomerowe

DIN-17440 Stale nierdzewne

DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla pétfabrykatéow walcowanych na zimno
DIN-18056 Sciany okienne

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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KOD CPV 45111200-0
SST -B.01.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogdlnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem robdt przygotowawczych oraz prac
ziemnych podczas realizacji kontraktu:

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZESC GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.0. GAZU,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI,
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 | 2348/3, OBREB 0001 WACHOCK

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robét przygotowawczych na terenie budowy, do ktérych naleza:

- wykonanie wygrodzenia terenu budowy

- zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektéw — wg. Zatwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru Projektu Zagospodarowania Placu Budowy.

- oczyszczenie terenu z gruzu powstatego w trakcie wykonywania prac

- inne prace i roboty okreslone w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Projekcie
Zagospodarowania Terenu Budowy.

- wykopy pod tawy findamentowe czesci rozbudowywanej

Niniejszg Szczegodtowg Specyfikacje Techniczng dotyczacg wykonania robdt ogdinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy rozumiec i stosowac wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE oraz ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY

21 Wymagania dotyczace materiatléw i wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2 Sktadowanie materiatéw i transport

Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA ]
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowac dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Prace poprzedzajace

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5.2 Zagospodarowanie terenu
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Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowg obiektéw tymczasowych wykona Wykonawca
na podstawie opracowanego przez Wykonawce Projektu Zagospodarowania Placu Budowy,
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

5.3 Przytacza do sieci infrastruktury technicznej
Wykonawca wykona przytgcza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (energia

elektryczna i woda) po uzyskaniu zgody na podtgczenie sie do sieci od Uzytkownika obiektu oraz

ustaleniu punkt poboru wody oraz energii elektrycznej.

Zapotrzebowanie budowy w energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzerh mechanicznych,

- potrzeb gospodarczych i oswietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu budowy,
z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

Na budowie nalezy wykonac instalacje wodociggowg potgczong z siecig wodociagowg, zapewniajgca

zaopatrzenie w wode w ilosci:

- niezbednej na potrzeby technologiczne,

- niezbednej na potrzeby gospodarcze i pitne, wynikajace z planowanego zatrudnienia na
budowie,

- uwzgledniajgcej wymagania do celéw ochrony pozarowe;.

5.4. Wywéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbiérek bedg wywozone w miare postepowania
robot rozbidrkowych. Gruz i inne elementy pochodzace 2z rozbiérek bedg tadowane na
samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane
(uprawnione) wysypiska. Wszystkie odpady zawierajgce materiaty niebezpieczne, w tym papa bedg
wywozone w miare postepowania robot rozbidrkowych i przekazywane na sktadowiska uprawnione.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania przekazania na skiadowiska uprawnione
gruzu i odpadéw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami.

6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonac zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem

6.3 Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Realizacja robét musi byé zgodna
z wymaganiami norm polskich, przepiséw oraz ze sztukg inzynierskg. Za jakos¢ wykonywanych robdt
oraz zastosowanych materiatdéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postgpowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonac zgodnie z zasadami
kreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE i umowie zawartej z Wykonawcg

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowa robot.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE i umowie

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

101

Inne dokumenty
Okreslone w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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KOD CPV CPV 45111300-1
SST - B.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z pracami rozbérkowymi podczas realizacji
kontraktu:
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZESC GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI,
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 | 2348/3, OBREB 0001 WACHOCK

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z pracami rozbiérkowymi w tym:

- usuniecie opasek, chodnikéw i dojazdu w miejscu sytuowania projektowanej rozbudowy
- demontaz istniejacych drzwi wraz z oscieznicami
- ozbidrka stopni chodéw wewnetrzych

Niniejszg Szczegodtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robét ogélnobudowlanych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowa¢ wraz z Ogélnymi Specyfikacjami
Technicznymi OST.01 oraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY

21 Wymagania dotyczace materiatléw i wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie
wymogow jakosciowych, iloSciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
robot sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.
Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia
takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg byé uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci. Powinny byé utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne
dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone
osoby.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow
ogolnych okreslonych w OST.01 - WYMAGANIA OGOLNE.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbiérek musi odbywaé sie z zachowaniem
wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowaé uszkodzenie ciata.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:, miejsce prac oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP, zapoznaé pracownikbw z programem robot rozbidrkowych, demontazowych,
sposobie skfadowania, przemieszczania, zatadunki i wywozu gruzu oraz odpaddéw i poinstruowac
0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbiorki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcym przedostanie sie o0osdb nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Dla potrzeb transportu
pionowego gruzu i odpadéw Wykonawca zabezpieczy szczelne rynny i leje zsypowe. Na czas robot
Wykonawca podstawi kontenery dla potrzeb tymczasowego sktadowania gruzu i odpadéw.
Przy wykonywaniu robét elewacyjnych oraz na potaci dachowej Wykonawca zobowigzany jest
oznakowac i zabezpieczy¢ teren robot, jak tez zorganizowaé roboty w sposdb umozliwiajgcy uzytkowanie
terendw przylegtych oraz samego obiektu.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb, odpowiada tez za utrzymanie czystosci w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

5.4. Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robét tak rozbidrkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzi¢
doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdélnych elementéw skladowych budynku,
rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki, opracowac projekt organizacji robot rozbiérkowych i
zagospodarowac plac rozbiérki Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzac
elementy nosne konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia statecznosci
elementow przylegtych. Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéow
wykonczenia. Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikéw, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.
Mur z cegly petnej (lub bloczkéw) mozna rozbierac recznie, kilofami odbijajgc poszczegdlne cegty (lub
bloczki) i spuszczajgc je rynna.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243
z pdzn. zm.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz.150, z pdzn. zm.:

+Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wkascicielem i posiadaczem odpadoéw, z ktérymi
bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami”.

Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami
oraz tereny okoliczne. Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow,
na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych. Wykonawca odpowiada za wszelkie
szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach. Z tego tytutu, Wykonawca
ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich szkdéd znanych
w momencie odbioru robét.

5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w OST-B.00.00.00. Kontrola jakosci robot
podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbiorkowych, porzadkowych
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przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdélnymi okreslonymi w OST.01 — WYMAGANIA
OGOLNE i umowie. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Okreslonew OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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KOD CPV 45262120-8, 45262110-5
SST - B.03.00.00 WZNOSZENIE | DEMONTAZ RUSZTOWAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem montazu i demontazu rusztowan podczas
realizacji kontraktu:

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZESC GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.0. GAZU,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI,
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 | 2348/3, OBREB 0001 WACHOCK

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rusztowah zewnetrznych oraz ich demontazu.

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robdt ogdinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ wraz z Ogdlnymi Specyfikacjami
Technicznymi OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3 Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY
21 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych

Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne dopuszczone do
stosowania na rynku polskim.

2.2 Sktadowanie materiatéw i transport

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu
warunkow ogélnych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
ogoéinych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Rusztowania powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach polskich jak i przez producenta
rusztowan.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Prace poprzedzajace
Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosci
Do wykonywania robét nalezy stosowac:

— zestaw rusztowan przysciennych.

Wymagane czynnosci:

— posadowienie stojakéw,

— montaz rusztowan,

— mocowanie rusztowanh do $cian,

— wykonanie pionéw komunikacyjnych,
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— wykonanie zabezpieczeh ochronnych,
— demontaz rusztowan.

5.3 Zasady wykonania robét

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontazu rusztowan powinni zostaé¢ przeszkoleni

w zakresie wykonania danego typu rusztowan.

Ustawienie, wykonanie lub demontaz rusztowan jest zabronione:

- podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s,

- w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktére daje dobrg widocznosé.

Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych
ilosci materiatbw oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych
robotnikéw dla danego rodzaju robét.

Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpdér pomostéw roboczych
jest zabronione. Obcigzenie pomostéw ponad okreslong ich nosnosé, gromadzenie sie na nich
pracownikdéw oraz pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostow jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowan powinno byé dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonania okreslonych robo6t zapisem
w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy.

Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzaé okresowo, nie rzadziej niz raz na miesigc,
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonaé zgodnie z warunkami ogdlnymi okre$lonymi w OST-
B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem

6.3 Kontrola jakosci wykonania roboét
Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:
- zgodnos¢ metody montazu z obowigzujgcymi przepisami i normami, projektem montazu
i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,
- stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,
- wykonanie i kompletno$é potgczen,
- stabilnos¢ konstrukcji
6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
kreslonymi w STWIORB i umowie z Wykonawcg

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE i umowie

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Inne dokumenty

- Okres$lone w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,

Warszawa 1990 r.
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KOD CPV 45262300-4 i CPV 45263100-7
SST - B.04.00.00 BETONOWANIE | ZBROJENIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem taw fundamentowych, wiency,
belek, trzpieni, stopdw, naprawg elementoéw zelbetowych i uszkodzonych fragmentéw $cian oraz
wykonaniem betonu podktadowego pod oktadziny posadzkowe, posadzek podczas realizacji kontraktu:

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZESC GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI,
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 | 2348/3, OBREB 0001 WACHOCK

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét ogélnobudowlanych takich jak:

- betonowanie faw fundamentowych, stop, belek, wiency, stupdw
- wykonanie warstw posadzkowych
- montaz nadprozy z belek pefabrykowanych [-19

Niniejszg Szczegodtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robét ogélnobudowlanych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumiec i stosowa¢ wraz z Ogélnymi Specyfikacjami
Technicznymi  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;
Podstawowe okre$lenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine".

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukgji
zelbetowych.

Konstrukcje Zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujgcymi z
betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukgji zelbetowych.

Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikédw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skfadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym

Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.

2 MATERIALY
21 Wymagania dotyczace materiatléw i wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST.01 —WYMAGANIA OGOLNE.
Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, péz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
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pbzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatdw potrzebnych do realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
2.2 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych zwigzanych z wykonaniem
betonu .
Do betonu klasy < B25 mozna stosowaé zwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm.
Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum
20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skat osadowych — weglowe, piaskowce, krzemionkowe).
W kruszywie grubym tj. w grysach i Zzwirach dopuszcza sie grudki gliny w iloci 0,5%.
2.3 Wymagania dotyczace podstawowych materiatéw i wyrobéw budowlanych zwigzanych z
naprawg elementow zelbetowych i uszkodzonych fragmentéw scian

Zaprawa tynkarska |przyczepnos¢ 0,5N/mm2; wytrzymatosé na Sciskanie min. 1,5N/mm2;
odpornosé na temperatury do +60 stopni C; temperatura stosowania 5-30 stopni
C; opor dyfuzyjny — 2;

Zaprawa naprawcza |przyczepnos¢ 0,5MPa; wytrzymatos¢ na sciskanie po 1 dniu >15MPa, po 28
>40MPa; odpornos¢ na temperatury do +60 stopni C; temperatura stosowania
5-30 stopni C;

Zaprawa do przyczepno$¢ po 28 dniach 1,0MPa; odpornos¢ na temperatury od -20 do +60

wykonania warstwy |stopni C; temperatura stosowania 5-25 stopni C;

kontaktowej

Zaprawa do przyczepnos¢ do betonu pokrytego warstwg kontaktowg po 28 dniach 1,0MPa;

wykonania warstwy |wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach min. 43MPa, wytrzymato$¢ na zginanie

wyréwnawczej po 28 dniach min. 9MPa; odpornosé na temperatury od -20 do +60 stopni C;
temperatura stosowania 5-25 stopni C;

Zaprawa do przyczepnos¢ do warstwy wyréwnawczej po 28 dniach 0,5MPa; wytrzymatosé

wykonania warstwy [na Sciskanie po 28 dniach min. 19MPa, wytrzymato$é na zginanie po 28 dniach

szpachlowej min. 4,5MPa;odpornosé na temperatury od -20 do +60 stopni C; temperatura
stosowania 5-25 stopni C;

24 Wymagania dla betonu C20/25

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z $wiadectwem zgodnos$ci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia
betonu winna posiadac¢ atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania co do
szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po
150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o duzej ciekiosci i skladzie umozliwiajgcym szczelne
wypetnienie form i deskowan oraz samoczynne odpowietrzenie i zageszczenie pod wptywem witasnego
ciezaru bez segregacji sktadnikéw. Do produkcji betonu architektonicznego mozna stosowal czyste
cementy portlandzki lub z domieszkami. Ze wzgledu na wymagana duzg ilos¢ frakcji drobnych zaleca sie
stosowanie wiekszej ilosci cementu matej wytrzymatosci zamiast matej ilosci cementu duzej
wytrzymatosci. Warunkiem uzyskania betonu samozageszczalnego bez tendencji do segregacji jest
stosowanie dodatkéw mineralnych w postaci popiotéw lotnych, mielonego zuzla wielkopiecowego, magczki
wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego stosuje sie specjalne domieszki chemiczne o
bardzo silnym dziataniu uptynniajgcym.

25 Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg normy PN-
B-30000:1990 o nastepujacych markach:

» marki ,,25”- do betonu klasy B7,5-B20

» marki ,,35”- do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990,

¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:

* Oznaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,
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» data wysyiki,

» termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz
z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres skfadowania: Miejsca przechowywania cementu mogg byc¢
nastepujgce:

+ dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw
przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

2.6. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie  statoscig cech  fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdline
rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy skiadane oddzielnie na umocnionym i

czystym podtozu w  taki sposéb aby nie ulegaly  zanieczyszczeniu
i nie mieszaly sie.
2.7. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

2.8. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm.
Odbidr stali zbrojeniowej na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytwérce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dgzyé, by stal byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.9. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢é mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.

2.10. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem i warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowg

Dopuszcza sie uzycie wylgcznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem
Nadzoru.

2.11 Materialy do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej moga by¢ stosowane:
- folie z tworzyw sztucznych,
- wtdknina

2.12 Nadproza prefabrykowane L-19

Nadproza L-19 to prefabrykowane belki Zzelbetowe w ksztalcie litery L o wysokosci 19cm i
szerokosci dolnej stopki 9cm. Stuzg one do wykonywania nadprozy nad otworami drzwiowymi i okiennymi
na murach wewnetrznych i zewnetrznych. Wymiary dostepnych nadprozy oraz ich zastosowanie do

konkretnych otwordw pokazuje ponizsza tabelka.
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Szerokost okna w Swistle ogciedy

Typ | Dhugosc [Wysokosd

L.p: nadprozalnadprozalnadproza | 61 | 81 | 91 111121 1141 (181 1171 181 1211|241 1249|262 | 271

1 [ MMAzo | 1149 19

2| MMa0 | 148 19

3| MMao | 129 14

4 | MiZ10 | 208 14

5 | Mi240 | 239 19

6 | MZY0 | 269 19

o T I
i ﬂ
= (=
E ¥
: o
i f
s - I

5 L
¥ D i

Belki nalezy uktada¢ na scianach z zachowaniem minimalnej gtebokosci oparcia (zalecane 10-
15cm). Na wyréwnanych i wypoziomowanych powierzchniach $cian uktada sie poszczegdlne belki dla
odpowiedniego otworu okiennego lub drzwiowego. Belki uktada sie na zaprawie cementowe].

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podanow OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE.
Sprzet i narzedzia
Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw i pompy do betonu,
- przenosnych zbiornikéw na wode
- innych recznych i elektrychnych narzedzi pomocniczych.
Roboty zwigzane z wykonaniem podszybia, fundamentéw, scian fundamentowych, scianek, ptyt, schodéw
zewnetrznych, ptyt podjazdu dla niepetnosprawnych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem legalizacji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,

3) do przygotowania zbrojenia:

- gietarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.

4) do uktadania mieszanki betonowe;:

- pojemnikami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajgce wtasciwg jakos¢ przewozonych towarow.
Sposoéb transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej
wyrobu.
Zatadunek i wytadunek materiatébw z rozbiérek musi sie odbywaé z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach.
Transport inny jest mozliwy do realizacji pod warunkiem, ze zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na
wihasny koszt.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Naprawa elementéw zelbetowych uszkodzonych w trakcie robét

Beton, ktéry stracit wytrzymatosé nalezy usungé catkowicie az do napotkania warstwy materiatu
nieuszkodzonego, charakteryzujgcego sie brakiem gtuchego dzwieku przy uderzeniu mtotkiem.
Uszkodzony beton usuwa sie przecinakami lub mitotkiem o masie 5kg, dla wytworzenia chropowate;j
powierzchni styku (powierzchnie nacina¢ szpiczastymi mtotkami i oczyszcza szczotkami stalowymi).
Skruszony i skorodowany beton usungé ok. 5cm poza widoczng granice uszkodzenia, odstonié
skorodowane zbrojenie usuwajgc beton na gtebokos¢ 2cm poza stal.

- podtoza betonowe bedgce w sposdb znaczny zniszczone, zabrudzone bgdz skorodowane chemicznie
lub biologicznie nalezy podda¢ specjalnym zabiegom, takim jak srutowanie, frezowanie, odgrzybianie

- odkryte elementy zbrojenia nalezy oczysci¢ z rdzy i wszelkich innych zabrudzen, do stopnia czystosci
SA2

- zabezpieczy¢ elementy zbrojenia farbg antykorozyjna.

- ubytki betonu uzupetni¢ zaprawg do wykonania warstwy wyréwnawczej (gr.do 50mm) po wykonaniu
“podktadu” z zaprawy do wykonania warstwy kontaktowej (gr. ok 1mm), dla uzyskania wiasciwej grubosci
otulenia zbrojenia réwnej 3cm.

- wyrownac¢ powierzchnie naprawianych elementéw zaprawg do wykonania warstwy szpachlowej (do
10mm).

5.3. Naprawa i wyréwnanie posadzek

Prace przeprowadzi¢ analogiczne jak dla naprawy elementdéw zelbetowych pomijajgc procedury
dotyczgce zbrojenia. Nalezy wyprofilowa¢ spadki do wpustéw podtogowych.

5.4. Montaz nadprozy prefabrykowanych

- montaz prefabrykatéw nalezy wykona¢ zgodnie PN-60/B-82251 i instrukcjg producenta,

- przy montazu nadprozy, oparcie elementéw na podporze wynosi minimum 100mm,

- kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci
na sciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, grubos¢ warstwy
zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 10mm i nie wieksza niz 20mm,

- przy montazu prefabrykatow nadprozy nalezy zwrdcié uwage na doktadne ich potozenie w
poziomie okreslonym w projekcie,

- przy montazu nie mozna dopusci¢ do pogiecia lub uszkodzenia pretow wystajgcych z betonu,
naruszenia ich w betonie oraz uszkodzenia betonu,

- po utozeniu prefabrykatow nalezy wykonac ich potgczenie i zabetonowanie, z materiatéw i w
sposob okreslony w projekcie,

- do wypetnienia stykow stosowac beton drobnoziarnisty o srednicy kruszywa do 8mm,
klase betonu musi by¢ zgodna z projektem,

- przed zabetonowaniem miejsca stykow i weztow prefabrykatow obficie zmoczy¢ woda,
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5.5. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny byé wykonywane z elementéw deskowarh uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.

Elementy dodatkowe mozna wykonaé z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowaé sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek
zetkniecia sie z masg betonowa.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami
0 wymiarach od 2-4 cm na stykach dwoéch prostokgtnych do siebie $cian, szczegdlnie
w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywaé rowniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w
projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia
zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé 2z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiéry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac
zgodnie z odpowiednimi normami.

5.6. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia  konstrukcji nalezy  oczysci¢
z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa)
lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Dopuszczalna  wielkos¢  miejscowego  wykrzywienia  pretdbw nie  powinna  przekraczac
4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm.

5.7. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podkfadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

Ukfad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

5.8. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.8.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny.

5.9. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.9.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem

5.9.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.9.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.10. Pielegnacja betonu

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢é chronione przed uderzeniami
i drganiami.
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6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

Warstwy naprawcze, nalezy sprawdzi¢ przede wszystkim pod kgtem jej powigzanie z konstrukcjg
pierwotng. Zaprawa zle zwigzana przy opukiwaniu miotkiem daje charakterystyczny gtuchy dzwiek.
Oznacza¢ to bedzie, ze wzmocnienie ptyty trzeba powtérzy¢ od poczatku.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robdt prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdélnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Okreslone w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

10.1. Normy

PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnoéci przez odrywanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia

jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnoSci

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane

w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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KOD CPV 45262520-2
SST - B.05.00.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét murowych podczas realizacji kontraktu:

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZESC GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.0. GAZU,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI,
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 | 2348/3, OBREB 0001 WACHOCK

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t murowych w tym:

- murowania $cian fundamentowych z bloczka betonowego
- murowanie z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie cem.-wap. SMPa w $cian przyziemia

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgca wykonania roboét ogdlnobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumiec i stosowac wraz z OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNEoraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY

21 Wymagania dotyczace materiatléw i wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST.01 —WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Bloczek betonowy

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny miec¢ ksztatt prostopadtoscianu o
wymiarach dtugos¢ 38cm, szerokos¢ 25cm, wysokosé 12cm. Bloczki muszg spetnia¢ wymagania normy
BN-80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa.
Bloczki stuzg do wznoszenia scian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych ponizej
terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.

2.3. Pustaki z gazobetonu
Pustaki z gazobetonu odmiany 600 zgodne z normg PN-EN 771-4 i przeznaczone do murowania
na tradycyjng zaprawe cem.-wap M5.

2.4. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych.”, a w szczegdélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.6. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
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Marka (np.M5) i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikéw zapraw
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA ]
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podanow OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow
ogolnych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Zakres i technologia robot opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki).
Prace nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonywanych niejednoczes$nie nalezy stosowac kotwy tgczgce. Cegtly uktadane na zaprawie powinny
by¢ czyste i wolne od kurzu. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznowieniu robét po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
Spoiny:
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$é nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimum 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢ maksymaina
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badah materiatéw i jakosci robo6t zwigzanych z realizacjg robét murowych
nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badarn z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor nadzoru moze
poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw

wyrywkowych zgodnosci wykonania murdéw z technicznymi warunkami wykonania i

obowigzujgcymi zasadami wigzania.

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakéw w murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi
muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
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- sprawdzenie poziomowosci warstw pustakéw

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic okiennych
i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych

6.1.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem

i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemne;
zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy
wykonywac tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchytek

w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.

6.1.2 Badanie materiatéw

Nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen

kontroli jakosci (atestoéw) materiatdw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi
normami.

Materiaty, ktérych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.1.3 Sprawdzenie prawidtowosci wigzania bloczkéw w murze w stykach muréw i naroznikach
Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos¢ z ustaleniami podanymi w PN
— 68/B-10020

6.1.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg
nalezy przeprowadzac tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata przekroczona.

Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegty od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.

Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru. W
przypadku razgcych réznic grubosci poszczegolnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzié
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.

6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru

Nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach

w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru faty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie
przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru.

6.1.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
Nalezy przeprowadzac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.1.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet i bloczkéw.
Nalezy przeprowadzac poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dlugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

6.1.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru

Nalezy przeprowadzac¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

Przeswit mierzony w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekraczaé
wartosci podanych w tabl.3. PN — 68/B — 10020

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke

i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
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Nie dotyczy objetych umowg robét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogodine zasady odbioru robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Roboty
murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbidr robdt murowych powinien sie oby¢ przed
wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

8.2. Warunki odbioru scian - zgodnie z zaleceniami producenta:

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow [mm]
- na dtugosci 1m 3
' na catej pow. sciany pomieszczenia 10
- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi
- na wysokosci1m 3
- na wysokoséci 1 kondygnaciji 5
- na catej wysokosci sciany 15

- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru
- na dtugosci 1m 1

- na catej dtugosci budynku 10
- odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem
- na dtugosci 1m 1
- na catej dtugosci budynku 10
- odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie
- na dtugosci 1m 3

- na dtugosci catej sciany -
- odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla otworéw o wymiarach do 100cm

- szerokosc +5, -3
- wysokosé +10, -5
- odchylenia wymiaréw otworow w Swietle osciezy dla otworéw o wymiarach powyzej 100cm
- szerokosc +10, -5
- wysokos¢é +10, -5

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Okreslonew OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

10.1. Normy

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych
Czesc¢ 1: Elementy murowe ceramiczne

PN-EN 771-4:2012 Wymagania dotyczgce elementéw murowych
Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komoérkowego
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KOD CPV 45261000-4
SST - B.06.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem konstrukcji dachu podczas realizacji
kontraktu:

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZESC GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.0. GAZU,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI,
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 | 2348/3, OBREB 0001 WACHOCK

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

- wykonanie konstrukcji dachu nad projektowang rozbudowa

- dostawe tarcicy budowlanej na plac budowy,

- pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji scian budynku w zakresie geometrycznej
zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz innymi dokumentami sporzadzonymi
w trakcie realizacji robét: polecenia inspektora nadzoru, protokoty odbioru robot czesciowych, itp.,

- zabezpieczenie elementow drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz srodkami
grzybo i owadobdjczymi,

- wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz usztywnieniami potaciowymi
poprzecznymi i podtuznymi ( wiatrownice, stezenia kalenicowe itp.),

- zabezpieczenie weztdw blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

- zatozenie folii wiatrowej i mocowanie kontr fat,

- wykonanie facenia potaci dachowej,

- czynnosci kontrolne, sprawdzajgce i czynnosci odbiorowe konstrukcji wiezby dachowej.

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania roboét ogdlnobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumiec i stosowac wraz z OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE oraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY
21 Wymagania dotyczace materiatléw i wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Szczegotowe wymagania dotyczace gtdwnych materiatdw potrzebnych do realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

2.2. Drewno na wiezbe dachowa

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymatosciowo,
odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane;.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. a zasady
klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczagcych metodach
pomiaru jednej lub wiecej wiasciwosci

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w PN.82/D-09421, PN-EN
518 lub w PN-EN 519.

Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadaé ustaleniom projektowym oraz wartosci wytrzymatosci
charakterystycznej wedtug PN-B -03150:2000 .
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Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ w
zaleznosci od/i zakresu jej stosowania zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021i /lub PN-75/D-96000 oraz
PN-EN 35 0-1-2.

Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz: 18% w konstrukcjach chronionych przed
zawilgoceniem, 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Drewno konstrukcyjne:

- klasa drewna (wytrzymato$¢ na zginanie) -C 27

- wilgotnos¢ 12% - 18 %

2.3. Laczniki

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementdw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi,
srub, wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania

PN-B 03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592,

taczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

taczniki metalowe powinny byé zabezpieczone przed korozja - w zaleznosci od klasy uzytkowania -
zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWIORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne". Tréjwymiarowe tgczniki do
konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat
technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 I[ubETAGNr015.

2.4. Srodki do ochrony drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozja biologiczna powinny by¢ zgodne z wymaganiami

PN- C.04906:200b, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami
udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Konstrukcje znajdujgce sie w srodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Migejsca (lub obszary)
podlegajgce zabezpieczeniu powinny by¢ oznaczone na rysunkach.

2.4.1.IMPREGNAT DO DREWNA

Klasa zabezpieczenia - niezapalne i nierozprzestrzeniajgce ognia NRO, srodek powinien by¢ pakowany w
szczelnie zamknietych opakowaniach firmowych zabezpieczajgcych go przed wysypywaniem i zmiana
jego wiasnosci techniczno uzytkowych .

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona :

- nazwa adres producenta

- hazwa wyrobu zgodna z Aprobata Techniczna ITB , numer aprobaty

- numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat zgodnosci )

- masa netto

- data produkgciji, termin przydatnosci

- warunki stosowania

- warunki przechowywania i transportu

Przechowywanie powinno odbywac¢ sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach .

Zuzycie materiatu : w przypadku impregnacji powierzchniowej 200g soli/1m2

2.4.2. LAKIEROBEJCA

Ochronno-dekoracyjny srodek do drewna, klasa zabezpieczenia - niezapalne i nierozprzestrzeniajgce
ognia NRO, wymagania przy odbiorze produktu na budowie :

Srodek powinien by¢ pakowany w szczelnie zamknietych opakowaniach firmowych zabezpieczajgcych go
przed wysypywaniem i zmiana jego wtasnosci techniczno uzytkowych. Do kazdego opakowania powinna
by¢ dotgczona :

- nazwa adres producenta

- hazwa wyrobu zgodna z Aprobata Techniczna ITB , numer aprobaty

- numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat zgodnosci )

- masa netto

- data produkgciji, termin przydatnosci

- warunki stosowania

- warunki przechowywania i transportu

Przechowywanie powinno odbywac¢ sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach .

Zuzycie materiatu : w przypadku impregnacji powierzchniowej 0,09 | /1m2

2.4.3. PLYTY OSB
Wymagania ogolne w odniesieniu do wszystkich typdw piyt.
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Nr Wiasciwosci gluilt:r?iz Wymagania
Maksymalne odchytki wymiardw:
iy ; L - = 0.3 mm

123 grubosc (szlifowane) ptyty i miedzy plytami; EN 324-1 £ 08
grubosé (nieszlifowane) ptyty i miedzy ptytami; n 3'0 mm
diugosé i szerokosc; ’

2 23 |Tolerancja prostoliniowosci brzegéw EN 324-2 1.5 mm/m

323 Tolerancja kata prostego EN 324-2 2.0 mm/m
Wilgotnosé o o

42 |0SB1,0SB2 EN 322 gg gof gg EO;D
0SB 3, 0SB 4 ’ ’
Dopuszczalne odchylenia gestosci w odniesieniu do

3) )
> sredniej gestosci wewnatrz plyty EN 323 £ 10%
<

6% Zawartosc formaldehydu - klasa 1 EN 120 ; gmgi igg g
(wartos¢ perforatorowa) - klasa 2 < 30mg/ 100 g

2 - Okreélone zastosowania ptyt OSB moga wymagac innych tolerancji. Patrz oddzielne normy.

3)_ Te wielkoéci obowiazuja dla wilgotnogei, ktéra utrzymuje sie w materiale przy wilgotnoéei wzglednej powietrza

65 % i temperaturze 20 °C.

9 - Aktualnie prowadzi sie badania w odniesieniu do wilgotnosci wzorcowej i stosownego przelicznika.

Wiasciwosci fizyko-mechaniczne ptyt KRONOPOL OSB

- Plyta OSB produkowana jest w nastepujgcych grubosciach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25 oraz standartowych
wymiarach (mm) : 2440x1220, 2500x1250 lub ich wielokrotnosé. Maksymalna dtugos¢ produkowanej ptyty OSB to
7500mm, a maksymalna szerokos$¢ 2800mm.

- Plyta OSB produkowana jest wedtug normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech rodzajach:

OSB2 - ptyta ogdlnego stosowania w srodowisku suchym;

OSB3 - ptyta konstrukcyjna do stosowania w $rodowisku o umiarkowanej wilgotnosci na zewnatrz i wewnatrz -
najpopularniejsza, najczesciej stosowana w budownictwie;

OSB4 - ptyta konstrukcyjna dla zastosowan nosnych o podwyzszonych obcigzeniach mechanicznych i w
podwyzszonej wilgotnosci na zewnatrz oraz wewnatrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) - produkowana jest
wylgcznie na zamédwienie;

2.3 Wymagania szczegotowe

Wymagania w odniesieniu do ptyt do celéw ogdlnych i ptyt do urzgdzania wnetrz stosowanych w warunkach
suchych.
wymagania dla ustalonych wtasciwosci mechanicznych i pecznienia:

Wymagania
Typ plyt: 0SB 1 ; dnoctl ymad
Metoda Jednostka Zakres grubosci
badania miary
Wiasci . . 6 do =10 i 18 do
AasCciwosci T e =
Wytrzymatosé gtéwna na zginanie:-os gtéowna EN 310 M/mm? 20 18 16
Wytrzymatose gtowna na zginanie:-os hoczna EN 310 N/mm? 10 9 8
Modut sprezystosci:- os gtowna EN 310 M/mm? 2500 | 2500 2500
Modut sprezystosci:- 0s boczna EN 310 N/mm? 1200 1200 1200
Wytrzymatosc na rozcigganie prostopadte do S N/mim? 0.30 0.8 0.6
ptaszczyzny
Specznienie na grubosc-po 24h EN 317 % 25 25 25

Wymagania w odniesieniu do ptyt do celéw no$nych stosowanych w warunkach suchych.
wymagania dla ustalonych wtasciwosci mechanicznych i pecznienia:
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Wymagania
Typ plyt: 0SB 2 | otk ymag
Metoda Jednostka Zakres grubosci
badania miary -
Wiasciwosci 6do >10 | 18 do
10 <18 25
Wytrzymatoscé gtéowna na zginanie:-os gtowna EN 310 N/mm? 22 20 18
Wytrzymatoscé gtéwna na zginanie:-os boczna EN 310 N/mm? 1 10 9
Modut sprezystosci:- os gtéwna EN 310 N/mm? 3500 | 3500 3500
Modut sprezystosci:- 0s hoczna EN 310 N/mm? 1400 1400 1400
Wytrzymatosc¢ na rozcigganie prostopadte do o NJmm? e ey e
ptaszczyzny
Specznienie na grubosc-po 24h EN 317 % 20 20 20

Wymagania w odniesieniu do ptyt do celdéw nosnych stosowanych w warunkach wilgotnych.
wymagania dla ustalonych wtasciwosci mechanicznych i pecznienia:

Wymagania
Typ plyt: 0SB 3 B
Metoda Jednostka Zakres grubosci
badania miary p o1 | 184
= _n = _r o =101 0]
Wiasciwosci 10 <18 55
Wytrzymatosc gtowna na zginanie:-os gtéowna EN 310 N/mm? 22 20 18
Wytrzymatosc gtowna na zginanie:-os boczna EN 310 N/mm? 11 10 9
Modut sprezystosci:- os gtowna EN 310 M/mm? 3500 | 3500 3500
Modut sprezystosci:- 0s hoczna EN 310 M/mm? 1400 1400 1400
Wytrzymatosc¢ na rozcigganie prostopadte do R /mm? n3a W B
ptaszczyzny
Specznienie na grubosc-po 24h EN 317 % 15 15 15
Wymagania dla odpornosci na wilgo¢:
Tab. 5 wymagania dla odeo;BoLs;?\i(trI]aC\)«aSilBgo?f: Wymagania
Metod_a Jedn_ostka Zakres grubosci
badania miary > o1 | 184
= _n = _r 0 =101 o
Wiasciwosci e = B
Wytrzymatosc¢ na zginanie po tescie cyklicznym- os EN 321 + EN 2 - - .
gtowna 310%
. 7 ) .. . i _ N/mm
Opcja 17 wytr zymglpsc na rozcigganie prostopadte do i E N/mm? e IR
ptaszczyzny, po tescie cyklicznym
. 7) ~ . . M . _ )
Opcja 27 wytrzymatosc¢ na rozcigganie prostopadte do T i N/mm? iz | o | oz
ptaszczyzny, po gotowaniu

" - wymieniony wybdr metody, naleSy traktowac jako érodek tymczasowy, 25 do opracowania rozwigzania naleSnego do zestawu phyt
& - do obliczenia wytrzymatoéci na zginanie, po tescie cyklicznym, stosuje sie pomierzong po teécie cyklicznym grubose
% - EN 1087-1 obowiazuje po uwzglednieniu zmodyfikowanej metody w zataczniku A.

Wymagania w odniesieniu do bardzo obcigzonych ptyt do celédw nosnych stosowanych w warunkach

wilgotnych.
wymagania dla ustalonych wtasciwosci mechanicznych i pecznienia:
Wymagania
Typ plyt: OSB 4 ymag
Metod_a ]edn_ostka Zakres grubosci
badania miary -
Wiasciwosci R S
10 <18 25
Wytrzymatosc gtowna na zginanie:-os gtowna EN 310 N/mm? 30 28 26
Wytrzymatoscé gtéwna na zginanie:-os boczna EN 310 N/mm? 16 15 14
Modut sprezystosci:- os gtowna EN 310 N/mim? 4800 | 4800 4800
Modut sprezystosci:- 0s boczna EN 310 N/mm? 1900 1900 1900
Wytrzymatosc na rozcigganie prostopadte do s N/mm? = e o
ptaszczyzny
Specznienie na grubosc-po 24h EN 317 % 12 12 12
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wymagania dla odpornosci na wilgoc:

Wymagania

Typ plyt: OSB 4

Metoda Jednostka Zakres grubosci
hadania miary -
Wiasciwosci 6 do >101 18 do
10 <18 25
Wytrzymatosc na zginanie EN 321 + EN 310" o " iy B

po tescie cyklicznym- os gtéwna

Opcja 17 wytrzymatosé na rozcigganie
prostopadte do ptaszczyzny, po tescie EN 321EN 319 N/mm? 0.21 0.17 0.15
cyklicznym

Opcia 27 wytrzymatosé na rozciaganie

. EN 1087-1% N/mm? 0.17 0.15 0.13
prostopadte do ptaszczyzny, po gotowaniu

" - wymieniony wybdr metody, nalezy traktowac jako srodek tymczasowy, az do opracowarnia rozwiazania naleznego do zestawu plyt
& - do obliczenia wytrzymatosci na zginanie, po tescie cyklicznym, stosuje sie pomierzong po tescie cyklicznym grubosé
* - EN 1087-1 obowiazuje po uwzglednieniu zmodyfikowanej metody w zataczniku A.

2.3 Sktadowanie materiatéw i transport

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA ]
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.01 - WYMAGANIA OGOLNE.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie , przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajgce wtasciwg jakos¢ przewozonych towarow.
Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej
wyrobu.
Materiat nalezy transportowa¢ w sposdb zabezpieczajgcy opakowania przed wilgocia, przesuwaniem sie
zgodnie z wytycznymi ktére powinien podg¢ producent. Podczas transportu drewna, elementy drewniane
powinny by¢ zabezpieczone przed utrata statecznosci

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét )
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci | Specyfikaciji zawierajgcej wymagania ogdine .
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna. Przy
wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowac szablony z desek, sklejki lub twardych ptyt
pilSniowych. Doktadno$¢ wykonania szablonu powinna wynosi¢ £ 1 mm.

Wymiary szablonu i elementu nalezy sprawdzac¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej.

Dtugos$c¢ elementu nie powinna rézni¢ sie od dtugosci ustalonej na szablonie o wiecej niz £ Tmm.
Potaczenia krokwi pofaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi i koszowymi -

o ile projekt nie przewiduje inaczej - mogg by¢ wykonane na styk i przybite gwozdziami.

Odchyitki w osiowym rozstawie krokwi nie powinny przekraczaé: £ 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢ w miejscu styku impregnowane srodkami
grzybobdjczymi oraz odizolowane papa.

Przekroj tat powinien by¢ zgodny z dokumentacja techniczna i nie mniejszy ni_ 38/50 mm.

taty powinny by¢ przybite do kazdej krokwi co najmniej gwozdziem okraggtym o $rednicy 4mm lub
kwadratowym o boku 3,5 mm i dtugosci nie mniejszej ni_ 2,5-krotna grubos¢ tat.

Styki tat powinny by¢ usytuowane na krokwiach.

Osiowy rozstaw tat powinien byc podany w dokumentacji technicznej. Laty powinny by¢
zabezpieczone przed korozja biologiczna. Odchyiki w rozstawie tat nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Roboty zwigzane z impregnacja - zaleca sie wykonanie impregnacji powierzchniowej

poprzez kapiel , zimna , w 30% roztworze srodka o temperaturze 200 C .
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Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ warunkoéw bezpiecznego stosowania
srodka podanego przez producenta w karcie charakterystyki wyrobu.
Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnacji powinien dostarczy¢ producent

5.3. Zwyklta wiezba dachowa.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych piyt
pilSniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ £ | mm. Doktadnos$¢ te nalezy sprawdzié¢
przez prébny montaz, a nastepnie sprawdzac¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej.

Dtugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna réznic sie od dtugosci projektowanych
wiecej niz 0,5 cm.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, dtugosci powinny

by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki kohcow
elementow.

Potaczenia krokwi potfaci tréjkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny byé
wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

Potgczenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by¢ wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej
koncow krokwi opartych na niej we wrebie. Mozna réwniez stosowaé wyztobienia krokwi koszowej,
przybijajgc krokwie do ptaszczyzn bocznych.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawi krokwi: + 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

Odchyiki wymiarowanie powinny by¢ ustalone na podstawie obliczen statycznych zgodnie z
PN-81/B-03150.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny byé w miejscach

styku odizolowane co najmniej jedna warstwa papy.

5.4. Lacenie potaci dachowych

taty powinny miec przekroj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.

taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okrggtym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza niz grubos¢ faty.
Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢
wieksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugo$ci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska
lub tata grubsza od fat podktadu o grubos¢ fali blachy.

5.5. Podsufitki

Podsufitki pod tynk powinny by¢ wykonane z desek Ill klasy tarcicy ogélnego przeznaczenia albo KS lub
MKG tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niz
19mm. Deski o szeroko$ci wigkszej niz 12cm powinny by¢ dzielone lub nadtupane. Odstepy miedzy nimi
nie powinny by¢ wieksze niz 15mm. Dopuszcza sie wykorzystanie desek lub rusztowan po uprzednim
oczyszczeniu desek. Kazda deska powinna byé przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi do przybijania podsufitki powinna by¢ 2,5 - 3 razy wieksza od grubosci desek, a przy
podsufitce obcigzonej lekka izolacja ocieplajgca 3-3,5 razy wieksza. Czotowe styki desek powinny
znajdowac sie na belkach stropu, a tgczna dtugos$¢ stykdw na 1m belki nie powinna byé wieksza niz
80cm.

Podsufitki strugane powinny by¢ wykonane (jes$li projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych, klasy
nie nizszej niz lll tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo
0 grubosci nie mniejszej niz 19mm i o szerokosci nie przekraczajgcej 12cm. Deski powinny byc¢ tgczone
miedzy sobg na wrab i przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk.

5.6. Deskowanie z ptyt OSB

- Przed montazem poszycia nalezy sprawdzi¢, czy krokwie lub kratownice sg w jednej osi, proste i rowne.
Skrzywione czy nieréwne krokwie wptyng na ostateczny wyglad dachu. Piyty, ktére zmoczyt deszcz
nalezy niezwtocznie wysuszy¢ i zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna przed potozeniem dachdéwki,
blachy, papy termozgrzewalnej lub gontéw. Nie ogrzewana przestrzen podpodtogowa lub poddasza
musza by¢ dobrze wentylowane. Otwory wentylacyjne musza stanowi¢ co najmniej 1/150 powierzchni
rzutu poziomego wentylowanej przestrzeni.

- Z uwagi na swoja budowe ptyta na dachu musi by¢ montowana dtuzszym bokiem prostopadle do krokwi
lub kratownic. tgczenie krétszych krawedzi ptyty zawsze musi by¢ na podporach dachowych. Diuzsze
brzegi ptyty musza by¢ podparte lub potgczone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiedzy brzegami
ptyty o prostych krawedziach nalezy zachowac szczeling dylatacyjna min. 3mm, by pozwoli¢ ptycie
pracowaé. Ptyta musi by¢ utozona na co najmniej dwéch podporach, a jej tgczenia musza leze¢ na
podporze.

W momencie przybijania ptyty, osoby wykonujgce te prace powinny sta¢ na krokwi lub kratownicy,
zachowujgc niezbedne przepisy BHP.

41



- Jezeli w konstrukcji dachu wystepujg otwory kominowe poszycie dachu powinno by¢ odsuniete od
komina na odlegto$¢ zgodna z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

- Przy pracach montazowych na dachu nalezy stosowac¢ wszystkie przepisy BHP dotyczgce prac na
WysoKOSci.

- Do mocowania ptyt nalezy uzywaé gwozdzi spiralnych o dtugosci 51 mm (2"), lub pierscieniowych od 45
mm (1 3 ") do 75 mm. Gwozdzie wbijamy co 30 cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na
taczeniach ptyt. Odlegto$é gwozdzia od brzegu ptyty nie powinna by¢ mniejsza niz 1 cm.

- Szacunkowa tabela zalezno$ci rozstawu krokwi lub kratownic i grubosci zastosowane;j ptyty, dla dachow
stromych o nachyleniu powyzej 14 stopni:

Rozstaw krokwi lub kratownic [mm]; 600; 800; 1000

Sugerowana grubos$c¢ ptyty OSB [mm]; 12; 15; 18

- Plyta OSB 3 i OSB 4 przeznaczona jest do stosowania w budownictwie zgodnie z norma PN-EN 13986
w zakresie grubosci 8-25 mm.

UWAGA: Ptyty OSB powinny by¢ stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzgledniajgcego
postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisow ze szczegdélnym uwzglednieniem
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690). A w przypadku
obiektéow zaprojektowanych przed 15 grudnia 2002 r.- rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa (Dz.U. Nr 15 z 1999r., poz.140)

- W przypadku innych zastosowan, nie zawartych w niniejszej instrukcji montazu- nalezy skonsultowaé

sie bezposrednio z producentem ptyty.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Klasa kontroli

W celu zréznicowania wymagan kontroli w zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie
klasy kontroli wykonania elementéw konstrukciji:

| - klasa kontroli zwyktej,

II - klasa kontroli rozszerzone;.

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobéw i materiatdw oraz wykonania robét. Powinna ona
obejmowaé kontrole w czasie wykonania (produkcji -z uwzglednieniem kontroli miedzyoperacyjnej) i
kontrole zgodnosci (z wymaganiami). Klasa kontroli moze sie odnosi¢ do wykonanej konstrukciji,
okreslonych elementdéw konstrukcji lub okreslonych operaciji.

Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna i/lub z
materiatéw drewnopochodnych stosuije sie klase kontroli I.

6.3. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych.

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzy operacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy. Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

* sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potgczen,

* sprawdzenie wymiarow szablondw, konturéw oraz wymiaréw poszczegdélnych elementow

za pomoca tasmy lub miarki stalowej z podziatka milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.
Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

» zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

* rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

* prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

* zabezpieczenie drewna,

* wymiary elementow,

* prawidtowos$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i
materiatdw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okre$lonymi w OST.01 — WYMAGANIA
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OGOLNE i umowie.

9

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Okreslonew OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE
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KOD CPV 45261000-4

SST - B.07.00.00 POKRYCIA DACHOWE, OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z wymiang pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami
blacharskimi oraz rynnami podczas realizacji kontraktu:

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZESC GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.0. GAZU,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI,
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 | 2348/3, OBREB 0001 WACHOCK

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:
-- wykonanie pokrycia dachu
- wykonac¢ obrdébki blacharskie z blachy powlekanej 0,7mm na krawedziach dachu, przy scianach
pionowych i kominach
- montaz rynien i rur spustowych, wentylatorow
- wykonanie pokrycia dachu
- ocieplenie przestrzeni dachowych
- wykonanie uszczelnienia na styku nowej $ciany i dachu nad istniejca czescia OSP

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgca wykonania roboét ogdlnobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumiec i stosowac wraz z OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE oraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY
21 Wymagania dotyczace materiatléw i wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Szczegotowe wymagania dotyczgce gtdwnych materiatdw potrzebnych do realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Wszystkie materiaty do wykonania pokryé dachu blachodachdéwkg powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (hormach, aprobatach technicznych).
a) Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
b) Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos$c¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowa - réwna warstwa cynku
(275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna majgca dziatanie antykorozyjne | zabezpieczajgce.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Inne blachy ptaskie: Blacha stalowa
powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm.
¢) Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometrow.
d) Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobéw na
budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
2.2. katy i kontriaty,
Drewno soshowe, klasy C30 wg PN-B-03150:2000,
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- wymiar poprzeczny - 50 x 45 [mm], 30 x 50 [mm]

- impregnowane srodkami olejowymi,

2.3.Rynny dachowe,

- pétokragte, o $rednicy 150 i 120 mm,

- z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm lub PCV

2.4. Materialy pomocnicze.

a) uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

b) gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania blachodachéwki i ggsioréw,

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

2.3 Sktadowanie materiatéw i transport

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA ]
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.01 - WYMAGANIA OGOLNE.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajgce wtasciwg jakos¢ przewozonych towarow.
Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej
wyrobu.
Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywaé z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach. Transport inny jest mozliwy do realizacji
pod warunkiem, ze zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét )
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Podktady z tat pod krycie z blach dachéwkowych.

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujgce
zalecenia:

faty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,
*pierwsza tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem odpowiadajgcym
wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i
wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach
ptaskich i falistych. Roboty blacharskie z blachy mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz
5°C. Robdt nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach, blachy nie nalezy uktadaé bezposrednio na
podkfadach z betonu, tynku cementowego lub cementowo wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na
podtozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i
potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrdbek
blacharskich, wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie
blachy lub odprysniecia powtoki zabezpieczajgcej blache. Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za
pomocg rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowaé odwodnienia typu
wewnetrznego.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowa, organiczna, wielowarstwowa uktadane na cigglym podtozu powinny spetniaé
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, by nizsze,
ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw.,
ukfadane na ciggtym podtozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 505:2002.
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Zakfady wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywaé na
rgbek stojacy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powtokami metalicznymi:

ofowiano-cynowa, cynowa, organiczna, ukfadane na ciggtym podiozu, powinny spetniaC wymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by¢ takie, aby nizsze, ptaskie
fragmenty wyrobu byly podparte na ciggtej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z
powfokami jw., uktadane na ciggtym podfozu, powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 502:2002.
Zakfady wyrobdw z blachy stalowej z powtokami jw., uktadane na ciggtym podtozu, mozna wykonywac na
rgbek stojgcy i na zwoje. Wyroby samonosne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje sg
produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonosne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa aluminiowa, organiczna wielowarstwowa
powinny spetnia¢ wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002
i PN-EN 508-3:2002.

Samonosne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokami jw. powinny spetnia¢ wymagania norm
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

taczenie samonosnych profilowanych wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jw. wykonuje sie na zaktad
lub na rgbek stojgcy. Mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie konstrukcji blachy, aby nie byto
narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych. W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywaé szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajgcych podczas ciecia wysoka temperature - ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

- po cieciu i wierceniu nalezy usungé¢ wszystkie metalowe odpady moggce spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

- blacho dachéwki nalezy uktada¢ i mocowacC je za pomocg wkretdéw samonawiercajgcych do fat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocag wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc
uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza
brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali.
Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachdwek, za$ przy okapie i w kalenicy -w
kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachdwek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi,

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidlowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie
co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozyé bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze

mogto swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidiowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do
30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdiuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do gory dolne czesci fal,

- wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farba
zaprawowa.

5.4.Folia wstepnego krycia.

Membrane nalezy rozwing¢ réwnolegle do okapu, opierajgc ja o blache okapowa. Kolejny pas membrany
ukfada sie z zakltadem oznaczonym nadrukiem. Miejsca tgczenia poszczegdlnych zaktadéw pasow folii
nalezy uszczelni¢ taSmg samoprzylepna Membrane przybija sie do krokwi. Nastepnie nalezy przybi¢
kontrtaty i taty. Kontrtaty zapewniajg odstep miedzy membrana a tatami, umozliwiajgc wentylacje dachu.
Przy elementach wychodzgcych ponad polaé dachu membrane trzeba rozcig¢ i umocowaé do bokdéw
wystajgcego elementu (np. okno dachowe, komin itp.). Nad wycietym otworem nalezy zamontowac
dodatkowy pas folii w postaci rynienki. Odlegtos¢ brzegu folii od kalenicy powinna wynosi¢ 5 cm.

5.5. Obroébki blacharskie
- Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
- Obroébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 0,7mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatac;i.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
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5.6. Odprowadzanie wod opadowych (rynny i rury spustowe)

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢
wyprofilowane w styropianie spadki do koryt sptywowych

Wiloty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia liSémi lub innymi elementami mogacymi stac
sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny

by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Rynny powinny byé mocowane uchwytami , rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50cm,
spadki rynien regulowaé na uchwytach ( nie mniej niz 0,5% ) , zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢
usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego , brzeg wewnetrzny w najwyzszym
potozeniu rynny powinien byé usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej
przedtuzenie potaci , rynny powinny by¢ potgczone z rurami spustowymi, najwieksza dtugos¢ rynny
nie powinna by¢ wieksza niz 20 m liczgc odlegto$¢ miedzy sgsiednimi rurami spustowymi.

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z cziondéw tgczonych odpowiednimi tgcznikami. Rury
spustowe powinny by¢é mocowane do $cian uchwytami , rozstawionymi w odstepach nie wigkszych 3m,
uchwyty powinny by¢ mocowane w sposoéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach , rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji
powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosé kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie
powinno by¢ wieksze niz 20mm przy dtugosci rur wiekszych niz 10m , odchylenie rur spustowych od linii
prostej mierzonej na dtugosci 2m nie powinno by¢ wieksze niz 3mm.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny dachowe i
elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2.Badania prawidlowosci tacenia.

tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

przekroju i rozstawu tat,

poziomu tat,

zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci
3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg préby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dituta ciesielskiego. Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot.
Badania w czasie robot pokrywczych polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robét.

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegélnosci w zakresie:
zgodnosci z specyfikacja techniczna (szczegotowa) jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
prawidtowosci przygotowania podktadu, prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po
catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

6.4.2.0pis badan.

a) sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub
drutu napietego wzdiuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z
podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej pofaci
dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania.

b) sprawdzenie rozmieszczenia stykdw i wielkosci zakladéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidlowosci wykonania - za pomocg pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania.

c) sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzié¢
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wzrokowo, badajgc czy zostaty zachowane wymagania

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrod szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnosé pokrycia. Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca podda¢ przez 10 min. dziataniu
strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie
obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika
przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdéb umozliwiajgcy ich odszukanie
po wyschnieciu pokrycia. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzié
wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic
i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia
gagsioréw nalezy sprawdzi¢ przez przytojenie taty diugosci 3 m i pomiar prze$witu pomiedzy tatg a
powierzchnia gasiorow z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.5. Kontrola wykonania kominéw

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu instalacji: wyznaczenie miejsc montazu, obsadzenie mocowanh
i podpar¢ , uszczelnienie potgczen,

- wykonanie i obrobka przejs¢ przez przeszkody,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z warunkami technicznymi,

- wykonanie préby szczelnosci.

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac i
materiatdw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a nastepnie zostanie
dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okre$lonymi w OST.01 — WYMAGANIA
OGOLNE i umowie.
s1. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé zapomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogélne wymagania odbioru robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie

odbioru czesdciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

— podtoza (deskowania),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

— dokfadnos$ci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
¢) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
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- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

- Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzagdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

- Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknieé¢, odchylen od linii prostej, ztagcza sg
prostopadte do okapu itp.).

Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé:

- Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian.

- Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potaczeh rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.6. Odbiér kanaléw wentylacyjnych

Odbiorowi koncowemu robét wentylacyjnych bedzie podlegato:

- zakonhczenie i kompletnosé wykonanych robét tj. wykonanie wszystkich prac wykonawczych,

- sprawdzenie czystosci instalacji,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej,

- uzyskanie wymaganych parametréow pracy zgodnych z wymaganiami projektowymi oraz PN-EN 12599.
Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan jakosciowych

bedg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie bedzie odebrana.

Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob i odbiorow instalacji wentylacyjnej

wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca przeprowadzi odbior koncowy instalacji odprowadzenia spalin przez uprawnionego mistrza

kominiarskiego, a protokét z powyzszego odbioru przekaze zamawiajgcemu.

8.7. Zakonczenie odbioru

Odbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawiera¢:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Okreslonew OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622  Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na gorgco.
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.\
PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
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PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedziane;j
ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1:Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podiozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czesé C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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KOD CPV 45320000-6, CPV 45442120-4

SST - B.08.00.00 BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLANIA BUDYNKOW ORAZ
TYNKI ZEWNETRZNE CIENKOWARSTWOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogdlnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem bezspoinowych systemdow
ociepleniowych (BSO) podczas realizacji kontraktu:

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZESC GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI,
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 | 2348/3, OBREB 0001 WACHOCK

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Niniejszg Szczegodtowg Specyfikacje Techniczng dotyczagcg wykonania robédt ogdinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowa¢ wraz z OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE oraz z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian (przegréd)
nowobudowanych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatébw, wymagan w
zakresie sposobow oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczgcych wykonania bezspoinowych
systemow ociepleniowych oraz ich odbioréw.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu:
— przygotowanie podioza i wykonanie warstw bezspoinowego systemu docieplenia wykonczonego
sylikonowym tynkiem cienkowarstwowym na zewnetrznych powierzchniach scian.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY
21 Wymagania dotyczace materiatléw i wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Szczegotowe wymagania dotyczgce materiatdw potrzebnych do realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Emulsja gruntujaca impregnat do gruntowania i wzmachniania wszystkich nienasigkliwych,
ostabionych i zbyt chtonnych podtozy budowlanych lub inny o parametrach
minimalnych - wodna dyspersja zywicy akrylowej temperatura stosowania
5-25 stopni C; gestos¢ objetosciowa 1,00 kg/dm3;

Zaprawa klejaca do  |Sciany - cementowa zaprawa klejaca do mocowania ptyt styropianowych w
styropianu bezspoinowych systemach ocieplen budynkow;

temperatura stosowania 5-25 stopni C;

podmurdéwka - dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa

Termoizolacja samogasngce ptyty styropianowe odmiany:

XPS 200-035 sciany podmurowki 10,0cm
EPS 70-032 — posostate elementy

Nalezy zastosowa¢ nastepujgce grubosci styropianu:

- &ciany 15,0cm
- oscieza otworow 2,0-3,0cm
- kominy 5,0cm
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Hydroizolacja

dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa (przyjgc¢ grubosé ok. 3mm tj. dla
warunkow normalnych), folia kubetkowa

Zaprawa klejaca do
zatapiania siatki

cementowa ZAPRAWA KLEJACA DO ZATAPIANIA SIATKI do mocowania piyt
styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych systemach
ocieplen budynkéw; temperatura stosowania 5-25 stopni C;

Warstwa zbrojona

siatka z widkna szklanego, zabezpieczonego w kapieli akrylowej przed
agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach, gesto$¢ minimum 145g/m2

Podkiad pod tynk

podkfadowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe do zwiekszenia
przyczepnosci i wzmocnienia podfoza lub inny o parametrach minimalnych —
gestos¢ gotowego wyrobu 1,5kg/dm3; temperatura stosowania 5-30 stopni C;

Warstwa
wykonczeniowa dla
scian

tynk silikonowy cienkowarstwowy o fakturze baranka granulacji 1,5 mm;
temperatura stosowania 5-25 stopni C;

Profile cokotowe
(startowe)

elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkow
rozporowych,

Narozniki ochronne

narozniki ochronne - elementy: z widékna szklanego (siatki), PCW, blachy
stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia
(wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkoéw, osciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

Listwy krawedziowe

elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO
z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

Kotki rozporowe

wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krgzki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych,

Ruszt

Listwy drewniane o gr. potowy przewidywanej termoizolacji, mocowane co
blachy srubami

- Siatka podtynkowa z wtékna szklanego

- Standardowa siatka bezwezetkowa z widkna szklanego o gramaturze 145 lub 165 g/m2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania prac dociepleniowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia
oraz wyrobéw nie wchodzacych w skiad odmiennych systeméw dociepleniowych, czyli wyrobéw
od réznych producentéw.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.2 Sktadowanie materiatéw i transport

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét.
Podstawowe zasady przechowywania:
- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- materiaty suche - przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych,
przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- izolacja termiczna - plyty ze styropianu przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak i tez

przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatdw, sprzetu itp.

Sprzet i narzedzia

Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu:

- do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do rob6t elewacyjnych,

- do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

- do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystenc;ji past,

- do naktadania kolejnych powtok- tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty,pedzle itp.) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

- do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

- do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykéw i krgzkow termoizolacyjnych),

- do ksztaltowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

- pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajgce wtasciwg jakos¢ przewozonych towarow.
Sposob transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej
wyrobu.
Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi sie odbywaé z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach.
Transport inny jest mozliwy do realizacji pod warunkiem, ze zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH )
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5.1.  Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych.

- przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonaé caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejS¢ i przytaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonaé¢ roboty, majgce wpltyw na sytuacje wilgotnosciowg podfoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykonaé zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

Roboty dociepleniowe wykonywaé nalezy po zakonczeniu robét wymiany stolarki, robét naprawczych

tynkéw zewnetrznych, po uprzednim przygotowaniu podtozy.

5.2. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci,
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wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i no$nosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomocg rylca.

Préba zwilzania - ocena chionnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie roéwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych
dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podfozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg ,pull off', przy zastosowaniu urzgdzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza prébek
materiatu izolacyjnego.

5.3. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych
(olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungc warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i
warstw malarskich.

- uzupetnienie powstatych ubytkdw w istniejgcej warstwie tynkéw zewnetrznych czy tez na
powierzchni scian za pomocg zaprawy tynkarskiej lub zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem
dyspersji akrylowej (do gtebokosci 1,0cm), rozwigzanie jak wyzej lecz wielowarstwowe
zastosowac dla ubytkéw 1,0-2,0cm; gtebsze bruzdy wypetniaé ptytami styropianowymi stabe,
chtonne lub pylgce podtoza gruntowac¢ emulsjg gruntujgca,

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

- zachowac przerwy technologiczne dla nowo przygotowanych podtozy przyjmujac:

¢ dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich min. 1 tydzien na
kazdy cm grubosci
¢ dla $cian betonowych co najmniej 28 dni,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz
przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢é zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

- przewiduje sie wykonanie docieplenia $cian budynku metodg ,lekkg mokrg” przy zastosowaniu
samogasngcego polistyrenu spienionego EPS 70-032 A=0,032 $ciany parteru i XPS 200-035 niebieski
A=0,038 na $ciany podmuroéwki (ptyty styropianowe do stosowania w srodowisku wilgotnym lub okresowo
nawodnionym - wzbogacone o $rodki zmniejszajgce chtonnos¢ wody). Sciany budynku ociepla sie
styropianem gr 15cm, $ciany podmuréwki gr 10cm.

Projektuje sie zastosowanie tynkoéw cienkowarstwowych silikonowych gtadkich zaréwno na $Sciany
nadziemia jak i podmurowki.

Przygotowanie podtoza.

Podtoze nalezy odpowiednio przygotowaé. Podtoze musi by¢ réwne - nieréwnosci i ubytki nalezy
wypetni¢, stosujgc zaprawe tynkarska, lub zaprawy klejgce do wykonywania warstwy zbrojgcej w
systemach ocieplen. Przed naprawg podioze nalezy zagruntowa¢ malujgc gruntem systemowym
wybranego systemu tynkow. llos¢ warstw gruntu okresla producent wybranego systemu docieplen.
Podtoze nalezy oczyécié z kurzu i tlustych plam. Swieze tynki cementowe wymagajg sezonowania -
przyjmuje sie, ze czas sezonowania podtozy wynosi odpowiednio:

- dla nowych tynkéw cementowych z gotowych zapraw tynkarskich min. 1 tydzieh na kazdy cm grubosci

- dla $cian betonowych co najmniej 28 dni,

Uwagi:

Nalezy doswiadczalnie (dla danego typu podtoza i danej pogody) ustalic maksymalng powierzchnie
mozliwg do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciggniecie i zatarcie).

Materiat nalezy naktada¢ metodg ,mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed
naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potgczenia bedzie widoczne. Przerwy
technologiczne nalezy z géry zaplanowaé, np: w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku kolorow itp.

Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed
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bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Aby unikngé ewentualnych réznic w odcieniach barw, nalezy na jedng powierzchnie naktadaé tynk o tej
samej dacie produkgc;ji.

Ocieplenie $cian fundamentowych nalezy zaczgé od odkopania $cian ponizej poziomu gruntu do
gtebokosci 70cm. Po odstonieciu $cian nalezy odczekaé pare dni w celu wyschniecia $cian. Sciany
nalezy sprawdzi¢ czy byly otynkowane czy nie, przy braku tynku na scianach nalezy sprawdzi¢ rownos¢ i
czystosé scian. Réwnos¢ podtoza sprawdzamy przy pomocy taty 2m i poziomnicy. Odchytki w pionie i
poziomie nie powinny przekracza¢ 1cm. Podtoze nalezy doktadnie oczysci¢ z kurzu. W przypadku duzych
nierébwnosci >1 cm na odcinku 2 m podfoze wyréwnujemy tynkiem cementowo — wapiennym Przy
Scianach otynkowanych nalezy doktadnie sprawdzi¢ stan starego tynku. Gtuchy dzwiek wskazuje na
utrate przyczepnosci, w tych miejscach tynk nalezy usungé. Jezeli twardy przedmiot rysuje powierzchnie
tynku, ale nie powoduje odspojenia, oznacza to, ze tynk nie jest twardy, ale wystarczajgco nosny. Jezeli
narzedzie z tatwoscig zagtebia sie w tynku, nalezy warstwe usungé. W razie jakichkolwiek watpliwosci
nalezy wykonac¢ probe przyczepnosci. Kilka kostek styropianowych 10x10x10 cm przyklejamy do tynku
klejem do mocowania sytemu. Po trzech dniach dokonujemy préby oderwania. Jezeli styropian rozerwie
sie w swojej warstwie, podtoze uznaje sie za nosne. Migjsca, w ktérych usunieto stary tynk, nalezy
doktadnie oczyscié, a nastepnie uzupetni¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Z tak przygotowang sciang
nalezy przystgpi¢ do dalszych dziatan polegajgcych na zaizolowaniu sciany izolacjg przeciwwilgociowg w
postaci cieczy. Zanim przystgpi sie do wiasciwych robot ociepleniowych nalezy bardzo doktadnie
wyznaczy¢ dolny poziom izolacji termicznej. W tym miejscu mocuje sie tzw. listwe startowg, czyli
odpowiednio wyprofilowany ksztattownik z blachy ocynkowanej szerszy o 5 mm od grubosci materiatu
izolacyjnego. Do muru przykreca sie go srubami z kotkami (najlepiej nylonowymi) rozstawionymi co okoto
30cm. W narozach listwy startowe przycina sie pod odpowiednim kgtem (najczesciej 45°), ale tak, aby
pomiedzy nimi powstata szczelina szerokosci 3-5mm. Dzieki temu stalowe profile bedg mogty sie
swobodnie odksztatcaé pod wptywem okresowo zmieniajgcej sie temperatury. Nawet wtedy, gdy naroze
zostanie usztywnione specjalng spinkg z tworzywa zapobiegajgcg klawiszowaniu profili.. Klej naktada¢ na
obrzezu piyty styropianowej w ksztatcie ¢wieréwatka oraz kilka plackow w $rodku. Powierzchnie boczne
ptyt nie mogg by¢ zabrudzone klejem. Do tego celu uzywa sie pacy zebatej o wymiarach zebéw 10-
12mm. Dzieki temu uzyskuje sie nieco lepszg izolacyjnos¢ akustyczng przegrody. Ptyty styropianu trzeba
ukfada¢ bardzo starannie i ciasno na tzw. ,mijanke”, czyli z przesunigciem o p6t dtugosci ptyty. Nie wolno
dopusci¢ by pomiedzy nimi pozostata zaprawa klejowa, poniewaz jest to rownoznaczne z powstaniem
mostka termicznego. Stale kontrolowaé potozenie ptyty w pionie i w poziomie. W obrebie naroznikow
stosujemy réwniez zasade mijania sie ptyt. Dopuszcza sie stosowanie tylko catych ptyt lub potdwek. Piyty
przykleja¢ w catosci, docinamy po zwigzaniu kleju. W obrebie otworéw ptyty montowac tak, aby spoiny nie
pokrywaty sie z krawedziami otworéw. Plyty przycina¢ po ociepleniu osciezy i po zwigzaniu kleju.
Szczeliny miedzy ptytami uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego. Niedopuszczalne jest
wypetnianie szczelin klejem. Kgtowniki aluminiowe montujemy takze w naroznikach budynku. Obrabiamy
oscieza klejem szpachlowym, wywijajgc siatke poza krawedz otworu. Zaleca sie dodatkowe kotwienie ptyt
styropianowych. Do tego celu uzywa sie kotkow rozpreznych z tworzywa sztucznego. Jesli ptyty majg
frezowane krawedzie, to wystarczg 4 szt./m2, a jesli proste to potrzebne jest 6 szt./m2. W mocnych
Scianach z cegly petnej lub silikatowej kotki powinny by¢ zakotwione na gteboko$¢ min. 5 cm. Trzeba tez
dopilnowac, aby talerzyki dociskowe kotkow byly osadzone réwno z powierzchnig ptyt izolacyjnych.
Nastepnie przyklejony do $cian styropian musi by¢ pokryty warstwg wzmacniajgcg, poniewaz jest zbyt
miekki i przez to mato odporny na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do usztywnienia jego powierzchni
najczesciej uzywa sie siatki z widkna szklanego (czasami jeszcze polipropylenowej lub stalowej) o
oczkach 3-5 mm i gramaturze 140-190 g/m2 (zwykle 160g/m2). Siatka musi by¢ wtopiona pomiedzy dwie
warstwy zaprawy klejowej. W tym celu piyty styropianu pokrywa sie warstwg zaprawy i przecigga
zgbkowang pacg. Nastepnie przyktada sie siatke i wciska jg w zaprawe klejowa, lekko przeciggajac pacag
o gtadkiej krawedzi. Kolejne pasy, zwykle pionowo uktadanej siatki, tgczy sie na zaklady szerokosci
1020cm. Naroza otworéw wzmachiamy przyklejajgc ukosnie (pod katem 45°) dodatkowe pasy siatki o
wymiarach min. 30x30 cm. Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i rowna. Siatka
zbrojgca nie moze byc¢ widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyréwnac papierem
Ssciernym ewentualne s$lady po wygtadzaniu paca. Dobrze zwigzane i suche podioze pokry¢ obficie
ptynem gruntujgcym, przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich. Nastepnie nalezy
nanies¢ nastepng warstwe izolacji przeciwwilgociowej w postaci ptynnej. Po wyschnieciu nalezy
przymocowaé¢ do $ciany folie izolacyjng ttoczong, ktéra powinna wystawaé 5 -10 cm powyzej poziomu
gruntu. Roboty ociepleniowe nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C i nie wyzszej niz
250C. Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie opadow atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0oC
w przeciggu 24h.

Ocieplenie $cian zewnetrznych parteru. Pierwszym etapem przy wykonaniu ocieplenia $cian
zewnetrznych budynku jest sprawdzenie réwnosc i czystos¢ scian. Réwnosé podtoza sprawdzamy przy
pomocy faty 2 m i poziomnicy. Odchyiki w pionie i poziomie nie powinny przekracza¢ 1cm. Wyréwnujemy
spoiny miedzy bloczkami usuwajgc ewentualny nadmiar wycisnietej zaprawy murarskiej. Podtoze nalezy
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doktadnie oczysci¢ z kurzu. W przypadku duzych nieréwnosci >1 cm na odcinku 2 m podtoze
wyréwnujemy tynkiem cementowo — wapiennym. Prace rozpoczynamy od zamontowania listwy startowe;j
na $cianie budynku. Aluminiowa listwa startowa (wyprofilowany ksztattownik z blachy ocynkowanej
szerszy 0 5 mm od grubosci materiatu izolacyjnego) pozwala na precyzyjne wypoziomowanie pierwszego
rzedu plyt i zabezpiecza dolne partie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do muru listwe startowg
przykreca sie Srubami z kotkami (najlepiej nylonowymi) rozstawionymi co okoto 30cm. W narozach listwy
startowe przycina sie pod odpowiednim katem (najczesciej 45°), ale tak, aby pomiedzy nimi powstata
szczelina szerokosci 3-5mm. Dzieki temu stalowe profile bedg mogty sie swobodnie odksztatca¢ pod
wplywem okresowo zmieniajgcej sie temperatury. Nawet wtedy, gdy naroze zostanie usztywnione
specjalng spinkg z tworzywa zapobiegajgcg klawiszowaniu profili. Klej naktada¢ na obrzezu piyty
styropianowej w ksztatcie ¢wieréwatka oraz kilka plackéw w srodku. Powierzchnie boczne ptyt nie moga
by¢ zabrudzone klejem. Do tego celu uzywa sie pacy zebatej o wymiarach zebéw 10-12mm. Dzieki temu
uzyskuje sie nieco lepszg izolacyjno$¢ akustyczng przegrody. trzeba ukfadaé bardzo starannie i ciasno
na tzw. ,mijanke”, czyli z przesunigeciem o pot diugosci ptyty. Nie wolno dopuéci¢ by pomiedzy nimi
pozostata zaprawa klejowa, poniewaz jest to réwnoznaczne z powstaniem mostka termicznego. Stale
kontrolowac pofozenie ptyty w pionie i w poziomie. W obrebie naroznikéw stosujemy rowniez zasade
mijania sie pityt. Dopuszcza sie stosowanie tylko catych ptyt lub potéwek. Piyty przykleja¢ w catosci,
docinamy po zwigzaniu kleju. W obrebie otworéw ptyty montowaé tak, aby spoiny nie pokrywaty sie z
krawedziami otwordéw. Ptyty przycinaC¢ po ociepleniu osciezy i po zwigzaniu kleju. Szczeliny miedzy
ptytami uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin
klejem. W potgczeniach ocieplenia z o$cieznicami zalecamy stosowanie profili wykoriczeniowych.
Katowniki aluminiowe montujemy takze w naroznikach budynku. Obrabiamy oscieza klejem
szpachlowym, wywijajgc siatke poza krawedz otworu. Zaleca sie dodatkowe kotwienie piyt
styropianowych. Do tego celu uzywa sie kotkéw rozpreznych z tworzywa sztucznego. Jesli ptyty majg
frezowane krawedzie, to wystarczg 4 szt./m2, a jesli proste to potrzebne jest 6 szt./m2. W mocnych
Scianach z cegly petnej lub silikatowej kotki powinny byé zakotwione na gteboko$¢ min. 5 cm, a w mnigj
wytrzymatych scianach z pustakéw ceramicznych lub betonu komérkowego na co najmniej 9cm. Trzeba
tez dopilnowaé¢, aby talerzyki dociskowe kotkéw byly osadzone réwno z powierzchnig ptyt izolacyjnych.
Nastepnie przyklejony do $cian styropian musi by¢ pokryty warstwg wzmacniajgcg, poniewaz jest zbyt
miekki i przez to mato odporny na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do usztywnienia jego powierzchni
najczesciej uzywa sie siatki z widkna szklanego (czasami jeszcze polipropylenowej lub stalowej) o
oczkach 3-5 mm i gramaturze 140-190 g/m2 (zwykle 160g/m2). Siatka musi by¢ wtopiona pomiedzy dwie
warstwy zaprawy klejowej. W tym celu pityty styropianu pokrywa sie warstwg zaprawy i przecigga
zgbkowang pacg. Nastepnie przyktada sie siatke i wciska jg w zaprawe klejowa, lekko przeciggajac pacg
o gtadkiej krawedzi. Kolejne pasy, zwykle pionowo uktadanej siatki, fgczy sie na zaktady szerokosci
1020cm. Naroza otworéw wzmachiamy przyklejajgc ukosnie (pod katem 45°) dodatkowe pasy siatki o
wymiarach min. 30x30cm. Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i réwna. Siatka
zbrojgca nie moze byc¢ widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyréwnac papierem
Ssciernym ewentualne s$lady po wygtadzaniu paca. Dobrze zwigzane i suche podioze pokry¢ obficie
ptynem gruntujgcym weber, przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich. Po zwigzaniu i
wyschnieciu nosnej warstwy podktadowej mozna przystgpi¢é do naktadania tynku silokonowego -
gtadkiego. Tynk nanosimy pacg ze stali nierdzewnej, masa powinna by¢ naktadana réwnomiernie na catej
powierzchni $ciany, poniewaz tylko wtedy nie bedg widoczne $lady potgczen. W tym celu $ciane nalezy
podzielic na poziome pasy szerokosci 1-1,5 m. Ekipa sktadajgca sie co najmniej z trzech pracownikéw
bedzie mogta tak zorganizowaé sobie prace, zeby Zzaden pas tynku nie zdgzyt wyschnagé przed
potgczeniem go z innym i przed nadaniem mu ostatecznej faktury. Roboty ociepleniowe nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C i nie wyzszej niz 250C. Niedopuszczalne jest
prowadzenie robét w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 00C w przeciggu 24h.

Podczas nakladania kolejnych powlok systemu ociepleniowego nalezy s$cisle przestrzegaé
wskazanych przez producenta przerw technologicznych oraz warunkéw atmosferycznych.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO) dla scian podmuréwki

Przygotowane podioze zaszpachlowa¢ roztworem wodnym dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej. Wykona¢ izolacje pionowg z zastosowaniem dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowe;j
(przyjac grubosé ok. 3mm tj. dla warunkéw normalnych). Pézniejsze klejenie ptyt styropianowych wykonaé
przy uzyciu srodkéw wodorozcienczalnych tj dyspersyjnej masy bitumiczno-kauczukowej..

Ponizej terenu stosowac styropian EPS100 zabezpieczony przed naporem gruntu i uszkodzeniami
mechanicznymi folig kubetkowg. Opisane w powyzszym punkcie prace mozna przeprowadzi¢ ze
wzgleddw technologicznych po wykonaniu elewac;i.

Powyzej terenu na styropianie wykonac kolejne powtoki wierzchnie w podobnej procedurze jak
dla elewacji, ale zastosowac podwdjng siatke.
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Podczas nakladania kolejnych powlok systemu ociepleniowego nalezy s$cisle przestrzegaé
wskazanych przez producenta przerw technologicznych oraz warunkéw atmosferycznych.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedag
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé¢ oceny podtoza.

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczagcych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz hormami.

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2. oraz 5.3.
niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie roboét

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow
systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest
biezgca kontrola robot zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykéw i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdéw rozporowych,
potozenia talerzykéw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia krawedzi,
wielkosci zaktadoéw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé
szkodliwych peknieé w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania
(w przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdétowag) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétéw systemu ociepleniowego.

- prawidtowosci wykonania powtok malarskich

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw
czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2
niniejszej ST.

Do badanh odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakohczeniu robot.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robdt prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdélnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE i umowie. Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych
stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej
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9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Okreslonew OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

10.1. Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdiczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieh publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z pézn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.
U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109,
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r..

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogdélne czesé 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci,
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oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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KOD CPV 45421100-5
SST - B.09.00.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z wymiang stolarki podczas realizacji kontraktu:
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZESC GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI,
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 | 2348/3, OBREB 0001 WACHOCK

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wymiany stolarki w tym:

- przygotowanie osciezy

- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej

- osadzenie podokiennikéw zewnetrznych

- osadzenie parapetéw wewnetrznych we wskazanych miejscach
- montaz bramy garazowej

Niniejszg Szczegodtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robdt ogdinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowac wraz z Ogélnymi
Specyfikacjami Technicznymi OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE oraz ze Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy;

Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ;

Podstawowe okre$lenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY

21 Wymagania dotyczace materiatléw i wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST.01 —WYMAGANIA OGOLNE.

2.2 Okna PCV

Okna zewnetrzne z profili PCV (zgodno$¢ z aprobatg), pieciokomorowe w kolorze biatym; okucia
typu obwiedniowego; montaz nawiewnikéw higrosterowanych w oknach, funkcja mikrowentylacji i
rozszczelniania; Sposéb otwieraniai parametry zgodnie z dokumentacjg projektowa;

23 Drzwi wewnetrzne
Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe . Pozostate parametry stolarki wedtug
czesci graficznej.

24 Nawiewniki
W oknach (réwniez istniejgcych) przewidzie¢ montaz nawiewnikéw higrosterowanych lub innych o
takich parametrach (tj o przeptywie pow. 5-35m3/h przy wilgotnosci 35-70%).

25 Parapety
Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze popielatym 8017 (wystajgcych
5cm poza lico nowej, projektowanej elewacji)
Parapety wewnetrzne —z konglomeratu marmurowego drobnoziarnistego gr. 2cm
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE
Sktad- 95% - marmur , 5% - zywica poliestrowa
Gestosé - 2,40 - 2,50 kg/dm?
Odpornosé na zginanie -18 - 30 MPa
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Odpornosé na sciskanie -110 - 150 MPa
Nasigkliwos¢ wodg -<0,1%
Twardo$¢ wg. skali Mohsa -3-4
Odpornos¢ na $cieranie -13,6 cm?/50
Wbudowaé nalezy stolarke i slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi
ktéra ma posiadac atesty

Réznice wymiaréw w mm stolarki i slusarki

Wymiary zewn., oscieznicy do 1 m 5 5
Powyzej 1m 5 5
Réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do 1m 1 1
Oscieznica mierzona w Swietle powyzej 1m 2
Skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1m 1
powyzej 1 m 2
wysokos¢ powyzej 1m 2
Réznica dtugosci przekatnych do1m 2
Przekatnych skrzydet we wrebie 1do 2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
Przekroje szerokosci do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
Elementéw grubosci do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
Grubos¢ skrzydia - 1

2.8. Okucia budowlane
Kazdy wyrob stolarki i sSlusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm-
wymaganiom okreslonym w swiadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki budowlane;j
wyposazone w okucia, na ktére zostata ustanowiona norma.

2.7 Sktadowanie materiatéw i transport

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania roboét.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA ]
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowac dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow
ogolnych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Podczas prowadzonych prac nalezy szczegdélng uwage zwréci¢ na zabezpieczenie przed
uszkodzeniem podidg, instalacji c.o., oswietlenia oraz innych elementéw wyposazenia nie przewidzianych
do remontu, ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia nalezy przed zakonczeniem robd6t usunagé
doprowadzajgc pomieszczenia do stanu pierwotnego.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
jego powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Stolarke drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach
rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami. W otworach tgcznika wykonaé wzmocnienie z ram
stalowych.

5.3. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
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Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac piankg poliuretanowa.
Ustawione okna nalezy sprawdzié¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci i nie wiecej niz 3 mm na catej dilugosci elementéw
oscieznicy. Rdznice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wigksze od: 2 mm przy dtugosci
przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowang stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdbw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.
Osadzong stolarke po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknag¢.

6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Kontrola jakosci materiatéw

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta stolarki.
Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzacé:
- zgodnos¢ wymiarow,
- jakos¢ materiatdw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,
- sprawnosé dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.
Dla sprawdzenia zgodnosci wymiaréw gtownych, szczegétowych i luzéw (skrzydet i elementow
ruchomych) nalezy poréwnaé wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi
w polskich normach:
- wedtug norm przedmiotowych — dla wymiaréw szczegétowych elementow,
- wedtug ustalen tabelarycznych — dla luzéw czesci ruchomych.
Dla stwierdzenia spetniania wymagan w zakresie jako$ci materiatow nalezy poréwnac¢ wyniki ogledzin z
wymaganiami norm przedmiotowych. Dla stwierdzenia prawidiowosci wykonania wyrobu i jego
szczegotdéw konstrukcyjnych nalezy poréwnac wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:
- szczegotdéw konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobdw,
- rozmieszczenia okué, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdéb,
- oszklenia,
- pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.
W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania

odpowiedniej ich jakosci,
- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, zmiana ich musi by¢ uzgodniona
z projektantem i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej.

6.2 Kontrola jakosci wykonania roboét

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$é z dokumentacja.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan klap oddymiajgcych i wkazéw powinna by¢ zgodna oraz z PN
i Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatéw. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:
- ksztatt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary
nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- zgodnos¢ materiatéw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych
i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,
- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury — powinny wykazaé¢ odpornos¢ na dziatanie wysokiej
temperatury zgodnie z procedurg badawczg ITB LP-12,
- zabezpieczenie wyrobéw przed korozjg — zgodnie z Instrukcjg ITB nr 305,
- oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robét.
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8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE i umowie

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Inne dokumenty

- Okres$lone w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.

- PN-EN 78/AK:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.

- PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
- PN-B-05000:1966 Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport.

- PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe.
Ogdlne wymagania i badania.
- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie.

- PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie.

- PN-EN947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odpornosci na obcigzenia pionowe.
- PN-EN948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne.
- PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym.

- PN-EN 951:2000 Skrzydfa drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci.

- PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru.

- PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. W arunki wykonania i odbioru.

- PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

- PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogélne badania
wymagania.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
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(CPV 45421160-3)
SST - B.10.00.00 INSTALOWANIE BALUSTRAD

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z instalacjg wyrobow zewnetrznych — balustrady kraty
podczas realizacji kontraktu:

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZESC GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.0. GAZU,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI,
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 | 2348/3, OBREB 0001 WACHOCK

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie :

- montaz balustrad na schodach wewnetrznych
- montaz wewnetrznych kratek wentylacyjnych

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgca wykonania roboét ogdlnobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektows i rysunkami, nalezy rozumiec i stosowac wraz z OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE oraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY
21 Wymagania dotyczace materiatléw i wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie materiatébw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm
(PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.
Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz Inspektora nadzoru.

2.2. Parametry elementéw zastosowanych do wykonania opisanych w specyfikacji prac

Balustrady Elementy wykonac¢ ze stali nierdzewnej
Kotwienie zaréwno na $cianie jak i na stopniach i podescie za pomocg kotew
konstrukcyjnych, systemowych — w sposdb gwarantujgcy stabilnos¢ i bezpieczenstwo

konstrukcji. Rury, prety i ksztattowniki powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe
odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 3 m dtugosci rury.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA ]
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow
ogolnych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Zasady montazu

Elementy mozna osadza¢ w tych czesciach budynku, gdzie zakohczone zostaty pozostate roboty
remontowe.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem , nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar
jest zgodny ze specyfikacjg z zamodwienia.

Elementy nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg stabilnos¢ uzyskuja
dopiero po prawidlowym zamontowaniu.

Elementy przeznaczone do montazu nalezy dodatkowo zabezpieczyé przed zabrudzeniem ich
zaprawg murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej).

5.2. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych roboét

Elementy przeznaczone do montazu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi oraz wszystkimi pozostatymi w zwigzku z prowadzonymi réwnolegle
pozostatymi robotami.

Przed wykonaniem wasciwego montazu balustrad nalezy ustali¢ miejsca mocowania balustrad na
podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inwestora.

5.3. Osadzanie i mocowanie elementéw

Elementy mogg by¢ osadzane réwnoczesnie, z uktadaniem posadzek, schodéw itp. badz w terminie
pbdzniejszym.

Mocowanie elementéw Slusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich koncéw Ilub
specjalnych kotew w uprzednio przygotowane gniazda, ustaleniu potozenia elementu przez
odpowiednie podparcie i zaklinowanie oraz montazu do podtoza za pomocag kotew konstrukcyjnych,
catos¢ montowana w sposob gwarantujgcy stabilnosé i bezpieczenstwo konstrukciji.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do montazu. Do materiatéw, ktérych
producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty)
naleza:
- rury, profile, ksztattowniki, elementy wykonczeniowe na balustrady,
- gotowy wyréb - atesty, certyfikaty, deklaracje ze strony producenta wyrobu.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

W przypadkach budzgcych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wlasdciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatdow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.3.
W czasie wykonywania rob6t montazowych balustrad nalezy zbadac:
- zgodnos¢ wykonania balustrad i krat z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami (ksztatt, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2.3,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

W szystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang

Przez Inwestora odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki balustrad, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Powierzchnie zewnetrzne wyrobdw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych wystajgcych koncow.
Profile konstrukcji nie mogg by¢ powyginane i powinny leze¢ w jednakowej ptaszczyznie. Spoiny
(spawy) muszg by¢ dobrze wtopione w profile, po zakohnczeniu spoiny powinny by¢ wyczyszczone.
Zamocowanie elementu $lusarki budowlanej powinno by¢é sztywne w kazdym gniezdzie (miejscu
kotwienia). Punkty zamocowania elementu $lusarki budowlanej muszg by¢ umiejscowione zgodnie z
dokumentacjg techniczna.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okre$lonymi w OST.01 — WYMAGANIA
OGOLNE i umowie.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

W razie uznania catosci lub cze$ci robot za niezgodne z wymaganiami , nalezy

- roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci
z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo zakwestionowane roboty
odrzuci¢ oraz nakazaé¢ powtdrne wykonanie robét

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami
nieniszczgcymi

2. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

3 PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
0golnego zastosowania

4, PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogdlnego przeznaczenia

5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki

6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki.

7. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego

przeznaczenia. Gatunki
8. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury.

Gatunki
9. PN-H-84030-02  Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.

Gatunki

10. PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie
powierzchni stali, staliwa i Seliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne

11. PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji
stalowych. Ogdlne wytyczne

12. PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego

przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
13. PN-M-82054-03  Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)
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KOD CPV 45410000-4

SST - B.11.00.00 TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych podczas realizacji
kontraktu:

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZESC GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI,
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 | 2348/3, OBREB 0001 WACHOCK

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgca wykonania roboét ogdlnobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowa¢ wraz z OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE oraz ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu:

- przygotowanie podtoza i wykonanie tynkéw wewnetrznych cmentowo-wapiennych Scian i sufitow,
w miejscach, w ktérych doszto do uszkodzenia tynkéw wewnetrznych w wyniku prac.

- przygotowanie podtoza i wyréwnanie tynkéw wewnetrznych cmentowo-wapiennych w
pomieszczeniach rozbudowy

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2 MATERIALY

21 Wymagania dotyczace materiatléw i wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub
kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowy sktadnikow zapraw dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak i tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.
Sprzet i narzedzia

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikéw na wode.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkow
ogolnych okreslonych wOST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdine zasady wykonania robét )
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw. TynKi

nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, {j.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B —10100 p. 3.3.2.

5.3. Przygotowanie podioza

Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substancji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowaé emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnosci
podtoza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest podtoze (beton, cegta wapienno-piaskowa)

5.4. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy. Tynk tréjwarstwowy powinien skfadac¢ sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Tynki cementowo-wapienne nalezy przetrze¢ gtadzig gipsowg przed malowaniem. Gtadz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne :
— dla tynkdéw nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,
— dla tynkéw narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2

6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Przy odbiorze na budowie materiatow tynkarskich i ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac¢:
- sprawdzenia zgodnosci materiatow tynkarskich z zamdéwieniem

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robét.

68



8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robét )
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

8.2. Odbiér podtoza i tynkéw

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkarskich.
Jezeli odbioér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli
cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie

wykonac¢ roboty tynkowe.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb
i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb
i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.

- Trwate slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Okreslone w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
10.1 Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Czes¢ B- Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.
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KOD CPV 45442100-8
SST - B.12.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem prac malarskich podczas realizacji
kontraktu:

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZESC GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.0. GAZU,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI,
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 | 2348/3, OBREB 0001 WACHOCK

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie prac takich jak:

- przygotowanie podtoza i malowanie $cian wewnetrznych, oraz w miejscach, w ktérych doszto do
uszkodzenia powtok malarskich wewnetrznych w wyniku prac.

Niniejszg Szczegodtowg Specyfikacje Techniczng dotyczagcg wykonania robdt ogdinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stosowac wraz z Ogélnymi
Specyfikacjami Technicznymi OST.01 oraz z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3 Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.4 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2. Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty do robét malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

Podstawowe materialy zastosowane do wykonania opisanych w specyfikacji prac

Preparaty do scian |- $rodki gruntujgce
wewn. - farby wewnetrzne
Preparaty do - $rodki gruntujgce pod farby olejne
lamperii |- zmywalna farba olejna do wnetrz kolorze popielatym o cieptym odcieniu

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty malarskie mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5 Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE..

Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +80C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
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od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen grzewczych.

5.1.Przygotowanie podtozy

Sciany wewnetrzne

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawié przez uzupetnienie ubytkéw szpachlg
gipsowa. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy
poszerzy¢ i wypetnié zaprawg wapienno-gipsows.

5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowa¢ preparatami do
gruntowania

5.3. Wykonywanie powtok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladoéw pedzla.

6. Kontrola Jakosci Roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podfoza,

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powtok nalezy wykona¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza sie je
przy temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania rob6t malarskich powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar roboét
Nie dotyczy objetych umowg robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2 Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

8.3 Odbiér robét malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powtok

- odpornosci powtoki na wycieranie polegajgcym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni
szmatkg kontrastowego koloru,

- odpornosci powtoki na zarysowanie

- przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgcym na prébie poderwania ostrym narzedziem
powioki od podtoza,

- odpornosci powtoki na zmywanie woda.

- doktadnosci klejenia i potgczenia na stykach paséw

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.
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Inne dokumenty
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.
Instrukcje producentéw.
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KOD CPV 45233220-7
SST - B.13.00.00 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem opaski z kostki betonowej podczas
realizacji kontraktu:

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZESC GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.0. GAZU,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI,
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 | 2348/3, OBREB 0001 WACHOCK

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu:

- przygotowanie podtoza i wykonanie opaski z kostki gr.6cm na obwodzie budynku oraz chodnika
- przygotowanie podtoza i wykonanie dojazdéw z kostki gr.8cm na obwodzie.

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgca wykonania roboét ogdlnobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumiec i stosowac wraz z OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE oraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY
21 Wymagania dotyczace materiatléw i wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie materiatébw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm
(PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.
Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz Inspektora nadzoru.

2.2 Kostka— wymagania
Warunkiem dopuszczenia do zastosowania kostki jast posiadanie aprobaty techniczne;.
Struktura wyrobu powinna
by¢ zwarta, bez rys, peknie¢ plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a
krawedzie proste (wklesniecia nie powinny przekraczané 2 mm).
Kolorystyka kostki wg dokumentacji projektowe;j.
Nalezy stosowac¢ kostke brukowg o grubosci 6 cm, jednowarstwowg w kolorze szarym.
Parametry kostki::
- 8cieralnos$¢ na tarczy Boehmego 3,5 mm,

- nasigkliwo$¢ do 5%,

- mrozoodpornos$c¢, po 150 cyklach zamrazania i odmrazania:

- pekniecia niedopuszczalne,

- ubytek masy, nie wiecej niz 5%,

- obnizenie wytrzymatosci, nie wiecej niz 20%

Gotowe kostki powinny charakteryzowac sie wytrzymatoscig srednio 60 MPa (badanie wedtug DIN 18 501
- patrz punkt 6.1). Wytrzymatos¢ pojedynczej kostki powinna wynosi¢ co najmniej 50 MPa.
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2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod chodnik nalezy wykonaé z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek powinien spetniac
wymagania normy PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu zwyktego”.

2.4, Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5

mm, piasek $rednioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0.5 mm.

2.5. Sktadowanie

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.
Do zageszczenia nalezy zastosowaé wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego, w celu ochrony
przez uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
ogoélnych okreslonych w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE, oraz wymagan producenta materiatow.
Kostke betonowg mozna transportowaé dowolnymi srodkami transportowymi w sposéb zabezpieczony
przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem. Transport piasku i zaprawy cementowo-piaskowej powinien
odbywac sie w sposob przeciwdziatajgcy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod opaske powinno by¢ wyprofilowane z godnie ze wskazanymi na projekcie spadkami.
Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 20 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0.95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz
wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

5.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Do wykonania podsypki cementowo-wapiennej nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom
PN-B-06712. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 po zageszczeniu powinna mie¢ gr. 3,0-5,0 cm.

5.4. Utozenie nawierzchni

Kostke betonowg uktada¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkow i réwnosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.
Krawezniki i korytka sptywowe ukfadac¢ na suchym betonie 1:4. grubosci 5 cm ze skosami.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kostki betonowej,
wibroprasowanej:

- sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,

- sprawdzenie uszkodzen,

- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych

Pomiary ksztattéw i uszkodzen nalezy wykonac¢ dla 10 losowo wybranych kostek betonowych, dla kazdej
dostarczonej partii. Badanie wytrzymatosci kostek nalezy przeprowadzi¢ na 5 catych kostkach, stosujgc
ptyty naciskowe o wymiarach 90-180 mm. Badania te nalezy powtorzy¢ po kazdej zmianie zrédta dostaw,
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w przypadkach gdy watpliwa jest jakos¢ dostarczanych kostek oraz na wniosek Inzyniera.
Tablica 1. Dopuszczalne uszkodzenia kostek brukowych

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Sprawdzenie koryta

Badanie zageszczenia koryta wykonuje sie w 1 punkcie na 300 m2.

Dno koryta powinno by¢ uksztattowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjami:
- rzedne wysokosciowe 2 cm,

- réwnosc = 2 cm,
- spadek poprzeczny i podtuzny + 0,5%.

6.3.2. Badania podsypki

Badania grubosci podsypki przeprowadza sie poprzez zdjecie 2 kostek brukowych na kazde 200 m2
chodnik i pomiar grubosci podsypki. Grubosé podsypki powinna wynosi¢ 3 cm. Dopuszczalne odchytki w
grubosci podsypki wynoszg —1/+0 cm. Sprawdzenie zageszczenia podsypki wykonuje sie poprzez
sprawdzenie gtebokosci sladu stopy co 100 m2 wykonanej podsypki. Stopa cztowieka powinna
pozostawia¢ ledwie widoczny $lad.

6.3.3. Badania nawierzchni

Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betonowej nalezy oceniac¢ na podstawie atestéw
producenta oraz w przypadku watpliwosci i polecen Inzyniera.

Utozenie kostki nalezy sprawdzac zgodnie z tablicg 2.

Tablica 2. Rodzaj i czestotliwos¢ badan chodnik z kostki

Ip. Badania Czestotliwosé Tolerancje
badan wykonania

1 Réwnos¢ powierzchni co 100 m 8 mm

2 Spadki poprzeczne co50m 10,5%

3 Réwnolegtosé spoin co 200 m 1 cm

4 Szerokos¢ spoin 3razyna200m2 do1cm

5 Wypetnienie spoin co 100 m2 catkowite

Réwnolegtosé spoin bada sie poprzez rozpiecie 2 réwnolegtych linek wzdtuz spoin pomiedzy kostkami
betonowymi i pomiar ich odlegtosci.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami chodnik
Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowac ponownie. W przypadku uszkodzenia kostek
betonowych nalezy je wymieni¢ na nowe.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robét.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w O OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE i umowie.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za niezgodne z wymaganiami, nalezy

- roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci
z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo zakwestionowane roboty
odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtdrne wykonanie robét

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

NOoO g~ WN
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)
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KOD CPV 45252400-5
SST -B.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogdlnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej podczas realizacji
kontraktu:

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZESC GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI,
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 | 2348/3, OBREB 0001 WACHOCK

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robot do ktérych naleza:

- montaz schodéw stalowych

Niniejszg Szczegodtowg Specyfikacje Techniczng dotyczagcg wykonania robdt ogdinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy rozumiec i stosowac wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE oraz ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY

21 Wymagania dotyczace materiatléw i wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Stal

2.2.1. Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
Wyroby hutnicze gotowe ze stali klasy | w gatunkach S235JR, S355J2 wg PN-EN10025:2002, INP
240

2.2.2. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci
wiekszej.

2.2.2. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytwdrcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.2.3. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
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konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.3. Laczniki
Jako fgczniki wystepujg: potgczenia spawane.

2.3.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowacé elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny byé zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

24 Sktadowanie materiatéw i transport

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢é wytadowywane Zzurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy ukfadaé w
sposOb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane
w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Elektrody skitadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA ]
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.1. Sprzet do transportu i montazu stupéw
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, pod-nosnikow
i innych urzadzen.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

* Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie

z technologig spawania

* Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

* Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

* Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny stac¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byé urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg; Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczeh antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogg by¢
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania
zamierzonych robaét.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem, a materiat przed wylaniem.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH )
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny byé¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw
metalu po cigciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowacé.

5.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug whasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami nieukosowanych brzegach
stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubosé mniejszg: 0 5% - dla spoin czotowych 0 10% - dla pozostatych

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrébka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.4. Montaz konstrukcji
5.4.1. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnosé

5.4.2. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu
i sktadowania.

Montaz stupdw w tgczniku, wejsciu gtdwnym, windzie. Konstrukcje wykonac

z ksztattownikéw kwadratowych zamknietych o przekroju 100x100x4mm, wzmocniona stezeniami z
ksztattownikow kwadratowych zamknietych o przekroju 100x100x4mm, mocowane za pomocg blach
podstawy do elementéw Zelbetowych.

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami norm.
Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do gruntowania, nalezy powierzchnie
przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Gruntowanie

Powierzchnie stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkéw gruntujgcych, bedgcych elementem
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Wykonanie warstwy nawierzchniowe;j

Warstwa nawierzchniowa powinna by¢ wykonywana za pomocg materiatéw bedgcych elementem danego
zestawu malarskiego zgodnie z kartg techniczng Producenta.

Metody nanoszenia materiatéw malarskich:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie watkiem,

- natryskiwanie.

6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonac zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem
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6.3 Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola robét obejmuje:

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni),

- kontrole prawidlowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie jako $rednig
arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okresla sie metodami
nieniszczacymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PN-EN 1SO 12944-7:2001.

- o0znaczenie przyczepnosci powtoki malarskie;j.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postgpowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonac zgodnie z zasadami
kreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE i umowie zawartej z Wykonawcg

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowa robot.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE i umowie
Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkfada wszystkie dokumenty
techniczne, $wiadectwa jakosci materiatéw, jak roéwniez dziennik wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czesciowego.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia

PN-EN SO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czes¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Czes$é 1: Ogdlne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Czesé 5: Ochronne systemy malarskie
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KOD CPV 45000000-7, 45431000-7, 44112200-0
SST -B.15.00.00 PODLOZA|POSADZKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogélnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem podtoza oraz posadzek podczas realizacji
kontraktu:

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZESC GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.0. GAZU,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI,
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 | 2348/3, OBREB 0001 WACHOCK

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robot do ktérych naleza:

- naprawa posadzki betonowej w istniejacym garazu
- posadzka przemystowa

Niniejszg Szczegodtowg Specyfikacje Techniczng dotyczgcg wykonania robdt ogdinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy rozumiec i stosowac wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE oraz ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY

21 Wymagania dotyczace materiatléw i wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Woda

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.4. Posadzka betonowa

Posadzka samopoziomujgca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na
obcigzenia mechaniczne i Scieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych,
zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionka i superplastyfikatorami z dodatkiem
preparatow utwardzajgcych powierzchnie i zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwiony w masie
na kolor uzgodniony z Inzynierem.

2.5. Wypelnienie dylatacji posadzek

Do wypetienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w ptytach konstrukcyjnych
podposadzkowych zastosowac elastyczne masy przeznaczone do wypetnienia dylatacji na bazie zywic
epoksydowych.

Wymagania dla srodkéw uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek
— wytrzymato$¢ na rozcigganie = 3 MPa,

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,
~ twardo$¢ Shorea 10 + 40°,

81



— dopuszczalne dtugotrwate odksztatcenia = 25 %,
— odpornos¢ chemiczna jak dla posadzek.

2.6. Gladz cementowa

Gres mrozoodporny, antyposlizgowy.

Gtadz cementowa przygotowywana gtéwnie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.
Konsystencja zaprawy do wykonywania podtozy pod posadzki powinna by¢ gestoplastyczna.

Mozna zastosowaé zaprawy cementowe samopoziomujgcace. Sg to zaprawa podtogowa do wykonywania
gtadkiej warstwy podktadowej pod posadzki. Moze by¢ wzmochiona rozproszonym widknem.

2.7. Plytki ceramiczne terakotowe

Plytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Piytki i ptyty ceramiczne

prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla).
Barwe plytek nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Piytki cokotowe o wtasciwosciach jak ptytki terakotowe.

Wiasciwosci ptytek ceramicznych:

barwa: wg wzorca producenta

nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodporno$c¢ liczba cykli nie mniej niz 20

kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

tugoodpornosé nie mniej niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosé i szerokos¢: £1,5 mm

grubosé: £ 0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

odpornosé szkliwa na pekniecia wioskowate - wymagana

wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki terakotowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodtogowe, katowniki czy

narozniki.

2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do ptytek

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.

Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowac¢ sztywne kity z zywicy epoksydowej

Wymagania dla kitu

absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

przyczepnos¢ do podtozy budowlanych = 0,5 MPa

wytrzymatos$¢ na sciskanie = 50 MPa,

wytrzymato$¢ na zginanie = 10 MPa,

wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej <5x 10 -6 1/ 0C

twardo$é Shore‘a = 70

Scieralno$¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm

odpornos$é na dziatanie kwasow, tugéw , olejéw i agresywnych srodkdw czyszczgcych

odpornos$é na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy prébki kitu po 8 tyg. dziatania
substancji - przyrost masy nie wiecej niz 3 %, ubytek masy nie wiecej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowa¢ wodoodporne i mrozoodporne kleje.
Wymagania dla kitu

przyczepnos¢ 1 MPa,

gestosé w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3,

wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gestos¢ w stanie
suchym 1,3 kg/dcm3,

masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednosktadnikowa, na zywicy syntetycznej,
elastyczna, odporna na wode pod cisnieniem 0,15 MPa.

2.9. Impregnat ptyty zelbetowej

Srodek hydrofobizujgcy do impregnacji betonu na bazie silanéw.
Wymagania:

ograniczajgcy nasigkliwos¢ podtoza,

impregnujgcy min. 5 mm w gtab beton,

odporny na UV,
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odporny na wptywy atmosferyczne i na proces starzenia,
paroprzepuszczalny,
chronigcy beton przed agresywnym dziataniem soli.

2.10. Folia PCW

Folia powinna spetni¢ warunki normy PN-EN 13967:2006
Wymagania:

grubosé min. 0,3 mm

wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 11,5 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/ w poprzek) min. 300/400%.

2.11. Plyty styropianowe

Piyty styropianowe winny spetni¢é wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-
EN13172:2002.

Piyty styropianowe EPS-100-032 grubosci 5cm pod posadzki.

Wymagania:

wspotczynnik przenikania ciepta A =0,032 W/m2K

naprezenia sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym =200 KPa
wytrzymatos¢ na zginanie = 250 KPa

zakres temperatur stosowania — do 800C

klasa reakcji na ogien E

ptyty powinny mie¢ na catej dlugosci jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwosé.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA ]
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.1. Sprzet do transportu i montazu stupéw

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania BHP jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce mogg byé dowlonego rodzaju, powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Zakres robét okreslono w dokumentac;ji projektowe.
Przed przystgpieniem do robét nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujgce sie w warstwach posadzki
takie jak: kratki odwadniajgce, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji projektowe;
poszczegodlnych branz.

5.1. Uktadanie folii PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia.
W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien by¢ réwny ( bez
wgtebien, wypuktosci, peknie¢) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy tgczeniu folii nalezy stosowac
podkfad szerokosci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejgcych.

5.2. Uktadanie izolacji z ptyt styropianowych

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosc¢, zgodng z projektem.

Ptyty styropianowe powinny byé uktadane na styk i przylega¢ catg powierzchnig do podtoza. Przy
ukfadaniu kilku warstw ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sagsiednich warstwach
wynosito min 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosé. Podtoze pod wykonanie
izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne.

5.3. Podtoza pod posadzki
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Podtoza pod posadzki moze stanowi¢ ptyta zelbetowa, beton lub gtadz cementowa.

Piyta zelbetowa grubosci 20 i 25 cm zbrojona obustronnie & 8 co 20 cm.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubosci minimum 50mm.
Wykonanie plyty zelbetowej i podktadu betonowego wg specyfikacji ST-04.01 — Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gestg ( 1- 4 cm zanurzenia
stozka pomiarowego).

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podktady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwtocznie po zakonczeniu mieszania powinna by¢ roztozona miedzy listwy
kierunkowe o wysokosci réwnej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zalezno$ci od potrzeb, wygtadzona, bez rakéw,
peknie¢ i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5 mm na
catej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowe;.

W $wiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. paca
stalowg ) na gtebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6 m, a w
korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podkiad na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 36 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane w miejscach przebiegu
dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajgcych fragmenty powierzchni roznigcych sie wymiarami i
ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokdét fundamentéw pod maszyny,
stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegdtowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i
innych elementéw wg dokumentaciji projektowe;j.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktaddéw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podktad nalezy utrzymywaé w stanie
wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany wodg ) i chronié przed szkodliwymi wptywami ( np. duzg
réznicg temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maty. W tym czasie podktad powinien by¢ wytgczony z
ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadéw nie mozna dodawa¢ wapna. Dla poprawienia
jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadow
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine
warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych fabrycznie
sporzgdzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

Wykonanie posadzki betonowe;j

Zmodyfikowany beton B25 jest zbrojony siatkg przeciwskurczowo z dodatkiem krzemionki i emuls;ji
polimerowej z domieszka superplastyfikatora i barwiony w masie pigmentami w kolorze ciemno-
oliwkowym.

Ukfadanie masy posadzkowej metodg wibracyjno — prézniowa, a nastepnie po jej zatarciu nastepuje
impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskosci i gtadkosci.

Wykonac szczeliny dylatacyjne w odstepach nie wigkszych niz 6m w kazdym kierunku.

Posadzke oddylatowac od Scian szczeling szerokosci 1cm wypetniong styropianem i zakryt elastyczng
masg uszczelniajgcyg trwale-plastyczna.

Posadzka powinna by¢ chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu
natryskiem natozy¢ preparat impregnujacy posadzke.

5.4. Wykonanie posadzki z gresu i z plytek ceramicznych

Wymagania przy uktadaniu posadzki:

Do ukfadania posadzki mozna przystgpi¢ po zakohczeniu procesu osiadania. Podkiad pod posadzke
powinien byc¢ réwny i gtadki.

Wymagania dla poditoza: cieplne i wilgotnosciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitdow i zapraw
epoksydowych wg pkt 5.2.6

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach i
kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robdt i przez kilka dni po
wykonaniu posadzki.

W miejscach przebiegu dylatacji w podtozu, réwniez w posadzce, powinna byé wykonana szczelina
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dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu
Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac niezwtocznie w
trakcie wykonywania posadzki

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowg fatg w
dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej diugosci lub
szerokosci posadzki,

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywa¢ catg powierzchnie podioza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mm na 1 mi 3 mm na
catej diugosci lub szerokosci posadzki.

Plytki uktadaé na petne spoiny, grubo$¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna byé wieksza niz
3 mm.

Ptlytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wkiadki dystansowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotdéw wykonywanych z plytek identycznych
jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokfadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze
ptytki.

W miegjscu przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej
100 mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwdch odmiennych
posadzek wykona¢ szczeline dylatacyjna.

5.5. Wykonanie impregnaciji ptyty zelbetowej

Piyta zelbetowa powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

powierzchnia powinna by¢ nasigkliwa tzn. sucha, luzna od wolnych frakcji, pytéw, plam oleju, smardw i
innych zanieczyszczen.

Technologia wykonania impregnacji wedtug wybranego dostawcy.

6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonac zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.

6.2 Kontrola jakosci materiatow

6.2.1. Materiaty posadzkowe

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnoéci klasy materiatdw posadzkowych z
dokumentac;ji projektowe;.
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W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

6.2.2. Materiaty izolacyjne
Przy doborze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢é materiatéw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.3. Kontrola robét

6.3.1. Kontrola podtoza gruntowego

Badanie podfoza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
podktadu betonowego.

Nalezy skontrolowac:

jednorodnos¢ i zgodnosé z dokumentacjg projektowg zastosowanego gruntu

stopien zageszczenia gruntu

Zapewnienie odwodnienia gruntu.

6.3.2. Kontrola podktadu betonowego

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw
izolacyjnych posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

wygladu powierzchni - powierzchnia powinna byé réwna, czysta, gltadka bez wgtebien i wypuktosci,
peknieé i ostrych krawedzi;

grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

stopnia wilgotnosci podktadu.

6.3.3. Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

wynikéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe przygotowania
podtoza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchosci)

kontrola ciggtosci i szczelnosci izolacji przeciwwilgociowej

utozenia warstwy ocieplajgcej

sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatéw

grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej

sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

potgczenia warstw z podtozem.

6.3.4. Kontrola posadzki z ptytek ceramicznych i gresu

Kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru,
sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty w dwdch
réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdiuz spoin na catej
dtugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoécig do
0,5 mm,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.

sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

6.3.5. Kontrola wykonania impregnacji ptyty zelbetowej

Kontrola jakosci impregnacji obejmuje sprawdzenie:

wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia.

6.4. Kontrola Inzyniera

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robét obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare postepu robot
jakosci uznanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlnosci :

przygotowania podfoza,

zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie przyczepnosci do podfoza.

winna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniemo jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem
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6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postgpowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonac zgodnie z zasadami
kreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE i umowie zawartej z Wykonawcg

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowg robot.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Odbiory robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE i umowie
Do odbioru koncowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkfada wszystkie dokumenty
techniczne, $wiadectwa jakosci materiatéw, jak roéwniez dziennik wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz protokoty odbioru czesciowego.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

—

2 PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania

3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

5 PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku.

6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

8 PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

9 PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

10 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw

11 PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3 procent
< E <lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

12 PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
whasciwosci i znakowanie.

13 PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

14 PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

15 PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

16 PN-EN 102:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie.

17 PN-EN 105:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na

pekniecia wioskowate.

18 PN-ENISO 10545-2  Ptytkii ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

19 PN-ISO 13006:2001  Zatgcznik G ,, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

20 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

21 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

22 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z
polichlorku winylu.

23 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej cze$ci podziemnych.

24 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , ptytowe i z desek posadzkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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KOD CPV 45421146-9
SST -B.16.00.00 BUDOWA ELEMENTOW Z PLYT G-K NA RUSZCIE METALOWYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ogdlnobudowlanych, zwigzanych z wykonaniem $cian i sufitow z ptyt G-K na ruszcie
metalowymi podczas realizacji kontraktu:

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZESC GARAZOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN | ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI,
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 | 2348/3, OBREB 0001 WACHOCK

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania robot do ktorych naleza:

- wykonanie sufitow z ptyt G-KF

W zakres robét wehodzi:

- wytyczenie przebiegu zabudowy

- mocowanie profili przytgczeniowych

- zabudowy g-kf

- szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow

- impregnowanie powierzchni

-usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzeh

Niniejszg Szczegodtowg Specyfikacje Techniczng dotyczagcg wykonania robdt ogdinobudowlanych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy rozumiec i stosowac wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA
OGOLNE oraz ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi:

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych. )
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w OST.01 — WYMAGANIA OGOLNE

1.4 Informacje o terenie budowy; )
Informacje przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeé¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych ; )
Podstawowe okreslenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE.

2 MATERIALY

21 Wymagania dotyczace materiatléw i wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode z wodociggéw. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne i oleje i mut.

2.3. Plyty gipsowe

Stosowac ptyty GK i GKF grubosci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostatych
pomieszczeniach — zwykte.

Podstawowe wymiary:

-szerokos¢ 1200mm

-dtugos¢ od 2000mm do 3000mm

-ciezar okoto 10,8kg/m2

2.4. Masy szpachlowe

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa
. Urabialnos$¢ ok.60min

. Przyczepno$c¢ do podioza > 0,3MPa
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2.5. Metalowa konstrukcja nosna

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- grubos¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996

- powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

- mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
1. Do ciecia plyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.
2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowa wiertarke z
mieszadtem, kielni i wiadro plastikowe.
3. Do prawidtowego ustawienia mocowanych piyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy, fata i
poziomica.
4. Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja gtebokosci wkrecania.
5. Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier scierny.
6. Dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej podczas zabudowy
poddasza), strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania pozioméw).

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowa¢ dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw
ogolnych okreslonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
Materiaty i sprzety mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Suche materiaty nalezy
utrzymywac w trakcie transportu jako bezwzglednie suche.
Piyty g-k przenosimy boczna krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych
wozkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych.
Plyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach drewnianych
rozmieszczonych maksimum, co 35cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych ptyt g-k na podtoze to okoto
5,65 KN/m2.
Piyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowacé ptyt g-k
zamoczonych lub zawilgoconych.

4.1. Warunki sktadowania na placu budowy

Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé ponizszych wskazéwek:

» Plyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomocg
odpowiednich $rodkéw transportowych (wézek podnosny, wozek do ptyt lub wézek do transportu ciezkich
pakietow ptyt).

» Podczas osadzania ptyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewtasciwe
skladowanie (np. stawianie ptyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktére utrudniajg prawidtowy
montaz_ i prowadza do powstania usterek.

» Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknieciom), ptyty gipsowo-kartonowe
musza by¢ sktadowane na ptaskim podiozu (palecie) lub na kantéwkach rozmieszczonych co 50 cm.
Podczas sktadowania piyt trzeba zwraca¢ uwage na no$nos¢ podtoza (stropu). 50 ptyt ognioodpornych o
grubosci 12,5 mm i wymiarach 2600 x1200 mm obcigza strop nosny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2).

* Piyty i akcesoria powinny byé zabezpieczone przed wilgocig i wptywami atmosferycznymi. Ptyty wilgotne
nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu.

* Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywa¢ w suchych
pomieszczeniach. Zakres klimatyczny korzystny dla obrobki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie
pomiedzy 40 i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do
maksymalnie +40°C.

* Po montazu systemy z piyt gipsowo-kartonowych nalezy chronié przed dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

5.2. Przycinanie i obrébka plyt gipsowo-kartonowych

Przycinanie

Piyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cig¢é za pomocg noza do ptyt lub noza do wyktadzin. Podczas
przycinania ptyty powinny leze¢ ptasko na réwnym podifozu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do
przycinania. Aby przycig¢ ptyte nalezy:

(1) nacig¢ karton strony licowej (zastosowac fate);

(2) ptyte zZtamaé w rdzeniu gipsowym;
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(3) rozcig¢ karton strony tylnej.
Aby dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy lub pity tarczowej z urzgdzeniem
odsysajgcym.

Obrébka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowa¢ za pomocg struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ postugujac sie papierem
Sciernym, strugiem badz tarnikiem. W ptytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi
krawedziami takze nalezy oszlifowa¢ krawedzie kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem nalezy
usungc¢ pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu zapewnienia lepszej
przyczepnosci masy szpachlowej.

Wyciecia

Wyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykresli¢ i wycigé postugujac sie
pitg otwornicg lub pitkg do wycinania. Srednica otworu powinna byé ok. 10mm wigksza niz $rednica rury.
Piyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawac obrébce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy
wilgotnosci powietrza od 40% do 70%.

5.3. Mocowanie plyt i wykonywanie potaczen

5.3.1. Mocowanie

Piyty gipsowo-karto mogg by¢é mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu. Przy montazu piyt
gipsowo-kartonowych nalezy pamietaé, aby byly one do siebie szczelnie dosuniete oraz, aby przylegaty
do konstrukcji nosne;.

Nalezy zachowac nastepujgce odstepy elementéw mocujgcych od krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete
kartonem co najmniej 10mm, krawedzie nie ostonigte kartonem co najmniej 15mm. Wkrety lub klamry
umieszczac prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczaé tylko na taka gtebokosé, aby nie uszkodzié
kartonu gtéwka elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie dopuszczaé do powstawania
odksztatcen ptyt gipsowo-kartonowych (speczenia, naprezenia). Dlugos¢ elementu mocujgcego zalezy od
grubosci piyty lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje
nosna.

5.3.2. Polaczenia

Profile przytgczeniowe z metalu lub drewna powinny byé mocowane do podfoza i stropu w odstepie
<1000mm; przytgczenia boczne musza mie¢ co najmniej trzy punkty mocowania. Materiat uszczelniajgcy
musi na catej swojej szerokosci wypetnia¢ nieréwnosci podtoza. Powstajgce styki nalezy wypetni¢ masa
szpachlowa.

5.3.3. Polaczenia elastyczne

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéw graniczacych ze $ciang w zakresie >
10mm, to pomiedzy sScianami dziatowymi a stropem nalezy stosowaé potgczenia elastyczne. W tym
wypadku uktada sie pod profile paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Oktadzina
Sciany nie powinna przeszkadzac w ruchu graniczacych elementéw.

5.3.4. Rozstawy elementéw mocujacych
W przypadku okfadziny wielowarstwowej odlegtosci pomiedzy elementami mocujgcymi w wewnetrznych
warstwach powinny by¢ trzykrotnie zwiekszone.

5.3.5. Ksztattowanie spoin

W przypadku oktadziny jednowarstwowej styki sgsiednich ptyt musza by¢ przesuniete wzgledem siebie,
tak by nie powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s 400 mm). W przypadku oktadziny
wielowarstwowej poszczegdlne warstwy ptyt uktada sie z wzajemnym przesunieciem. Nalezy zwracaé
uwage na staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudnia¢ spoinowania.

Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku uktadania
ptyt w pozycji pionowej ich styki wzdtuznych krawedzi nalezy umieszczaé na profilach pionowych
konstrukcji nosne;.

5.4. Spoinowanie

5.4.1. Spoinowanie standardowe

Elementy mocujace, tgczenia i przejscia przed przystgpieniem do spoinowania fugi nalezy wyréwnac¢ do
poziomu pokrywajgcych ptyt. Podczas padania swiatta pod pewnym katem mozliwe jest powstawanie
cieni na powierzchni $ciany. Powierzchnie tak wykornczone nadajg sie do: malowania.

5.4.2. Szpachlowanie

Proces wypetnienia i wykanczania potgczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi jest waznym
elementem podczas wykonywania prac montazowych z ptyt g-k. Prawidtowe wykonanie spoiny
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gwarantuje trwate i estetyczne wykonhczenie powierzchni ptyt g-k.

Krawedzie ciete (KC)

Zaréwno przy spoinowaniu z zastosowaniem tasmy zbrojgcej, jak i bez niej, krawedzie ciete najpierw
nalezy sfazowac i oczyscic¢ z pytu.

5.4.3. Tasmy zbrojace

Dopuszczone jest stosowanie tasmy zbrojgcej z papieru lub widkna szklanego. Przy spoinowaniu
mechanicznym stosowane sg tasmy zbrojgce z papieru. Tasmy zbrojgce z widkna szklanego nadajg sie
tylko do spoinowania recznego. Spoinowanie krawedzi fazowanych fabrycznie z uzyciem tasmy zbrojacej
Rozrézniamy 3 rodzaje tasm zbrojacych:

» Tasme papierowa

» Tasme samoprzylepna siateczkowa z widékna szklanego

» Tadme z widkna szklanego (z fizeliny)

5.4.4. Wykonanie spoinowania

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pylu gipsowego. Ze wzgledu na
rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z tasmag
zbrojgca oraz bez tasmy zbrojgcej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mase
szpachlowa poprzecznie do linii styku plyt, wciskajac jg jak najgtebiej i szczelnie wypetniajgc catg
szczeline. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociggnieciem, rozprowadzamy i
wygtadzamy mase szpachlowa wzdtuz_ catej spoiny.

5.5. Wazne wskazowki

Tasma zbrojgca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze
obcigzenia mechaniczne,

jak np.:

* przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzgsy i drgania

Najwyzszg wytrzymato$¢ spoiny uzyskuje sie stosujgc tasme papierowa. Przy pracach tynkarskich i
wylewaniu jastrychu znacznie podnosi sie wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki
ptyt nalezy spoinowaé dopiero po zakonczeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym nalezy
unika¢ gwattownego nagrzewania pomieszczen, gdyz na skutek naprezehn wywotanych zmiana wymiarow
spoiny ptyty mogg pekac. Spoinowanie ptyt powinno by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 10°C i
wilgotnosci powietrza nie przekraczajgcej 70%.

5.6. Prace wykonczeniowe

5.6.1. Podloze

Elementy wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych maja gtadka powierzchnie, doskonale nadajgca sie do
dalszego wykanczania:

malowania i pokrywania réznymi materiatami wykonczeniowymi. Nalezy przestrzega¢ zaleceh
producentow farb, tapet, ptytek ceramicznych i klejow.

» Cafe podioze poddawane dalszej obrobce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez
zanieczyszczen i pekniec.

+ Dalsza obrébka jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowe;j.
Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Przed dalsza obrébka powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny musza by¢ zagruntowane w celu
wyréwnania chtonnosci kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcienczona farba nie moze
zastgpi¢ gruntowania. Przed dalszymi pracami srodek gruntujgcy musi catkowicie wyschngc.

5.6.2. Farby

Plyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywac dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania
na ptytach gipsowo - kartonowych.

* Nie nalezy uzywaé¢ farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych,
zawierajgcych szkto wodne).

» Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, mogg zétkngé pod wptywem ditugotrwatego
dziatania Swiatta \W takich przypadkach moze sie okaza¢ niezbedne natozenie wigkszej ilodci warstw
farby niz w przypadku nowych ptyt.

» Zawsze wykonywaé¢ malowanie prébne. Nalezy wykonac je na wiekszych powierzchniach ptyt gipsowo-
kartonowych, obejmujgcych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

5.7. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (kuchnia).

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac¢ impregnowane piyty gipsowo kartonowe (GKBI) lub ptyty
(GKFI). Przy oktadzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy zastosowac ptyty gipsowo - kartonowe
typu (GKBI) lub (GKFI). Nie nalezy stosowaé ptyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza W pomieszczeniach, w ktérych zastosowano ptyty

92



gipsowo-kartonowe, nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci wykonac zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. Ocena poszczegdinych etapéw robét potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy.
Okfadziny nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki
budowlane;.
Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.

6.1.1. Badania techniczne

Nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robét (odbidr czesciowy przeprowadza
sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania
wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej ni_ +5°C. Wyniki badan
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce
dokumenty:

1) zatwierdzona dokumentacje techniczna i dziennik budowy,

2)protokoty odbiorédw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podioza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw uzytych.

6.2. Etapy prac — roboty zanikajgce

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nastepujace roboty zanikajgce:

1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k, (sprawdzenie
wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem sta-tych elementéw konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i
grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie
rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich tgczenia);

2. Wykonanie optotowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu
zastosowanych tgcznikbw mocujgcych ptyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem
podtogi oraz ewentualnie na stykach ptyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowani, w tym
ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nie obtozonych kartonem);

3. Spoinowanie ptyt szczegdlnie wymagajgcych uzycia tasmy zbrojgcej,

4. Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w kuchni.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postgpowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykonac zgodnie z zasadami
kreslonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE i umowie zawartej z Wykonawcg

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy objetych umowa robdt.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogolnymi okreslonymi w OST-B.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE i umowie

8.1. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

- Zatwierdzona dokumentacje techniczna

- Protokoly odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych

- Protokéty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw

8.2. Ocena efektu koncowego.

Dokonujgc oceny tylko efektu kohcowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddaé ocenie:

1. Zgodnos¢ z projektem. Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikéw,
pionéw sznurowych lub prostych urzgdzen laserowych z glowica obrotowa, poprzez sprawdzenie
potozenia elementéw suchej zabudowy wzgledem statych punktow charakterystycznych budynku
ustalonych punktéw odniesienia.

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

3. Poprawnos$¢ systemowg - zastosowanie materiatdw budowlanych zalecanych przez producentéw ptyt
gipsowo - kartonowych.
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8.3. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze .
Sposob prowadzenia pomiardéw.

8.3.1. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe:

- sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m,

- przymiar z podziatka milimetrowa (metréwka).

Sposob prowadzenia pomiaru: przyktadajac tate do $ciany sprawdza sie przyleganie jej do Sciany.
Wzrokowo ocenia sie miejsca gdzie powstajg przeswity pomiedzy tatg powierzchnia sciany i dokonuje sie
pomiaru wielkosci tego prze$witu (w milimetrach). Pomiaréw nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma
dowolnymi punktami podparcia. Réwnoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni wystepujgcych
na dtugosci taty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw poprzez przyktadanie taty w
czterech kierunkach (pion, poziom, 450 w prawo, 450 w lewo).

8.3.2. Odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe:

- sztywna tata aluminiowa o dtugosci 2 m,

- przymiar z podziatka milimetrowa (metréwka).

Sposob prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sie przyktadajgc fate w miejscu przeciecia sie dwoch
ptaszczyzn. Sg to np. narozniki wewnetrzne (pionowe i poziome), narozniki zewnetrzne $cian lub
pilastréw oraz uskoki lub krawedzi belek na suficie. Wzrokowo ocenia sie miejsca, gdzie powstajg
przeswity pomiedzy tatg, a sprawdzana powierzchnia, dokonuje sie pomiaru wielkosci tego przeswitu (w
milimetrach). Sprawdza sie ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujgcych na diugosci faty.

8.3.3. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa
wyposazona w obrotowy pryzmat odchylajgcy promieh lasera o 900, miarka z podziatka milimetrowa
(metrowka). Sposob prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego
wymaga pewnego doswiadczenia oraz, przy wysokosciach powyzej 3 m, jest obarczone wiekszym
btedem anizeli przy korzystaniu z urzgdzenia laserowego. Przyktada sie sznur pionu do sufitu w tak
dobranym miejscu, aby pobocznica ciezarka znajdowata sie jak najblizej sciany, a wierzchotek stozka byt
nieznacznie uniesiony nad podtoga. (nalezy zwrdcié uwage aby ciezarek byt swobodny, czyli nie dotykat
ani sciany ani podtogi). Miarka milimetrowa mierzy sie odlegtos¢ sznura od sciany u géry i u dotu. Rdznica
odczytdw stanowi odchylenia ptaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla oceny odchyiki od pionu
sprawdzanej s$ciany nalezy dokonaé, co najmniej w dwoch miejscach (najczesciej w dwéch
przeciwlegtych narozach). Jezeli kierunek odchylenia od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niz w
drugim miejscu pomiaru to catkowita odchytka od pionu dla badanej sciany jest suma odchytek z obu
pomiarow.

8.3.4. Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga),
niwelator o krétkiej osi celowej wraz z tata niwelacyjna, lub poziomica laserowa wyposazona w statyw i
podstawke obrotowa, sztywny przymiar z podziatka milimetrowa dtugosci 2 m. Sposob prowadzenia
pomiaru: dokonanie pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych punktéw. Pomiaru waga wodna dokonuje
sie trzymajgce przezroczyste rurki kohcowe wagi. Przy pomiarach metoda geodezyjna albo niwelatorem
optycznym albo poziomowanym urzgdzeniem laserowym konieczne jest uzycie taty mierniczej, ktora
moze by¢ z powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o dt. 2 m. Ustawiajgc tate pionowo na
sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig niwelator lub urzadzenie laserowe i dokonuje odczytu.
Réznica z odczytow dokonanych w dwéch punktach stanowi odchytke od poziomu badanego odcinka.
Analogicznie, w pozostatych punktach.

8.3.5. Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

W praktyce sprawdzeniu podlegajg katy powierzchni pionowych pfaszczyzn, np. powstate na skutek
przeciecia sie krzyzujgcych sie Scian, sufitu i innych konstrukcji. Katy pionowe stanowigce slad przeciecia
ptaszczyzny $ciany i stropu poziomego bedg tatwo wyliczalne znajgc odchylenie ptaszczyzny Sciany od
pionu.

8.4. Ocena stopnia gtadkosci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)

8.4.1. Rodzaje jakosci szpachlowania ptyt gipsowych

Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni $cian i sufitu danego
pomieszczenia, do ostatecznego wykonczenia, konieczna jest znajomosc kilku faktéw.

1. Przeznaczenie pomieszczenia — pomieszczenia techniczne, magazyn towardw, biuro, mieszkanie,
hotel pokoje, salon sprzedazy, hole hotelowe, inne.
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2. Sposob wykonczenia powierzchni — wykonanie okfadziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farba
strukturalna, tynkowanie ozdobne tynkiem o ziarnistosci powyzej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i
strukturalnymi, malowanie farba matowa, malowanie farba jedwabista, tapetowanie tapetami cienkimi,
tapetowanie tapetami gtadkimi z wysokim potyskiem, malowanie farba z potyskiem.

3. Sposdb oswietlenia - oswietlenie swiattem rozproszonym, oswietlenie swiattem bezposrednim zrédtem
Swiatta oddalonym od powierzchni $ciany i sufitu przynajmniej o 40 cm, oswietlenie Swiattem skupionym
réwnolegtym do powierzchni.

4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane sg rézne, czesto subiektywne okreslenia, ktére
obok stopnia gtadkosci, oraz tolerancji wymiarowych odwotujg sie gtéwnie do odczu¢ obserwatora i
poréwnanh ocenianej powierzchni do widzianych kiedys zjawisk.

W odniesieniu do szpachlowania ptyt gipsowych nalezy wyodrebni¢ nastepujgce poziomy jego jakosci:

1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1

2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2

3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3

4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4

Jezeli przy ocenie wykonania bgdz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok $wiatta naturalnego,
ma zosta¢ zastosowany inny rodzaj o$wietlenia specjalnego, zlecajacy wykonanie powinien zapewnié
takie same warunki oswietlenia podczas samego szpachlowania. Ocena jakosci wykonania prac podczas
montazu suchej zabudowy, ze wzgledu na zmienno$¢é warunkéw oswietlenia, wymaga doktadnego
zdefiniowania rodzaju oswietlenia przed rozpoczeciem szpachlowania. Dlatego tez kwestia rodzaju
oswietlenia musi by¢ uwzgledniona w zawieranej umowie na wykonanie robét.

8.5. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢
odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zalenie od
zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania
w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Podstawe ptatnosci okresla umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

* PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

* PN-B-19401:1996 Plyty gipsowo dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

* PN-B-19402:1996 Plyty gipsowo Scienne

* Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych

- Warszawa 1979 rok
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