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Kod CPV 45000000-7 
OST – B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Dane inwestycji 
1.1. 1. Nazwa inwestycji  
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZĘŚĆ GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI, 
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 I 2348/3, OBRĘB 0001 WACHOCK 
 
1.1.2 Przedmiot i zakres stosowania  OST  
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych podczas robót rozbudowa budynku OSP w Wąchocku, dz. nr 
ewid. 2348/2 I 2348/3 obręb:0001.  
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych. 
 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przyjętych rozwiązań technicznych                               
i technologicznych tylko w przypadku i na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane. 
Istotne zmiany należy zanotować w pozycji rewizji tabelek rysunków budowlanych ze wcześniejszym 
poinformowaniem autora dokumentacji. 
 

1.2. Zakres robót budowlanych  
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie prac rozbudowy budynku OSP w Wąchocku, dz. nr ewid. 2348/2 i 2348/3 obręb:0001. w 
tym: 
 
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 
(CPV 45111200-0) 
  wykonanie wygrodzenia terenu budowy  
  zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów – wg. Zatwierdzonego   
 przez Inspektora Nadzoru Projektu Zagospodarowania Placu Budowy.  
 oczyszczenie terenu z gruzu powstałego w trakcie wykonywania prac 
  inne prace i roboty określone w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Projekcie 
 Zagospodarowania Terenu Budowy.  
  wykopy pod ławy findamentowe części rozbudowywanej 
  
ROBOTY ROZBIÓRKOWE (CPV 45111300-1)  
  usuniecie opasek, chodników i dojazdu w miejscu sytuowania projektowanej rozbudowy 
          demontaż istniejacych drzwi wraz z ościeznicami 
           ozbiórka stopni chodów wewnętrzych   
 
WZNOSZENIE I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ (CPV 45262120-8, 45262110-5)   
   montaż i demontaż rusztowań 
 
BETONOWANIE I ZBROJENIE (CPV 45262300-4, CPV 4526310-7) 
 betonowanie ław fundamentowych, stóp, belek, wieńcy, słupów 
           wykonanie warstw posadzkowych 
 montaż nadproży z belek pefabrykowanych l-19 
 
ROBOTY MUROWE (CPV 45262520-2)  
 murowania ścian fundamentowych z bloczka betonowego  
   murowanie z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie cem.-wap. 5MPa w ścian przyziemia 
 
ROBOTY CIESIELSKIE (CPV 45422000-1) 
  wykonanie konstrukcji dachu 
 
POKRYCIA DACHOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY l RURY SPUSTOWE (CPV 45261000-4) 
--          wykonanie pokrycia dachu  
 wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,7mm na krawędziach dachu, przy ścianach 
 pionowych i kominach 
  montaż rynien i rur spustowych, wentylatorów  
           wykonanie pokrycia dachu  
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           ocieplenie przestrzeni dachowych 
 
BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLANIA ŚCIAN ORAZ TYNKI ZEWNĘTRZNE 
CIENKOWARSTWOWE (CPV 45320000-6, CPV 45442120-4)  
  przygotowanie podłoża i wykonanie warstw bezspoinowego systemu docieplenia wykończonego 
 sylikonowym tynkiem cienkowarstwowym na zewnętrznych powierzchniach ścian i kominów 
  
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (CPV 45421100-5) 
   przygotowanie ościeży 
   osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej 
  osadzenie podokienników zewnętrznych  
   osadzenie parapetów wewnętrznych we wskazanych miejscach 
           montaż bramy garażowej 
 
INSTALOWANIE BALUSTRAD  (CPV 45421160-3) 
   montaż balustrad na schodach wewnętrznych 
           montaż wewnętrznych kratek wentylacyjnych 
 
TYNKI WEWNĘTRZNE (CPV 45410000-4) 
  przygotowanie podłoża i wykonanie tynków wewnętrznych cmentowo-wapiennych ścian i sufitów, 
             w miejscach, w których doszło do uszkodzenia tynków  wewnętrznych w wyniku prac. 
  przygotowanie podłoża i wyrównanie tynków wewnętrznych cmentowo-wapiennych w  
             pomieszczeniach rozbudowy. 
 
ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)  
  przygotowanie podłoża i malowanie ścian wewnętrznych, oraz w miejscach, w których doszło do  
             uszkodzenia powłok malarskich wewnętrznych w wyniku prac. 
 
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI  (CPV 45233220-7) 
  przygotowanie podłoża i wykonanie opaski z kostki gr.6cm na obwodzie budynku oraz chodnika 
           przygotowanie podłoża i wykonanie dojazdów z kostki gr.8cm na obwodzie.           
 
KONSTRUKCJE STALOWE (CPV 45262400-5) 
  montaż schodów stalowych 
 
PODŁOŻA I POSADZKI (CPV 45000000-7, 45431000-7, 44112200-0) 
          naprawa posadzki betonowej w istniejacym garażu 
          posadzka przemysłowa 
OBUDOWY ELEMENTÓW Z PŁYT G-K NA RUSZCIE METALOWYM (CPV 45421146-9) 
-           wykonanie sufitów i ścian z płyt G-KF 
 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  
 Prace budowlane, wynikające z opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez  
Inspektora Nadzoru „Projektu Organizacji Robót”, a w szczególności:  

 zasilenie placu budowy w energię elektryczną 
 punkt poboru wody  
 odprowadzenie ścieków 
 zapewnienie pomieszczeń socjalnych, biurowych i magazynowych 
 wygrodzenie terenu budowy 
 wytyczenie i utrzymanie dróg pożarowych 
 wykonanie innych prac określonych w Projekcie Organizacji Robót.  

 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. 
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Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu – także dziennik montażu. 
 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 
 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich 
Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 
razem, właściwym dla danego zagadnienia 
 
 
1.5.  Informacje o terenie budowy  
1.5.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu 
Działka o nr ewidencyjnym: 2348/3 w Wąchocku - położona jest na terenie o funkcji zabudowy usług. 
Obecnie działka nr ewid. 2348/3 jest zabudowana kompleksem budynków o funkcji usług publicznych: 
Budynkami Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki publicznej oraz budynkiem OPS - będącym 
przedmiotem rozbudowy. Na działce znajdują się również zbiorniki ścieków sanitarnych - obecnie 
nieużytkowane ze względu na wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej. Działka posiada dostęp do 
drogi publicznej przez istniejące zjazd o parametrach zjazdów publicznych. Dostęp do ul Kościelnej 
zapewniony jest przez działkę o nr ewid. 2348/2 oraz działkę 4861/1 - droga wewnętrzna. 
 Teren objęty inwestycją przylega do działek sąsiednich: 
Od strony wschodniej - do zabudowanej działki o nr ewid. 4785/1 - na działce zlokalizowany jest lokal 
gastronomiczny - kawiarnia. 
Od strony zachodniej - do działki drogowej nr ewid. 4861/1 
Od strony północnej - do niezabudowanej działki o nr ewid. 4880 - działka użytkowana rolniczo. 
Od strony południowej - do ul. Kościelnej - działka o nr ewid. 2346. 
Teren działek objętych opracowaniem jest uzbrojony. Na działce znajduję się sieć wodociągowa, 
kanalizacyjna, gazowa, energetyczna i teletechniczna. Budynek OSP ma wykonane przyłącze 
energetyczne oraz kanalizacyjne.  
Zamierzenie Inwestora polegające na rozbudowie budynku OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ o 
części garażową wraz z instalacjami wewnętrznymi: c.o. gazu, wentylacji mechanicznej - odciągu spalin i 
energii elektrycznej w Wąchocku na działce o nr ewid. 2348/3 jest zgodne z decyzją nr 1/2020 o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.01.2020r znak: BGK.6733.35.2019 
Na załączonym projekcie zagospodarowania działek 2348/2 o 2348/3  pokazano usytuowanie  
projektowanej rozbudowy budynku OSP. 
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Rozbudowę lokalizuje się na działce nr ewid 2348/3 
- w odległości 3,70m - 4,30m od granicy z działką 4880 
- 1,20m od istniejącej studzienki kanalizacyjnej; 
- w odległości 4,30m od minimalnej linii zabudowy - 34,30 od granicy działki z drogą - ul Kościelną; 
Projektowana rozbudowa zlokalizowana będzie na istniejącej instalacji kanalizacji w gruncie. Przewód 
kanalizacji należy zabezpieczyć zgodnie z projektem branży sanitarnej.  
            Odprowadzenie wód deszczowych - powierzchniowo na teren działki własnej. 
Oświetlenie dojść poprzez istniejące zewnętrzne oświetlenie budynku i latarnie oraz przez projektowaną 
lampę nad bramą wjazdową.  
Zieleń niskopienna zimozielona według uznania Inwestora.  
 
1.5.2. Informacje o obiekcie 
 
    Istniejący obiekt to budynek Ochotniczej straży pożarnej przybudowany do kompleksu budynków 
użyteczności publicznej - Biblioteki i Domu Kultury. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w 
technologii tradycyjnej murowej. Realizowany w latach 68-73tych. W roku 1973 oddany do użytkowania. 
Budynek zlokalizowany jest przy granicy z działką sąsiednią. W budynku obecnie znajduje się garaż dla 
samochodu strażackiego oraz dwa pomieszczenia gospodarcze ze sprzętem strażackim. Pomieszczenie 
łazienki jest najmowane z sąsiedniego budynki. Dach na budynku jednospadowy - stropodach. 
Charakterystyka obiektu po rozbudowie. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej o część 
garażową. Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Wąchock.  
W ramach rozbudowy zostaną wykonane następujące roboty: 
- dobudowany zostanie garaż jednostanowiskowy. 
- wykonane zostanę murki p.poż sytuowane ja istniejącym ogrodzeniu murowanym. 
- w części istniejącej zostaną wymienione drzwi oraz wykonana wentylacja garażu oraz nowe schody do 
łazienki. 
 
Wejście główne przez projektowaną bramę garażowa oraz istniejące drzwi i bramę garażową. 
Projektowana rozbudowa umożliwia dostęp dla osób niepełnosprawnych, nie jest to budynek 
użyteczności publicznej i osoby niepełnosprawne nie będą korzystać z budynku. Jest to typowy budynek 
przeznaczony do garażowania samochodów strażackich i sprzętu należącego do OSP. 
Obiekt objęty opracowaniem zostanie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcję 
budynku stanowić będą ściany z bloczków gazobetonowych, ocieplone od zewnątrz styropianem. Dach 
budynku o konstrukcji drewnianej ze spadkiem 5o oparty na wieńcach żelbetowych, nakryty trapezową T-
18. 
Budynek projektuje się jako obiekt o zwartej bryle. Kondygnacja będzie posiadała wysokość w świetle  
przegród równą – 4,60 - 4,88m. 
 
DANE TECHNICZNE BUDYNKU PO ROZBUDOWIE  
Zestawienie podstawowych wielkości charakteryzujących obiekt: 
         1. Powierzchnia zabudowy całości budynku:                                         204,54m2  
  2. Powierzchnia zabudowy części projektowanej:                                                     75,81m2  
   3. Powierzchnia użytkowa całego budynku:                                                      172,32m2  
              4. Powierzchnia użytkowa części projektowanej:                                           64,35m2 
              5. Powierzchnia całkowita:                   204,54m2  
              6. Powierzchnia całkowita części projektowanej:                             75,81m2  
    7. Kubatura brutto:                                851,61m3  
             8. Kubatura brutto części projektowanej:                 413,93m3 
   9. Wysokość linii okapowej części projektowanej n. p. t                                4,84m - 5,51m 
   10. Wysokość kalenicy głównej części projektowanej n. p. t.:                                             5,83m  
   11. Nachylenie połaci dachu:                          5,0o 
     
1.6.  Organizacja i wymagania dotyczące robót budowlanych 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (dla prac 
prowadzonych w oparciu o pozwolenie na budowę) oraz dokumentację projektową. 
 Wykonawca w porozumieniu z Użytkownikiem obiektu ustali punkt poboru wody oraz energii 
elektrycznej na potrzeby budowy.  
 Wykonawca na własny koszt ustala lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
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na własny koszt. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z  
Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy.  
 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej                     
i Specyfikacji Technicznych na roboty objęte Umową. Dalsze niezbędne kopie Dokumentacji Projektowej 
Wykonawca wykona na własny koszt.  
Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być wykorzystywana 
lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego z wyjątkiem przypadków, kiedy jest to 
niezbędne dla celów związanych z wykonaniem Umowy. W okresie przygotowywania ofert pełna 
dokumentacja projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.  
 
1.6.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę  

 Wykonawca we własnym zakresie opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie  
 z art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz projekt organizacji robót w uzgodnieniu z  
 Inspektorem Nadzoru jak i również organizację terenu budowy i zaplecza budowy, projekt  
 zasilania w energię elektryczną i wodę oraz program Zapewnienia Jakości Robót (ZJR).  

 Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni szczegółowy harmonogram robót  
 gwarantujący ciągłość wykonywanych prac oraz terminy realizacji zgodne z Umową. 
 Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą.  
 Całość dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę podlega zatwierdzeniu przez  

 Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy  
 wynikającej z Prawa Budowlanego.  
 
1.6.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
 Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część 
umowy. Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie 
materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a koszt wymiany ponosi 
Wykonawca. 
 
1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
1.7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien  
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.  
1.7.2 Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia istniejących instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w czasie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody        
w instalacjach i urządzeniach podziemnych i naziemnych, pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu, spowodowane wykonywaniem robót budowlanych. Jeżeli zostaną one przypadkowo uszkodzone 
w trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora 
Nadzoru i właściciela uszkodzonej instalacji lub urządzenia. Wykonawca na własny koszt usunie wszelkie 
szkody powstałe w czasie robót. 
1.7.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejących budynków i obiektów budowlanych, 
znajdujących się w strefie oddziaływania robót. Wszelkie zauważone zmiany stanu technicznego tych 
obiektów Wykonawca niezwłocznie zgłosi do Inspektora Nadzoru. Do czasu podjęcia decyzji o dalszym 
postępowaniu przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca podejmie kroki w celu zabezpieczenia obiektów 
przed dalszymi zmianami.  
 
1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.8.1 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 
 Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243          
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz.150, z późn. zm.: 
 „Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi 
będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami”.  
 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych             
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz. 
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warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz podejmie środki ostrożności          
i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem terenu materiałami budowlanymi,  
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
 możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zorganizuje i będzie stosował system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone  
odpady będą systematyczne wywożone na legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione  
do tego firmy porządkowe.  
1.8.2. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w  
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  
 
1.9 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowe. 
 Na terenie budowy Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy oraz drogi 
pożarowe wymagane odpowiednimi przepisami.  
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.10 Warunki bezpieczeństwa pracy 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca nią obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.11 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 
 Zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznej wykonawca winien przygotować organizację robót 
budowlanych, w której ustali zagospodarowanie placu budowy uwzględniające przygotowanie zaplecza 
budowy na własny koszt.  
 
1.12 Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodników i jezdni 
 Należy tak kontrolować ruch samochodów dostawczych, by transport materiałów nie spowodował 
uszkodzeń chodników oraz sąsiadujących z placem budowy ulic. 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia dojść do poszczególnych posesji znajdujących  
się w rejonie budowy. Dojścia te będą utrzymywane w należytym porządku, zostaną w sposób  wyraźny     
i bezpieczny oddzielone od Terenu Budowy.  
 W przypadku lokalizacji budowy przy wjazdach na sąsiadujące z nią posesje Wykonawca  
przygotuje, uzgodniony z zarządcą dojazd tymczasowy  
 
1.13 Warunki dotyczące organizacji ruchu oraz zabezpieczenia chodników i jezdni 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.14. Nazwy i kody 
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane - wymagania ogólne 
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Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV 45262120-8 - Wznoszenie rusztowań 
Kod CPV 45262110-5 – Demontaż rusztowań 
Kod CPV 45262300-4 - Betonowanie 
Kod CPV 45263100-7 – Zbrojenie 
Kod CPV 45262520-2 – Roboty murowe 
Kod CPV 45422000-1 - Roboty ciesielskie 
Kod CPV 45261000-4 - Pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
Kod CPV 45320000-6 – Bezspoinowy system docieplenia ścian 
Kod CPV 45442120-4 – Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe 
Kod CPV 45421100-5 – Stolarka okienna i drzwiowa 
Kod CPV 45421160-3 – Instalowanie balustrad 
Kod CPV 45410000-4 – Tynki wewnętrzne 
Kod CPV 45442100-8 – Roboty malarskie 
Kod CPV 45233220-7 – Nawierzchnie z kostki brukowej 
Kod CPV 45262400-5 – Konstrukcje stalowe 
Kod CPV 45000000-7 – Podłoża i posadzki 
Kod CPV 45421146-9 - Obudowa elementów z płyt G-KF na ruszcie metalowym 
 
1.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw. przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.2 Kontrola materiałów  
Inspektor Nadzoru może kontrolować dostarczane na budowę materiały, żeby sprawdzić czy są one 
zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału aby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów.  
 
2.3 Atesty materiałów. 
 W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie.                 
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca 
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wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany przyjętych rozwiązań technicznych                               
i technologicznych tylko w przypadku i na zasadach podanych w zawartej umowie na roboty budowlane. 
 
3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej. SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy, 
 projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
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będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. 
  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru przedstawi do zaakceptowania program zarządzania 
jakością, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe                   
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
 - organizację wykonania robót w tym termin i sposób prowadzenia robót. 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót. 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru. 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań. Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobielane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 



12 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST. stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z. 1998r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST. każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
6.8.2 Dokumenty laboratoryjne 
          Atesty materiałów, recepty robocze, orzeczenia o jakości materiałów i wyniki badań kontrolnych   
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się. oprócz wymienionych w punktach [1]-[3]. następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę. 
b) protokoły przekazania terenu budowy. 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi. 
d) protokoły odbioru robot. 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
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f) operaty geodezyjne. 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.8.4.Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST. roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
takcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.l .  Zasady odbioru ostatecznego robot 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona wpisem do 
dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
3.   protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4.   protokoły odbiorów częściowych, 
5.   recepty i ustalenia technologiczne. 
6.  dzienniki budowy (dla prac prowadzonych w oparciu o pozwolenie na budowę). 
7.  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 3GT i programem 
zapewnienia jakości (PZJ). 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej. 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) 
robót". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
W przypadku robót płatnych ryczałtowo: 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę uwzględniająca  wszystkie 
czynności, wymagania i badania potrzebne do wykonania prac, określonych w ST i PB. 
Cena powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 
i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT . 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
    Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o umowę ryczałtową. Szczegóły 
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy. 
  
10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 
10.1. Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 
obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy 
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przyjąć normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i 
przepisy producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 
 
10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
6. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072). 
 
Normy PN: 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia zmienne i technologiczne, montażowe 
PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami, 
PN-82/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem 
PN-82/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem 
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie, 
PN-88/B–02014 Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
PN-88/B-06250 Beton zwykły, 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, Obliczenia statyczne 
i projektowanie, 
PN-B-03002:1999. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie, 
PN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 
PN-S-96011 Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych, 
PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
PN-S-06102 1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie, 
PN-87/B-02151 Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków 
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie 
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowanych na działanie wody 
oraz oznaczanie nasiąkliwości 
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki 
PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
przyczepności międzywarstwowej 
PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok 
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty 
BN-89/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny 
odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. 
 
Normy DIN: 
DIN-1249 Szkło budowlane 
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DIN-1725 Stopy aluminiowe 
DIN-1745 Blachy i taśmy z aluminium 
DIN-1748 Profile tłoczone z aluminium 
DIN-4102 Właściwości materiałów budowlanych i elementów budowli w warunkach pożaru 
DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie 
DIN-4109 Ochrona przed hałasem w budownictwie 
DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeń 
DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe 
DIN-7168 Odchyłki wymiarów elementów gotowych 
DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne 
DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe 
DIN-17440 Stale nierdzewne 
DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla półfabrykatów walcowanych na zimno 
DIN-18056 Ściany okienne 
DIN-18202 Tolerancje w budownictwie 
DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Określenie wsp. przepuszczalności pary wodnej 
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował  Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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KOD CPV 45111200-0 
SST – B.01.00.00  ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU   
   POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem robót przygotowawczych oraz prac 
ziemnych podczas realizacji kontraktu:   
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZĘŚĆ GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI, 
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 I 2348/3, OBRĘB 0001 WACHOCK 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania robót przygotowawczych na terenie budowy, do których należą: 
 
 wykonanie wygrodzenia terenu budowy  
  zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów – wg. Zatwierdzonego   
 przez Inspektora Nadzoru Projektu Zagospodarowania Placu Budowy.  
 oczyszczenie terenu z gruzu powstałego w trakcie wykonywania prac 
  inne prace i roboty określone w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Projekcie 
 Zagospodarowania Terenu Budowy.  
  wykopy pod ławy findamentowe części rozbudowywanej 
  
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową należy rozumieć i stosować wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
2.2 Składowanie materiałów i transport 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  

 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Prace poprzedzające 
 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
5.2 Zagospodarowanie terenu 
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 Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych wykona Wykonawca 
na podstawie opracowanego przez Wykonawcę Projektu Zagospodarowania Placu Budowy, 
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.  
 
5.3 Przyłącza do sieci infrastruktury technicznej 
 Wykonawca wykona przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (energia  
elektryczna i woda) po  uzyskaniu zgody na podłączenie się do sieci od Użytkownika obiektu oraz  
ustaleniu punkt poboru wody oraz energii elektrycznej. 
Zapotrzebowanie budowy w energię elektryczną powinno być dostosowane do:  
 wielkości placu budowy,  
 przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych,  
 potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy,     
 z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi. 
Na budowie należy wykonać instalację wodociągową połączoną z siecią wodociagową, zapewniającą 
zaopatrzenie w wodę w ilości:  
 niezbędnej  na potrzeby technologiczne, 
 niezbędnej na potrzeby gospodarcze i pitne, wynikające z planowanego zatrudnienia na  
  budowie,  
 uwzględniającej wymagania do celów ochrony pożarowej.  
 
 
5.4.  Wywóz gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki 
 Gruz  i  inne  elementy  pochodzące  z  rozbiórek  będą  wywożone  w  miarę  postępowania  
robót rozbiórkowych.  Gruz  i  inne  elementy  pochodzące  z  rozbiórek  będą  ładowane  na  
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane 
(uprawnione) wysypiska. Wszystkie odpady zawierające materiały niebezpieczne, w tym papa będą 
wywożone  w miarę postępowania robót  rozbiórkowych i przekazywane na składowiska uprawnione. 
Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania przekazania na składowiska uprawnione  
gruzu i odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości 
 Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi           
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.2 Kontrola jakości materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem             
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem 

 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót 
 Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót                   
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie             
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Realizacja robót musi być zgodna 
z wymaganiami norm polskich, przepisów oraz ze sztuką inżynierską. Za jakość wykonywanych robót 
oraz zastosowanych materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót.  
 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Postępowanie  z  wadliwie  wykonanymi  robotami  należy  wykonać  zgodnie  z  zasadami  
kreślonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE i umowie zawartej z Wykonawcą 
 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE  i umowie 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
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10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1   Inne dokumenty 
 Określone w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
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KOD CPV CPV 45111300-1 
SST – B.02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z pracami rozbórkowymi podczas realizacji 
kontraktu:   
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZĘŚĆ GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI, 
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 I 2348/3, OBRĘB 0001 WACHOCK 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ogólnobudowlanych, związanych z pracami rozbiórkowymi w tym: 
 
  usuniecie opasek, chodników i dojazdu w miejscu sytuowania projektowanej rozbudowy 
          demontaż istniejacych drzwi wraz z ościeznicami 
           ozbiórka stopni chodów wewnętrzych   
 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi  Specyfikacjami 
Technicznymi OST.01 oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.            
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały  sprzęt  potrzebny  na  
placu  budowy  zostanie  dostarczony  przez  Wykonawcę,  włącznie  z ewentualnymi rusztowaniami, 
podnośnikami i oświetleniem. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie 
wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa.  Zastosowany przy prowadzeniu 
robót sprzęt nie może  powodować uszkodzeń pozostałych, nie rozbieranych elementów. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania   jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia 
takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych 
warunków. 
Sprzęt  i  narzędzia  zmechanizowane  powinny  być  montowane,  eksploatowane  i  obsługiwane 
zgodnie z  instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 
systemu  oceny  zgodności.  Powinny  być  utrzymywane  w  stanie  zapewniającym  ich  sprawne 
działanie, stosowane do prac, do jakich zostały  przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone 
osoby. 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE.  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Należy zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenie wszystkich elementów o ostrych krawędziach, 
mogących powodować uszkodzenie ciała. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:, miejsce prac oznakować zgodnie               
z wymogami BHP, zapoznać pracowników z programem robót rozbiórkowych, demontażowych, 
sposobie składowania, przemieszczania, załadunki i wywozu gruzu oraz odpadów i poinstruować            
o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 
 
5.3.  Zabezpieczenie placu budowy 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych,  Wykonawca winien ustawić niezbędne 
zabezpieczenia w  miejscach przewidzianych w  planie zagospodarowania placu budowy. Teren 
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych             
w obręb  prac  rozbiórkowych  i  oznakować  tablicami   ostrzegawczymi.  Dla potrzeb transportu 
pionowego gruzu i odpadów Wykonawca zabezpieczy szczelne rynny i leje zsypowe. Na czas robót 
Wykonawca podstawi kontenery dla potrzeb tymczasowego składowania gruzu i odpadów. 
Przy wykonywaniu robót elewacyjnych oraz na połaci dachowej Wykonawca zobowiązany jest 
oznakować i zabezpieczyć teren robót, jak też zorganizować roboty w sposób umożliwiający użytkowanie 
terenów przyległych oraz samego obiektu.  
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób, odpowiada też za utrzymanie czystości              w 
związku z prowadzonymi robotami. 
 
5.4. Roboty rozbiórkowe 
 Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzić 
dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku, 
rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować projekt organizacji robót rozbiórkowych i 
zagospodarować plac rozbiórki Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać 
elementy nośne konstrukcji. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności 
elementów przyległych. Rozbiórkę rozpoczyna się od demontażu instalacji, stolarki i innych elementów 
wykończenia.  Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy 
zastosowaniu prostych przenośników, gruz zaś spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali. 
Mur z cegły pełnej (lub bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne cegły (lub 
bloczki) i spuszczając je rynną. 
 
5.5.  Doprowadzenie placu budowy do porządku 
 Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243          
z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz.150, z późn. zm.: 
„Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi 
będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami”.   
 Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami 
oraz tereny okoliczne.  Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków,     
na których osiadł pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  
szkody  powstałe  z  jego  winy  w  budynkach  i  na okolicznych terenach. Z tego tytułu, Wykonawca 
ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich szkód znanych              
w momencie odbioru robót. 
 
5.6.  Przechowywanie gruzu 
 Elementy do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST-B.00.00.00. Kontrola jakości robót 
podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, porządkowych 
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przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST.01 – WYMAGANIA 
OGÓLNE  i umowie. Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  
wykonania  robót  w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.   
 
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Określone w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE  
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu   i   rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
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KOD CPV 45262120-8, 45262110-5 
SST – B.03.00.00 WZNOSZENIE I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ  
 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem montażu i demontażu rusztowań podczas 
realizacji kontraktu: 
 
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZĘŚĆ GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI, 
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 I 2348/3, OBRĘB 0001 WACHOCK 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru rusztowań zewnętrznych oraz ich demontażu. 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi Specyfikacjami 
Technicznymi OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE oraz  Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi:  
 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 
niezdefiniowanych ; 

Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Rusztowania z  rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnętrzne dopuszczone do 
stosowania na rynku polskim.  
 

2.2 Składowanie materiałów i transport 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta.  
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 Roboty można  wykonać ręcznie lub przy użyciu  dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu 
warunków ogólnych określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. Rusztowania powinny być pakowane, 
przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach polskich jak i przez producenta 
rusztowań.  
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Prace poprzedzające 
 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 

5.2 Używane materiały i wykonywane czynności 
Do wykonywania robót należy stosować:  
– zestaw rusztowań przyściennych. 
Wymagane czynności:  
– posadowienie stojaków,  
– montaż rusztowań,  
– mocowanie rusztowań do ścian,  
– wykonanie pionów komunikacyjnych,  
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– wykonanie zabezpieczeń ochronnych,  
– demontaż rusztowań.  
 
5.3 Zasady wykonania robót 
 Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontażu rusztowań powinni zostać przeszkoleni 
w zakresie wykonania danego typu rusztowań.  
Ustawienie, wykonanie lub demontaż rusztowań jest zabronione:  
 podczas burzy i wiatru o szybkości większej niż 10 m/s, 
 w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,  
 o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia sztucznego, które daje dobrą widoczność.  
 Rusztowanie powinno być wyposażone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej do 
pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania podręcznych narzędzi i niezbędnych 
ilości materiałów oraz wykonania pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych 
robotników dla danego rodzaju robót.  
Używanie skrzyń, beczek, bloczków itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór pomostów roboczych 
jest zabronione. Obciążenie pomostów ponad określoną ich nośność, gromadzenie się na nich 
pracowników oraz pozostawienie narzędzi przy krawędziach pomostów jest zabronione.  
 Użytkowanie rusztowań powinno być dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez 
nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do wykonania określonych robót zapisem        
w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy.  
 Rusztowania należy obowiązkowo sprawdzać okresowo, nie rzadziej niż raz na miesiąc,            
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.  
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości 
 Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST-
B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.  Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do 
Dziennika Budowy 
 

6.2 Kontrola jakości materiałów 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem             

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem 
 

6.3 Kontrola jakości wykonania robót 
Ocena montażu konstrukcji powinna obejmować: 
- zgodność metody montażu z obowiązującymi przepisami i normami, projektem montażu                
 i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 
- stan elementów konstrukcji przed montażem i po  zmontowaniu, 
- wykonanie i kompletność połączeń, 
- stabilność konstrukcji 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Postępowanie  z  wadliwie  wykonanymi  robotami  należy  wykonać  zgodnie  z  zasadami  
kreślonymi w STWiORB i umowie z Wykonawcą 
 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 

 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE i umowie 
 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1   Inne dokumenty 
- Określone w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
 pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  (tom l, część 4) Arkady, 
Warszawa 1990 r. 
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KOD CPV 45262300-4 i CPV 45263100-7 
SST – B.04.00.00  BETONOWANIE I ZBROJENIE  
 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem ław fundamentowych, wieńcy, 
belek, trzpieni, stopów, naprawą elementów żelbetowych i uszkodzonych fragmentów ścian oraz 
wykonaniem betonu podkładowego pod okładziny posadzkowe, posadzek podczas realizacji kontraktu: 
 
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZĘŚĆ GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI, 
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 I 2348/3, OBRĘB 0001 WACHOCK 
 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ogólnobudowlanych takich jak: 
 
 betonowanie ław fundamentowych, stóp, belek, wieńcy, słupów 
           wykonanie warstw posadzkowych 
 montaż nadproży z belek pefabrykowanych l-19 
 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi Specyfikacjami 
Technicznymi OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane  
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 
żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z 
betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa -   mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy -   mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa -   mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c-   wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym 
Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na 
miejscu. 
 
 

2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
 -Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, póz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, póz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
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późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów potrzebnych do realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
2.2 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych  związanych z  wykonaniem 
 betonu . 
  Do betonu klasy < B25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 63,0 mm. 
Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla marki minimum 
20 w zakresie cech fizycznych i chemicznych (skał osadowych – węglowe, piaskowce, krzemionkowe). 
W kruszywie grubym tj. w grysach i żwirach dopuszcza się grudki gliny w ilości 0,5%. 
2.3 Wymagania dotyczące podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych  związanych z 
 naprawą elementów żelbetowych i uszkodzonych fragmentów ścian 
Zaprawa tynkarska przyczepność 0,5N/mm2; wytrzymałość na ściskanie min. 1,5N/mm2; 

odporność na temperatury do +60 stopni C; temperatura stosowania 5-30 stopni 
C; opór dyfuzyjny – 2; 

Zaprawa naprawcza przyczepność 0,5MPa; wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu >15MPa, po 28 
>40MPa; odporność na temperatury do +60 stopni C; temperatura stosowania 
5-30 stopni C;  

Zaprawa do 
wykonania warstwy 
kontaktowej 

przyczepność po 28 dniach 1,0MPa; odporność na temperatury od -20 do +60 
stopni C; temperatura stosowania 5-25 stopni C;  

Zaprawa do 
wykonania warstwy 
wyrównawczej 

przyczepność do betonu pokrytego warstwą kontaktową po 28 dniach 1,0MPa; 
wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach min. 43MPa, wytrzymałość na zginanie 
po 28 dniach min. 9MPa; odporność na temperatury od -20 do +60 stopni C; 
temperatura stosowania 5-25 stopni C;  

Zaprawa do 
wykonania warstwy 
szpachlowej 

przyczepność do warstwy wyrównawczej po 28 dniach 0,5MPa;  wytrzymałość 
na ściskanie po 28 dniach min. 19MPa, wytrzymałość na zginanie po 28 dniach 
min. 4,5MPa;odporność na temperatury od -20 do +60 stopni C; temperatura 
stosowania 5-25 stopni C;  

 
2.4 Wymagania dla betonu C20/25 

Beton powinien spełniać następujące wymagania: przygotowany na węźle betoniarskim i 
dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą. Każda partia 
betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą. Wymagania co do 
szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nasiąkliwość nie większa jak 4% 
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 
150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
Beton architektoniczny - mieszanka betonowa o dużej ciekłości i składzie umożliwiającym szczelne 
wypełnienie form i deskowań oraz samoczynne odpowietrzenie i zagęszczenie pod wpływem własnego 
ciężaru bez segregacji składników. Do produkcji betonu architektonicznego można stosować czyste 
cementy portlandzki lub z domieszkami. Ze względu na wymagana dużą ilość frakcji drobnych zaleca się 
stosowanie większej ilości cementu małej wytrzymałości zamiast małej ilości cementu dużej 
wytrzymałości. Warunkiem uzyskania betonu samozagęszczalnego bez tendencji do segregacji jest 
stosowanie dodatków mineralnych w postaci popiołów lotnych, mielonego żużla wielkopiecowego, mączki 
wapiennej lub kwarcowej. Do betonu architektonicznego stosuje się specjalne domieszki chemiczne o 
bardzo silnym działaniu upłynniającym. 
 
2.5 Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg normy PN-
B-30000:1990 o następujących markach: 
• marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20 
• marki „35”- do betonu klasy wyższej niż B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-30000:1990,  
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
•  oznaczenie, 
•   nazwa wytwórni i miejscowości, 
•   masa worka z cementem, 
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•   data wysyłki, 
•   termin trwałości cementu. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  
z wynikami badań. 
e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być 
następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 
-   składy   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami), 
-   magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach). 
2.6. Kruszywo do betonu 
       Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  

i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne 
rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie  na  umocnionym  i  
czystym  podłożu w taki  sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu  
i nie mieszały się. 

2.7. Woda 
       Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się 

stosowanie wody wodociągowej  pitnej.  Stosowanie jej  nie wymaga przeprowadzania badań. 
Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  

2.8. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm. 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach  z  
podziałem  wg  wymiarów i gatunków.  Należy dążyć,  by stal była magazynowana   w   miejscu   nie   
narażonym   na   nadmierne   zawilgocenie   lub zanieczyszczenie. 
2.9. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw 
sztucznych. 

Podkładki  dystansowe  muszą być  mocowane  do  prętów.   Nie  dopuszcza  się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
2.10. Deskowania 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. Materiały 
stosowane na deskowania  nie  mogą deformować się  pod wpływem i warunków atmosferycznych, ani 
na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową.  

Dopuszcza się użycie wyłącznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
2.11 Materiały do pielęgnacji betonu 

Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane: 
- folie z tworzyw sztucznych, 
- włóknina 
 
2.12 Nadproża prefabrykowane L-19 
                Nadproża L-19 to prefabrykowane belki żelbetowe w kształcie litery L o wysokości 19cm i 
szerokości dolnej stopki 9cm. Służą one do wykonywania nadproży nad otworami drzwiowymi i okiennymi 
na murach wewnętrznych i zewnętrznych. Wymiary dostępnych nadproży oraz ich zastosowanie do 
konkretnych otworów pokazuje poniższa tabelka.  
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               Belki należy układać na ścianach z zachowaniem minimalnej głębokości oparcia (zalecane 10-
15cm). Na wyrównanych i wypoziomowanych powierzchniach ścian układa się poszczególne belki dla 
odpowiedniego otworu okiennego lub drzwiowego. Belki układa się na zaprawie cementowej.  
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podanow OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE.               
Sprzęt i narzędzia 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregatu tynkarskiego, 
- betoniarki wolnospadowej, 
- pompy do zapraw i pompy do betonu, 
- przenośnych zbiorników na wodę 
- innych ręcznych i elektrychnych narzędzi pomocniczych. 
Roboty związane z wykonaniem podszybia, fundamentów, ścian fundamentowych, ścianek, płyt, schodów 
zewnętrznych, płyt podjazdu dla niepełnosprawnych mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
-   betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  
-   odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
 
2) do wykonania deskowań:  
-   sprzętem ciesielskim, 
 
3) do przygotowania zbrojenia: 
-   giętarkami, 
-   nożycami, 
-   prostowarkami, 
-   innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 
 
4) do układania mieszanki betonowej: 
-   pojemnikami do betonu, 
-   wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 
 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
W pracach należy używać środki transportu zapewniające właściwą jakość przewożonych towarów. 
Sposób transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej 
wyrobu. 
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach. 
Transport inny jest możliwy do realizacji pod warunkiem, że zostanie zatwierdzony przez Inspektora 
nadzoru. 
4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy 
umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 
własny koszt. 
 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
5.2.  Naprawa elementów żelbetowych uszkodzonych w trakcie robót 
Beton, który stracił wytrzymałość należy usunąć całkowicie aż do napotkania warstwy materiału 
nieuszkodzonego, charakteryzującego się brakiem głuchego dźwięku przy uderzeniu młotkiem. 
Uszkodzony beton usuwa się przecinakami lub młotkiem o masie 5kg, dla wytworzenia chropowatej 
powierzchni styku (powierzchnię nacinać szpiczastymi młotkami i oczyszcza szczotkami stalowymi).         
Skruszony i skorodowany beton usunąć ok. 5cm poza widoczną granicę uszkodzenia, odsłonić 
skorodowane zbrojenie usuwając beton na głębokość 2cm poza stal. 
- podłoża betonowe będące w sposób znaczny zniszczone, zabrudzone bądź skorodowane chemicznie 
lub biologicznie należy poddać specjalnym zabiegom, takim jak śrutowanie, frezowanie, odgrzybianie 
- odkryte elementy zbrojenia należy oczyścić z rdzy i wszelkich innych zabrudzeń, do stopnia czystości 
SA2 
- zabezpieczyć elementy zbrojenia farbą antykorozyjną. 
- ubytki betonu uzupełnić zaprawą do wykonania warstwy wyrównawczej (gr.do 50mm) po wykonaniu 
“podkładu” z zaprawy do wykonania warstwy kontaktowej (gr. ok 1mm), dla uzyskania właściwej grubości 
otulenia zbrojenia równej 3cm. 
- wyrównać powierzchnię naprawianych elementów zaprawą do wykonania warstwy szpachlowej (do 
10mm). 
5.3. Naprawa i wyrównanie posadzek 
  Prace przeprowadzić analogiczne jak dla naprawy elementów żelbetowych pomijając procedury 
dotyczące zbrojenia. Należy wyprofilować spadki do wpustów podłogowych. 
5.4. Montaż nadproży prefabrykowanych 
-  montaż prefabrykatów należy wykonać zgodnie PN-60/B-82251 i instrukcją producenta,  
-  przy montażu nadproży, oparcie elementów na podporze wynosi minimum 100mm,  
-  każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości 
 na ściskanie określonej w projekcie.  Jeśli w projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy 
 zaprawy powinna być nie mniejsza niż 10mm i nie większa niż 20mm,  
-  przy montażu prefabrykatów nadproży należy zwrócić uwagę na dokładne ich położenie w 
 poziomie określonym w projekcie, 
-  przy montażu nie można dopuścić do pogięcia lub uszkodzenia prętów wystających z betonu, 
 naruszenia ich w betonie oraz uszkodzenia betonu,  
-  po ułożeniu prefabrykatów należy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, z materiałów i w 
 sposób określony w projekcie,  
-  do wypełnienia styków stosować beton drobnoziarnisty o średnicy kruszywa do 8mm,  
 klasę betonu musi być zgodna z projektem,  
-  przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów prefabrykatów obficie zmoczyć wodą,  
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5.5.      Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na 
deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetknięcia się z masą betonową. 
Zaleca   się   stosowanie   fazowania   krawędzi   elementu   betonowego   listwami  
o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie  
w stykach wklęsłych.  Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nieprzewidziano ich w 
projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę   rozmieszczenia   
zbrojenia.   Zmianę   rozmieszczenia   zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia  (wióry,  wodę,  lód,   liście,  elektrody,  gwoździe,  drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 
zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
5.6.    Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  
z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) 
lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać  
4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.  
 
5.7. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów 
zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. 
 
5.8.    Wbudowanie mieszanki betonowej 
5.8.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
 
5.9.    Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.9.1. Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
 
5.9.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych 
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
5.9.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez 
okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
5.10.    Pielęgnacja betonu 

Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 
 Warstwy naprawcze, należy sprawdzić przede wszystkim pod kątem jej powiązanie z konstrukcją 
pierwotną. Zaprawa źle związana przy opukiwaniu młotkiem daje charakterystyczny głuchy dźwięk. 
Oznaczać to będzie, że wzmocnienie płyty trzeba powtórzyć od początku.  

 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE.  
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
 
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Określone w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
10.1. Normy 
PN-EN 1504-3       Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.  
PN-EN 1524:2000  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 
                    Pomiar przyczepności przez odrywanie.  
PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999  Wapno. 
PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000        (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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KOD CPV 45262520-2 
SST – B.05.00.00 ROBOTY MUROWE   
 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych podczas realizacji kontraktu: 
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZĘŚĆ GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI, 
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 I 2348/3, OBRĘB 0001 WACHOCK 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót murowych w tym: 
 
 murowania ścian fundamentowych z bloczka betonowego  
   murowanie z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie cem.-wap. 5MPa w ścian przyziemia 
 
 Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z  OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNEoraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
2.2. Bloczek betonowy 
       Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mieć kształt prostopadłościanu o 
wymiarach długość 38cm, szerokość 25cm, wysokość 12cm. Bloczki muszą spełniać wymagania normy 
BN-80/6775-03 oraz posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa. 
Bloczki służą do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, w tym ścian fundamentowych wykonywanych poniżej 
terenu bezpośrednio na ławach fundamentowych. 
 
2.3. Pustaki z gazobetonu  
 Pustaki z gazobetonu odmiany 600 zgodne z normą PN-EN 771-4 i przeznaczone do murowania 
na tradycyjną zaprawę cem.-wap M5. 
 
2.4. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.5. Piasek 
 Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych.”, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.6. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 
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 Marka (np.M5) i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B- 
19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podanow OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.         

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
Zakres i technologia robót opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki).  
Prace należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
Ściany należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonywanych niejednocześnie należy stosować kotwy łączące. Cegły układane na zaprawie powinny 
być czyste i wolne od kurzu. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, 
wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych ( np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznowieniu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Spoiny: 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 
mm, a minimum 10 mm, 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi 
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót 
zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika 
budowy. 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót murowych 
należy do Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi 
w niniejszej specyfikacji. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor nadzoru może 
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi zasadami wiązania. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 
- badanie materiałów 
- sprawdzenie prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i narożnikach 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi 
muru 
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 
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- sprawdzenie poziomowości warstw pustaków 
- sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych 
i drzwiowych 
- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających 
 
6.1.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem 
i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar długości i wysokości należy 
wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek 
w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. 
 
6.1.2 Badanie materiałów 
Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń 
kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi 
normami. 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym 
względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. 
 
6.1.3 Sprawdzenie prawidłowości wiązania bloczków w murze w stykach murów i narożnikach 
Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w PN 
– 68/B-10020 
 
6.1.4 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 
Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową 
należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają 
wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona. 
Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu 
wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. 
Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W 
przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić 
oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru. 
 
6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości 
krawędzi muru 
Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach 
w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie 
przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią 
muru. 
 
6.1.6 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru 
Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 
 
6.1.7 Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł i bloczków. 
Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy 
budynkach o długości ponad 50 m - np. niwelatorem. 
 
6.1.8 Sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 
Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 
milimetrową. 
Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać 
wartości podanych w tabl.3. PN – 68/B – 10020 
 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
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 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. Roboty 
murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór robót murowych powinien się obyć przed 
wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 
8.2. Warunki odbioru ścian - zgodnie z zaleceniami producenta: 
- zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów [mm] 
 · na długości 1m       3 
 · na całej pow. ściany pomieszczenia    10 
- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi 
 · na wysokości1m       3 
 · na wysokości 1 kondygnacji      5 
 · na całej wysokości ściany    15 
- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 
 · na długości 1m     1 
 · na całej długości budynku    10 
- odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem 
 · na długości 1m     1 
 · na całej długości budynku    10 
- odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w projekcie 
 · na długości 1m     3 
 · na długości całej ściany    - 
- odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach do 100cm 
 · szerokość      +5, -3 
 · wysokość      +10, -5 
- odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży dla otworów o wymiarach powyżej 100cm 
 · szerokość      +10, -5 
 · wysokość      +10, -5 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
 
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Określone w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE  
10.1. Normy 
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu   
   powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-86/B-30020  Wapno 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych  
   Część 1: Elementy murowe ceramiczne  
PN-EN 771-4:2012 Wymagania dotyczące elementów murowych  
   Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego  
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KOD CPV 45261000-4 
SST – B.06.00.00 ROBOTY CIESIELSKIE 
 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem konstrukcji dachu  podczas realizacji 
kontraktu: 
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZĘŚĆ GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI, 
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 I 2348/3, OBRĘB 0001 WACHOCK 
 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 
 
  wykonanie konstrukcji dachu nad projektowaną rozbudowa  
           dostawę tarcicy budowlanej na plac budowy, 
            pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji ścian budynku w zakresie geometrycznej 
zgodności z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz innymi dokumentami sporządzonymi 
w trakcie realizacji robót: polecenia inspektora nadzoru, protokoły odbioru robót częściowych, itp., 
          zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. poż. do granicy NRO oraz srodkami 
grzybo i owadobójczymi, 
          wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz usztywnieniami połaciowymi 
poprzecznymi i podłużnymi ( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.), 
         zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp. 
         założenie folii wiatrowej i mocowanie kontr łat, 
         wykonanie łacenia połaci dachowej, 
         czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej. 
 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 
niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
  Szczegółowe wymagania dotyczące głównych materiałów potrzebnych do realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
2.2. Drewno na więźbę dachową 
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej sortowanej wytrzymałościowo, 
odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. 
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. a zasady 
klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczących metodach 
pomiaru jednej lub więcej właściwości 
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN.82/D-09421, PN-EN 
518 lub w PN-EN 519. 
Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338.  
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości 
charakterystycznej według PN-B -03150:2000 . 
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Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być w 
zależności od/i zakresu jej stosowania zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021i /lub PN-75/D-96000 oraz 
PN-EN 35 0-I-2. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 18% w konstrukcjach chronionych przed 
zawilgoceniem, 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Drewno konstrukcyjne: 
- klasa drewna (wytrzymałość na zginanie) -C 27 
- wilgotność 12% - 18 % 
 
 

2.3. Łączniki 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, 
śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania  
PN-B 03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozja - w zależności od klasy użytkowania - 
zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne". Trójwymiarowe łączniki do 
konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat 
technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lubETAGnr015. 
 
 

2.4. Środki do ochrony drewna 
Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozja biologiczna powinny być zgodne z wymaganiami  
PN- C.04906:200b, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami 
udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/VI.06/2002. 
Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach 
technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji 
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Konstrukcje znajdujące sie w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) 
podlegające zabezpieczeniu powinny być oznaczone na rysunkach. 
 
2.4.1.IMPREGNAT DO DREWNA 
Klasa zabezpieczenia - niezapalne i nierozprzestrzeniające ognia NRO, środek powinien być pakowany w 
szczelnie zamkniętych opakowaniach firmowych zabezpieczających go przed wysypywaniem i zmiana 
jego własności techniczno użytkowych .  
Do każdego opakowania powinna być dołączona : 
- nazwa adres producenta 
- nazwa wyrobu zgodna z Aprobata Techniczna ITB , numer aprobaty 
- numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat zgodności ) 
- masa netto 
- data produkcji, termin przydatności 
- warunki stosowania 
- warunki przechowywania i transportu 
Przechowywanie powinno odbywać sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach . 
Zużycie materiału : w przypadku impregnacji powierzchniowej 200g soli/1m2 
 
2.4.2. LAKIEROBEJCA  
Ochronno-dekoracyjny środek do drewna, klasa zabezpieczenia - niezapalne i nierozprzestrzeniające 
ognia NRO, wymagania przy odbiorze produktu na budowie : 
Środek powinien być pakowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach firmowych zabezpieczających go 
przed wysypywaniem i zmiana jego własności techniczno użytkowych. Do każdego opakowania powinna 
być dołączona : 
- nazwa adres producenta 
- nazwa wyrobu zgodna z Aprobata Techniczna ITB , numer aprobaty 
- numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat zgodności ) 
- masa netto 
- data produkcji, termin przydatności 
- warunki stosowania 
- warunki przechowywania i transportu 
Przechowywanie powinno odbywać sie w suchych wentylowanych pomieszczeniach . 
Zużycie materiału : w przypadku impregnacji powierzchniowej 0,09 l /1m2 
 
2.4.3. PŁYTY OSB 
Wymagania ogólne w odniesieniu do wszystkich typów płyt. 
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Właściwości fizyko-mechaniczne płyt KRONOPOL OSB 
- Płyta OSB produkowana jest w następujących grubościach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25 oraz standartowych 
wymiarach (mm) : 2440x1220, 2500x1250 lub ich wielokrotność. Maksymalna długość produkowanej płyty OSB to 
7500mm, a maksymalna szerokość 2800mm. 
- Płyta OSB produkowana jest według normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 w trzech rodzajach: 
OSB2 - płyta ogólnego stosowania w środowisku suchym; 
OSB3 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz - 
najpopularniejsza, najczęściej stosowana w budownictwie; 
OSB4 - płyta konstrukcyjna dla zastosowań nośnych o podwyższonych obciążeniach mechanicznych i w 
podwyższonej wilgotności na zewnątrz oraz wewnątrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) - produkowana jest 
wyłącznie na zamówienie; 
2.3 Wymagania szczegółowe 
 
Wymagania w odniesieniu do płyt do celów ogólnych i płyt do urządzania wnętrz  stosowanych w warunkach 
suchych. 
wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wymagania w odniesieniu do płyt do celów nośnych stosowanych w warunkach suchych. 
wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia: 
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Wymagania w odniesieniu do płyt do celów nośnych stosowanych w warunkach wilgotnych. 
wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia: 
 

 
Wymagania dla odporności na wilgoć: 

 
Wymagania w odniesieniu do bardzo obciążonych płyt do celów nośnych stosowanych w warunkach 
wilgotnych. 
wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia: 
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2.3 Składowanie materiałów i transport 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie , przy użyciu dowolnego sprzętu.          
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
W pracach należy używać środki transportu zapewniające właściwą jakość przewożonych towarów. 
Sposób transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej 
wyrobu. 
Materiał należy transportować w sposób zabezpieczający opakowania przed wilgocią, przesuwaniem sie 
zgodnie z wytycznymi które powinien podąć producent. Podczas transportu drewna, elementy drewniane 
powinny być zabezpieczone przed utrata stateczności 
 
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

5.2. Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w części I Specyfikacji zawierającej wymagania ogólne . 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacja techniczna. Przy 
wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z desek, sklejki lub twardych płyt 
pilśniowych. Dokładność wykonania szablonu powinna wynosić ± 1 mm. 
Wymiary szablonu i elementu należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
Długość elementu nie powinna różnić sie od długości ustalonej na szablonie o więcej niż ± 1mm. 
Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi i koszowymi - 
o ile projekt nie przewiduje inaczej - mogą być wykonane na styk i przybite gwoździami. 
Odchyłki w osiowym rozstawie krokwi nie powinny przekraczać: ± 10 mm. 
Elementy więźby dachowej stykające sie z murem powinny być w miejscu styku impregnowane środkami 
grzybobójczymi oraz odizolowane papa. 
Przekrój łat powinien być zgodny z dokumentacja techniczna i nie mniejszy ni_ 38/50 mm. 
Łaty powinny być przybite do każdej krokwi co najmniej gwoździem okrągłym o średnicy 4mm lub 
kwadratowym o boku 3,5 mm i długości nie mniejszej ni_ 2,5-krotna grubość łat. 
Styki łat powinny być usytuowane na krokwiach. 
Osiowy rozstaw łat powinien byc podany w dokumentacji technicznej. Łaty powinny być 
zabezpieczone przed korozja biologiczna. Odchyłki w rozstawie łat nie powinny przekraczać 5 mm. 
Roboty związane z impregnacja - zaleca sie wykonanie impregnacji powierzchniowej 
poprzez kąpiel „ zimna „ w 30% roztworze środka o temperaturze 200 C . 
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Podczas wykonywania prac impregnacyjnych należy przestrzegać warunków bezpiecznego stosowania 
środka podanego przez producenta w karcie charakterystyki wyrobu. 
Warunki przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnacji powinien dostarczyć producent 
 
 

5.3. Zwykła więźba dachowa. 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodnie z dokumentacja techniczna. 
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki 
(szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z płyt twardych płyt 
pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić ± I mm. Dokładność te należy sprawdzić 
przez próbny montaż, a następnie sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 
Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnic sie od długości projektowanych 
więcej niż 0,5 cm. 
Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny 
być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców 
elementów. 
Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) powinny być 
wykonywane na styk i zbite gwoździami. 
Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi koszowej 
końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować wyżłobienia krokwi koszowej, 
przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych. 
Dopuszcza sie następujące odchyłki w rozstawi krokwi:  ± 1 cm w osiach rozstawu krokwi. 
Odchyłki wymiarowanie powinny być ustalone na podstawie obliczeń statycznych zgodnie z  
PN-8I/B-03I50. 
Elementy więźby dachowej stykające sie z murem lub z betonem powinny być w miejscach 
styku odizolowane co najmniej jedna warstwa papy. 
 
5.4. Łacenie połaci dachowych 
Łaty powinny mięć przekrój dobrany według obliczeń statycznych, jednak nie mniej niż 38x50mm. 
Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 40xI00mm lub 
kwadratowym 35xI00mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 razy większa niż grubość łaty. 
Styki łat powinny znajdować sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być 
większe niż 2mm na 1m i 30 mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna być umocowana deska 
lub łata grubsza od łat podkładu o grubość fali blachy. 
 

5.5. Podsufitki 
Podsufitki pod tynk powinny być wykonane z desek III klasy tarcicy ogólnego przeznaczenia albo KS lub 
MKG tarcicy sortowanej wytrzymałościowo o grubości przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niż 
19mm. Deski o szerokości większej niż 12cm powinny być dzielone lub nadłupane. Odstępy miedzy nimi 
nie powinny być większe niż 15mm. Dopuszcza sie wykorzystanie desek lub rusztowań po uprzednim 
oczyszczeniu desek. Każda deska powinna być przybita do belki co najmniej dwoma gwoździami. 
Długość gwoździ do przybijania podsufitki powinna być 2,5 - 3 razy większa od grubości desek, a przy 
podsufitce obciążonej lekka izolacja ocieplająca 3-3,5 razy większa. Czołowe styki desek powinny 
znajdować sie na belkach stropu, a łączna długość styków na 1m belki nie powinna być większa niż 
80cm. 
Podsufitki strugane powinny być wykonane (jeśli projekt nie przewiduje inaczej) z desek struganych, klasy 
nie niższej niż III tarcicy ogólnego przeznaczenia albo KS lub MKG tarcicy sortowanej wytrzymałościowo 
o grubości nie mniejszej niż 19mm i o szerokości nie przekraczającej 12cm. Deski powinny być łączone 
miedzy sobą na wrąb i przybite do belek jak deski podsufitki pod tynk. 
 
5.6. Deskowanie z płyt OSB 
- Przed montażem poszycia należy sprawdzić, czy krokwie lub kratownice są w jednej osi, proste i równe. 
Skrzywione czy nierówne krokwie wpłyną na ostateczny wygląd dachu. Płyty, które zmoczył deszcz 
należy niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć przed korozja biologiczna przed położeniem dachówki, 
blachy, papy termozgrzewalnej lub gontów. Nie ogrzewana przestrzeń podpodłogowa lub poddasza 
musza być dobrze wentylowane. Otwory wentylacyjne musza stanowić co najmniej 1/150 powierzchni 
rzutu poziomego wentylowanej przestrzeni. 
- Z uwagi na swoja budowę płyta na dachu musi być montowana dłuższym bokiem prostopadle do krokwi 
lub kratownic. Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na podporach dachowych. Dłuższe 
brzegi płyty musza być podparte lub połączone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiędzy brzegami 
płyty o prostych krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjna min. 3mm, by pozwolić płycie 
pracować. Płyta musi być ułożona na co najmniej dwóch podporach, a jej łączenia musza leżeć na 
podporze. 
W momencie przybijania płyty, osoby wykonujące te prace powinny stać na krokwi lub kratownicy, 
zachowując niezbędne przepisy BHP. 
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- Jeżeli w konstrukcji dachu występują otwory kominowe poszycie dachu powinno być odsunięte od 
komina na odległość zgodna z obowiązującym Prawem Budowlanym. 
- Przy pracach montażowych na dachu należy stosować wszystkie przepisy BHP dotyczące prac na 
wysokości. 
- Do mocowania płyt należy używać gwoździ spiralnych o długości 51 mm (2"), lub pierścieniowych od 45 
mm (1 3 ") do 75 mm. Gwoździe wbijamy co 30 cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na 
łączeniach płyt. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm. 
- Szacunkowa tabela zależności rozstawu krokwi lub kratownic i grubości zastosowanej płyty, dla dachów 
stromych o nachyleniu powyżej 14 stopni: 
Rozstaw krokwi lub kratownic [mm]; 600; 800; 1000 
Sugerowana grubość płyty OSB [mm]; 12; 15; 18 
- Płyta OSB 3 i OSB 4 przeznaczona jest do stosowania w budownictwie zgodnie z norma PN-EN 13986 
w zakresie grubości 8-25 mm. 
UWAGA: Płyty OSB powinny być stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzględniającego 
postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690). A w przypadku 
obiektów zaprojektowanych przed 15 grudnia 2002 r.- rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa (Dz.U. Nr 15 z 1999r., poz.140) 
- W przypadku innych zastosowań, nie zawartych w niniejszej instrukcji montażu- należy skonsultować 
sie bezpośrednio z producentem płyty. 
 
 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji  
 

6.2. Klasa kontroli 
W celu zróżnicowania wymagań kontroli w zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia sie dwie 
klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji: 
I - klasa kontroli zwykłej, 
II - klasa kontroli rozszerzonej. 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Powinna ona 
obejmować kontrole w czasie wykonania (produkcji -z uwzględnieniem kontroli międzyoperacyjnej) i 
kontrole zgodności (z wymaganiami). Klasa kontroli może sie odnosić do wykonanej konstrukcji, 
określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. 
Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna i/lub z 
materiałów drewnopochodnych stosuje sie klasę kontroli I. 
 
6.3. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych. 
 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin, wyników odbiorów miedzy operacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku 
budowy. Badanie elementów przed montażem obejmuje: 
• sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
• sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów 
za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałka milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotności drewna. 
Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacja techniczna, 
• rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• zabezpieczenie drewna, 
• wymiary elementów, 
• prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i 
materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie 
dokonana ponowna kontrola wykonanych robót.  
 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST.01 – WYMAGANIA 
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OGÓLNE  i umowie. 
 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
 
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Określone w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE  
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KOD CPV 45261000-4 
SST – B.07.00.00 POKRYCIA DACHOWE, OBRÓBKI BLACHARSKIE,  
    RYNNY l RURY SPUSTOWE 
 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wymianą  pokryć dachowych papą wraz z obróbkami 
blacharskimi oraz rynnami  podczas realizacji kontraktu: 
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZĘŚĆ GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI, 
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 I 2348/3, OBRĘB 0001 WACHOCK 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 
--          wykonanie pokrycia dachu  
 wykonać obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,7mm na krawędziach dachu, przy ścianach 
 pionowych i kominach 
  montaż rynien i rur spustowych, wentylatorów  
           wykonanie pokrycia dachu  
           ocieplenie przestrzeni dachowych 
           wykonanie uszczelnienia na styku nowej ściany i dachu nad istniejca częścia OSP 
 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 
 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 
niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
  Szczegółowe wymagania dotyczące głównych materiałów potrzebnych do realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachu blachodachówką powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
a) Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
b) Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. 
Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniowa - równa warstwa cynku 
(275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjna mająca działanie antykorozyjne I zabezpieczające. 
Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Inne blachy płaskie: Blacha stalowa 
powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 
1250x2000 mm. 
c) Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoka epoksydowa 10 mikrometrów. 
d) Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcja producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiałów i wyrobów na 
budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
2.2. Łaty i kontrłaty, 
Drewno sosnowe, klasy C30 wg PN-B-03150:2000, 
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 - wymiar poprzeczny - 50 x 45 [mm], 30 x 50 [mm] 
 -  impregnowane środkami olejowymi, 
2.3.Rynny dachowe, 
 - półokrągłe, o średnicy 150 i 120 mm, 
 - z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm lub PCV 
2.4. Materiały pomocnicze. 
a) uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 
b) gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania blachodachówki i gąsiorów, 
 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 

2.3 Składowanie materiałów i transport 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE.                
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
W pracach należy używać środki transportu zapewniające właściwą jakość przewożonych towarów. 
Sposób transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej 
wyrobu. 
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach. Transport inny jest możliwy do realizacji 
pod warunkiem, że zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. 
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

5.2. Podkłady z łat pod krycie z blach dachówkowych. 
W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące 
zalecenia: 
•łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 
•pierwsza łatę umieszcza sie w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym 
wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 
 

5.3. Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i 
wymaganiami producenta oraz norma PN-B-02361:1999. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach 
płaskich i falistych. Roboty blacharskie z blachy mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej niż 
5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, blachy nie należy układać bezpośrednio na 
podkładach z betonu, tynku cementowego lub cementowo wapiennego, z gładzi cementowej oraz na 
podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i 
położyć na nich papę asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek 
blacharskich, wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pękniecie 
blachy lub odpryśnięcia powłoki zabezpieczającej blachę. Odwodnienie dachu należy prowadzić za 
pomocą rynien odwadniających dylatowanych co 12 m. Nie należy stosować odwodnienia typu 
wewnętrznego. 
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powłokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-
cynkowa, aluminiowa, organiczna, wielowarstwowa układane na ciągłym podłożu powinny spełniać 
wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, by niższe, 
płaskie fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy stalowej z powłokami jw., 
układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 505:2002. 
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Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na 
rąbek stojący. 
Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozje z powłokami metalicznymi: 
ołowiano-cynowa, cynowa, organiczna, układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania 
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montażu powinny być takie, aby niższe, płaskie 
fragmenty wyrobu były podparte na ciągłej konstrukcji. Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozje z 
powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 502:2002. 
Zakłady wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw., układane na ciągłym podłożu, można wykonywać na 
rąbek stojący i na zwoje. Wyroby samonośne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozje są 
produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. 
Samonośne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozje z powłokami 
metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa aluminiowa, organiczna wielowarstwowa 
powinny spełniać wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 
i PN-EN 508-3:2002. 
Samonośne profilowane wyroby z blachy stalowej z powłokami jw. powinny spełniać wymagania norm 
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002. 
Łączenie samonośnych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powłokami jw. wykonuje sie na zakład 
lub na rąbek stojący. Mocowanie powinno być schowane w obrębie konstrukcji blachy, aby nie było 
narażone na działanie czynników atmosferycznych. W przypadku montażu profili dachówkowych należy 
przestrzegać następujących zasad:  
- blachy przycina sie za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu ciecia za pomocą 
piły lub nożyc do blach. Nie wolno do ciecia używać szlifierek kątowych lub innych narzędzi 
wytwarzających podczas ciecia wysoka temperaturę - ze względu na korozje miejsc ciętych, 
- po cieciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować odbarwienie 
powierzchni blach, 
- blacho dachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 
drewnianych lub metalowych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając 
uwagę, aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza 
brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. 
Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy -w 
każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej sie krawędzi, 
- przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i 
następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, rozpoczynając od prawego 
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym katem ze względu na 
niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie 
co wymusza prawidłowy kat montażu. Po zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez 
przykręcania, w celu znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia, 
- pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze 
mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy, 
- niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek, w celu 
uniemożliwienia przedostawania sie śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 
30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy 
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachów o kacie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można 
pozostawić bez uszczelek, zaginając do góry dolne części fal, 
- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować farba 
zaprawowa. 
 
5.4.Folia wstępnego krycia. 
Membranę należy rozwinąć równolegle do okapu, opierając ja o blachę okapowa. Kolejny pas membrany 
układa sie z zakładem oznaczonym nadrukiem. Miejsca łączenia poszczególnych zakładów pasów folii 
należy uszczelnić taśmą samoprzylepna Membranę przybija sie do krokwi. Następnie należy przybić 
kontrłaty i łaty. Kontrłaty zapewniają odstęp miedzy membrana a łatami, umożliwiając wentylacje dachu. 
Przy elementach wychodzących ponad polać dachu membranę trzeba rozciąć i umocować do boków 
wystającego elementu (np. okno dachowe, komin itp.). Nad wyciętym otworem należy zamontować 
dodatkowy pas folii w postaci rynienki. Odległość brzegu folii od kalenicy powinna wynosić 5 cm. 
 

5.5. Obróbki blacharskie 
- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
- Obróbki  blacharskie z blachy stalowej powlekanej 0,7mm  można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od —15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
- Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
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5.6. Odprowadzanie wód opadowych (rynny i rury spustowe) 
  W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być 
wyprofilowane w styropianie spadki do koryt spływowych 
  Wloty wpustów dachowych  powinny być zabezpieczone specjalnymi  kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać 
się przyczyną niedrożności rur spustowych. 
   W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  
Rynny powinny być mocowane uchwytami , rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50cm, 
spadki rynien regulować na uchwytach ( nie mniej niż 0,5% ) , zewnętrzny brzeg rynny powinien być 
usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego , brzeg wewnętrzny w najwyższym 
położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej 
przedłużenie połaci , rynny powinny być połączone z rurami spustowymi, największa długość rynny 
nie powinna być większa niż 20 m licząc odległość między sąsiednimi rurami spustowymi. 
 Rury spustowe powinny być wykonane z członów łączonych odpowiednimi łącznikami. Rury 
spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami , rozstawionymi w odstępach nie większych 3m, 
uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w 
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach , rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji 
powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie 
powinno być większe niż 20mm przy długości rur większych niż 10m , odchylenie rur spustowych od linii 
prostej mierzonej na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm. 
 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny dachowe i 
elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999. 

 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji  
 

6.2.Badania prawidłowości łacenia. 
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 
przekroju i rozstawu łat, 
poziomu łat,  
zamocowania łat. 
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 
Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza sie przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty kontrolnej o długości 
3 m z poziomnica. 
Zamocowanie łat sprawdza sie poprzez oględziny, a w przypadku wątpliwości za pomocą próby 
oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. Wyniki badan powinny być odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.3.Badania w czasie robót. 
Badania w czasie robót pokrywczych polegają na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego. 
 
6.4.Badania w czasie odbioru robót. 
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza sie celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie: 
zgodności z specyfikacja techniczna (szczegółowa) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
prawidłowości przygotowania podkładu, prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Do badan odbiorowych należy przystąpić po 
całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu. 
6.4.2.Opis badan. 
a) sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub 
drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z 
podziałka milimetrowa. Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci 
dachu, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania. 
b) sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez oględziny, a w 
przypadku nasuwających sie wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za pomocą pomiaru 
przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zachowane zostały wymagania. 
c) sprawdzenie zamocowania dachówek i uszczelnienia pokrycia należy przeprowadzić 
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wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania  
Ponadto należy w wybranych przez Komisje miejscach, spośród szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. Jeżeli nie ma warunków, aby 
sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddać przez 10 min. działaniu 
strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie 
obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika 
przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie 
po wyschnięciu pokrycia. Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach należy przeprowadzić 
wzrokowo, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic 
i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia 
gąsiorów należy sprawdzić przez przyłojenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnia gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.5. Kontrola wykonania kominów 
Kontroli jakości podlega wykonanie:  
- sprawdzenie jakości materiałów,  
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,  
- sprawdzenie prawidłowości montażu instalacji: wyznaczenie miejsc montażu, obsadzenie mocowań 
i podparć , uszczelnienie połączeń,  
- wykonanie i obróbka przejść przez przeszkody,  
- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z warunkami technicznymi,  
- wykonanie próby szczelności.  
 

Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny, to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i 
materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie 
dokonana ponowna kontrola wykonanych robót.  
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST.01 – WYMAGANIA 
OGÓLNE  i umowie. 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi  stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi         
w dokumentacji powykonawczej 
 
8.2. Odbiór podłoża 
  Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
  Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać zapomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
 

8.3.   Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podłoża (deskowania), 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 
warstw lub fragmentów pokrycia, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d)  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
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- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 
- Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
- Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, 
obniżyć cenę pokrycia, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 

8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchyleń od linii prostej, złącza są 
prostopadłe do okapu itp.). 
Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 
 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
- Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
- Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian. 
- Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 
- Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 

8.6. Odbiór kanałów wentylacyjnych 
Odbiorowi końcowemu robót wentylacyjnych będzie podlegało:  
- zakończenie i kompletność wykonanych robót tj. wykonanie wszystkich prac wykonawczych,  
- sprawdzenie czystości instalacji,  
- sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej,  
- uzyskanie wymaganych parametrów pracy zgodnych z wymaganiami projektowymi oraz PN-EN 12599.  
 Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana jeśli wszystkie wyniki sprawdzeń i badań jakościowych 
będą pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie będzie odebrana.  
Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prób i odbiorów instalacji wentylacyjnej 
wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.  
Wykonawca przeprowadzi odbiór końcowy instalacji odprowadzenia spalin przez uprawnionego mistrza 
kominiarskiego, a protokół z powyższego odbioru przekaże zamawiającemu.  
8.7.   Zakończenie odbioru 
Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
 

10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Określone w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE  
10.1. Normy 
PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-74/B-24620       Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
PN-74/B-24622      Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco. 
PN-61/B-10245      Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 607:1999     Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.\ 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
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PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1:Stal. 
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 2: Aluminium. 
PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal odporna na korozje. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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KOD CPV 45320000-6, CPV 45442120-4 
SST – B.08.00.00 BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLANIA BUDYNKÓW ORAZ  
   TYNKI ZEWNĘTRZNE  CIENKOWARSTWOWE 
 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO)  podczas realizacji kontraktu:  
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZĘŚĆ GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI, 
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 I 2348/3, OBRĘB 0001 WACHOCK 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE oraz z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
 Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych 
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian (przegród) 
nowobudowanych. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych 
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie warstw bezspoinowego systemu docieplenia wykończonego 
sylikonowym tynkiem cienkowarstwowym na zewnętrznych powierzchniach ścian. 
 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w   OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w               
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów potrzebnych do realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Emulsja gruntująca impregnat do gruntowania i wzmacniania wszystkich nienasiąkliwych, 

osłabionych i zbyt chłonnych podłoży budowlanych lub inny o parametrach 
minimalnych - wodna dyspersja żywicy akrylowej temperatura stosowania        
5-25 stopni C; gęstość objętościowa 1,00 kg/dm3; 

Zaprawa klejąca do 
styropianu 

ściany - cementowa zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych w 
bezspoinowych systemach ociepleń budynków;  
temperatura stosowania 5-25 stopni C; 
podmurówka -  dyspersyjna masa bitumiczno-kauczukowa 

Termoizolacja samogasnące płyty styropianowe odmiany: 
XPS 200-035 ściany podmurówki                                                  10,0cm 
EPS 70-032 – posostałe elementy 
Należy zastosować następujące grubości styropianu: 
- ściany          15,0cm 
- ościeża otworów                                      2,0-3,0cm 
- kominy                     5,0cm 
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Hydroizolacja  dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa (przyjąć grubość ok. 3mm tj. dla 
warunków normalnych), folia kubełkowa 

Zaprawa klejąca do 
zatapiania siatki 

cementowa ZAPRAWA KLEJĄCA DO ZATAPIANIA SIATKI do mocowania płyt 
styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych systemach 
ociepleń budynków; temperatura stosowania 5-25 stopni C; 

Warstwa zbrojona siatka z włókna szklanego, zabezpieczonego w kąpieli akrylowej przed 
agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach, gęstość minimum 145g/m2 

Podkład pod tynk podkładowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe do zwiększenia 
przyczepności i wzmocnienia podłoża lub inny o parametrach minimalnych –  
gęstość gotowego wyrobu 1,5kg/dm3; temperatura stosowania 5-30 stopni C; 

Warstwa 
wykończeniowa dla 
ścian  

tynk silikonowy cienkowarstwowy  o fakturze baranka granulacji 1,5 mm; 
temperatura stosowania 5-25 stopni C; 

Profile cokołowe 
(startowe) 

elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania 
dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 

Narożniki ochronne narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy 
stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia 
(wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży itp.) przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, 

Listwy krawędziowe elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO 
z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

Kołki rozporowe wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki 
termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych, 

Ruszt Listwy drewniane o gr. połowy przewidywanej termoizolacji, mocowane co 
blachy śrubami 

 
- Siatka podtynkowa z włókna szklanego  
- Standardowa siatka bezwęzełkowa z włókna szklanego o gramaturze 145 lub 165 g/m2 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania prac dociepleniowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia 
oraz wyrobów nie wchodzących w skład odmiennych systemów dociepleniowych, czyli wyrobów 
od różnych producentów. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
 
2.2 Składowanie materiałów i transport 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  
Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem 
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 

- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE        
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku  
materiałów, sprzętu itp.  
Sprzęt i narzędzia 
Wykonawca przystępujący do wykonania prac powinien wykazać się możliwością korzystania  
z następującego sprzętu: 
-   do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego,   
 stosowanych do robót elewacyjnych, 
-  do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
 mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
-  do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
 opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 
-  do nakładania kolejnych powłok- tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
 kielnie, szpachelki, łaty,pędzle itp.) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 
 pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 
 pojemnikami na materiały, 
-  do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły 
 ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
-  do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów
 (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
-  do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do
 modelowania powierzchni, 
-  pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
W pracach należy używać środki transportu zapewniające właściwą jakość przewożonych towarów. 
Sposób transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie technicznej 
wyrobu. 
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach. 
Transport inny jest możliwy do realizacji pod warunkiem, że zostanie zatwierdzony przez Inspektora 
nadzoru. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
- wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak i 
 prac renowacyjnych.  
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
 zagospodarowanie placu budowy, 
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
 (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 
 instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
 wewnętrzne i jastrychy, 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
Roboty dociepleniowe wykonywać należy po zakończeniu robót wymiany stolarki, robót naprawczych 
tynków zewnętrznych, po uprzednim przygotowaniu podłoży. 
 
5.2. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
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wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania 
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub 
ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania - ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. 
Sprawdzenie równości i gładkości — określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 
murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane).  
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, miarodajnych 
dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 
istniejących — zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku wątpliwości 
dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull off', przy zastosowaniu urządzenia 
badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek 
materiału izolacyjnego. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków antyadhezyjnych 
 (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
 warstw malarskich. 
- uzupełnienie powstałych ubytków w istniejącej warstwie tynków zewnętrznych czy też na 
 powierzchni ścian za pomocą zaprawy tynkarskiej lub zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem 
 dyspersji akrylowej (do głębokości 1,0cm), rozwiązanie jak wyżej lecz wielowarstwowe 
 zastosować dla ubytków 1,0-2,0cm; głębsze bruzdy wypełniać płytami styropianowymi słabe, 
 chłonne lub pylące podłoża gruntować emulsją gruntującą, 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
-  zachować przerwy technologiczne dla nowo przygotowanych podłoży przyjmując: 

 dla nowych tynków cementowych z gotowych zapraw tynkarskich  min. 1 tydzień na 
każdy cm grubości 

 dla ścian betonowych co najmniej 28 dni,  
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz 
 przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
 antykorozyjnie. 
 
5.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
- przewiduje się wykonanie docieplenia ścian budynku metodą „lekką mokrą” przy zastosowaniu 
samogasnącego polistyrenu spienionego EPS 70-032 λ=0,032 ściany parteru i XPS 200-035 niebieski 
λ=0,038 na ściany podmurówki (płyty styropianowe do stosowania w środowisku wilgotnym lub okresowo 
nawodnionym - wzbogacone o środki zmniejszające chłonność wody). Ściany budynku ociepla się 
styropianem gr 15cm, ściany podmurówki gr 10cm.   
Projektuje się zastosowanie tynków cienkowarstwowych silikonowych gładkich zarówno na ściany 
nadziemia jak i podmurówki.  
Przygotowanie podłoża. 
Podłoże należy odpowiednio przygotować. Podłoże musi być równe - nierówności i ubytki należy 
wypełnić, stosując zaprawę tynkarską, lub zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojącej w 
systemach ociepleń. Przed naprawą podłoże należy zagruntować malując gruntem systemowym 
wybranego systemu tynków. Ilość warstw gruntu określa producent wybranego systemu dociepleń. 
Podłoże należy oczyścić z kurzu i tłustych plam. Świeże tynki cementowe wymagają sezonowania - 
przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży wynosi odpowiednio: 
- dla nowych tynków cementowych z gotowych zapraw tynkarskich  min. 1 tydzień na każdy cm grubości 
- dla ścian betonowych co najmniej 28 dni,  
Uwagi: 
Należy doświadczalnie (dla danego typu podłoża i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię 
możliwą do wykonania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). 
Materiał należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed 
naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy 
technologiczne należy z góry zaplanować, np: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami 
spustowymi, na styku kolorów itp. 
Tynkowaną powierzchnię należy chronić zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku, przed 
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bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych.  
Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach barw, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tej 
samej dacie produkcji.  
Ocieplenie ścian fundamentowych należy zacząć od odkopania ścian poniżej poziomu gruntu do 
głębokości 70cm.  Po odsłonięciu ścian należy odczekać parę dni w celu wyschnięcia ścian. Ściany 
należy sprawdzić czy były otynkowane czy nie, przy braku tynku na ścianach należy sprawdzić równość i 
czystość ścian. Równość podłoża sprawdzamy przy pomocy łaty 2m i poziomnicy. Odchyłki w pionie i 
poziomie nie powinny przekraczać 1cm. Podłoże należy dokładnie oczyścić z kurzu. W przypadku dużych 
nierówności >1 cm na odcinku 2 m podłoże wyrównujemy tynkiem cementowo – wapiennym Przy 
ścianach otynkowanych należy dokładnie sprawdzić stan starego tynku. Głuchy dźwięk wskazuje na 
utratę przyczepności, w tych miejscach tynk należy usunąć. Jeżeli twardy przedmiot rysuje powierzchnię 
tynku, ale nie powoduje odspojenia, oznacza to, że tynk nie jest twardy, ale wystarczająco nośny. Jeżeli 
narzędzie z łatwością zagłębia się w tynku, należy warstwę usunąć. W razie jakichkolwiek wątpliwości 
należy wykonać próbę przyczepności. Kilka kostek styropianowych 10x10x10 cm przyklejamy do tynku 
klejem do mocowania sytemu. Po trzech dniach dokonujemy próby oderwania. Jeżeli styropian rozerwie 
się w swojej warstwie, podłoże uznaje się za nośne. Miejsca, w których usunięto stary tynk, należy 
dokładnie oczyścić, a następnie uzupełnić tynkiem cementowo-wapiennym. Z tak przygotowaną ścianą 
należy przystąpić do dalszych działań polegających na zaizolowaniu ściany izolacją przeciwwilgociową w 
postaci cieczy. Zanim przystąpi się do właściwych robót ociepleniowych należy bardzo dokładnie 
wyznaczyć dolny poziom izolacji termicznej. W tym miejscu mocuje się tzw. listwę startową, czyli 
odpowiednio wyprofilowany kształtownik z blachy ocynkowanej szerszy o 5 mm od grubości materiału 
izolacyjnego. Do muru przykręca się go śrubami z kołkami (najlepiej nylonowymi) rozstawionymi co około 
30cm. W narożach listwy startowe przycina się pod odpowiednim kątem (najczęściej 45°), ale tak, aby 
pomiędzy nimi powstała szczelina szerokości 3-5mm. Dzięki temu stalowe profile będą mogły się 
swobodnie odkształcać pod wpływem okresowo zmieniającej się temperatury. Nawet wtedy, gdy naroże 
zostanie usztywnione specjalną spinką z tworzywa zapobiegającą klawiszowaniu profili.. Klej nakładać na 
obrzeżu płyty styropianowej w kształcie ćwierćwałka oraz kilka placków w środku. Powierzchnie boczne 
płyt nie mogą być zabrudzone klejem. Do tego celu używa się pacy zębatej o wymiarach zębów 10-
12mm. Dzięki temu uzyskuje się nieco lepszą izolacyjność akustyczną przegrody. Płyty styropianu trzeba 
układać bardzo starannie i ciasno na tzw. „mijankę”, czyli z przesunięciem o pół długości płyty. Nie wolno 
dopuścić by pomiędzy nimi pozostała zaprawa klejowa, ponieważ jest to równoznaczne z powstaniem 
mostka termicznego. Stale kontrolować położenie płyty w pionie i w poziomie. W obrębie narożników 
stosujemy również zasadę mijania się płyt. Dopuszcza się stosowanie tylko całych płyt lub połówek. Płyty 
przyklejać w całości, docinamy po związaniu kleju. W obrębie otworów płyty montować tak, aby spoiny nie 
pokrywały się z krawędziami otworów. Płyty przycinać po ociepleniu ościeży i po związaniu kleju. 
Szczeliny między płytami uzupełniać klinami wyciętymi z materiału izolacyjnego. Niedopuszczalne jest 
wypełnianie szczelin klejem. Kątowniki aluminiowe montujemy także w narożnikach budynku. Obrabiamy 
ościeża klejem szpachlowym, wywijając siatkę poza krawędź otworu. Zaleca się dodatkowe kotwienie płyt 
styropianowych. Do tego celu używa się kołków rozprężnych z tworzywa sztucznego.  Jeśli płyty mają 
frezowane krawędzie, to wystarczą 4 szt./m2, a jeśli proste to potrzebne jest 6 szt./m2. W mocnych 
ścianach z cegły pełnej lub silikatowej kołki powinny być zakotwione na głębokość min. 5 cm. Trzeba też 
dopilnować, aby talerzyki dociskowe kołków były osadzone równo z powierzchnią płyt izolacyjnych. 
Następnie przyklejony do ścian styropian musi być pokryty warstwą wzmacniającą, ponieważ jest zbyt 
miękki i przez to mało odporny na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do usztywnienia jego powierzchni 
najczęściej używa się siatki z włókna szklanego (czasami jeszcze polipropylenowej lub stalowej) o 
oczkach 3-5 mm i gramaturze 140-190 g/m2 (zwykle 160g/m2).  Siatka musi być wtopiona pomiędzy dwie 
warstwy zaprawy klejowej. W tym celu płyty styropianu pokrywa się warstwą zaprawy i przeciąga 
ząbkowaną pacą. Następnie przykłada się siatkę i wciska ją w zaprawę klejową, lekko przeciągając pacą 
o gładkiej krawędzi. Kolejne pasy, zwykle pionowo układanej siatki, łączy się na zakłady szerokości 
1020cm. Naroża otworów wzmacniamy przyklejając ukośnie (pod kątem 45°) dodatkowe pasy siatki o 
wymiarach min. 30x30 cm.  Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna być gładka i równa. Siatka 
zbrojąca nie może być widoczna. Po całkowitym związaniu (ok. 3 dni) należy wyrównać papierem 
ściernym ewentualne ślady po wygładzaniu pacą. Dobrze związane i suche podłoże pokryć obficie 
płynem gruntującym, przynajmniej 12 godzin przed rozpoczęciem prac tynkarskich. Następnie należy 
nanieść następną warstwę izolacji przeciwwilgociowej w postaci płynnej. Po wyschnięciu należy 
przymocować do ściany folię izolacyjną tłoczoną, która powinna wystawać 5 -10 cm powyżej poziomu 
gruntu.  Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i nie wyższej niż 
25oC. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 
nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0oC 
w przeciągu 24h.   
Ocieplenie ścian zewnętrznych parteru. Pierwszym etapem przy wykonaniu ocieplenia ścian 
zewnętrznych budynku jest  sprawdzenie równość i czystość ścian. Równość podłoża sprawdzamy przy 
pomocy łaty 2 m i poziomnicy. Odchyłki w pionie i poziomie nie powinny przekraczać 1cm. Wyrównujemy 
spoiny między bloczkami usuwając ewentualny nadmiar wyciśniętej zaprawy murarskiej. Podłoże należy 
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dokładnie oczyścić z kurzu. W przypadku dużych nierówności >1 cm na odcinku 2 m podłoże 
wyrównujemy tynkiem cementowo – wapiennym. Prace rozpoczynamy od zamontowania listwy startowej 
na ścianie budynku. Aluminiowa listwa startowa (wyprofilowany kształtownik z blachy ocynkowanej 
szerszy o 5 mm od grubości materiału izolacyjnego) pozwala na precyzyjne wypoziomowanie pierwszego 
rzędu płyt i zabezpiecza dolne partie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do muru listwę startową 
przykręca się śrubami z kołkami (najlepiej nylonowymi) rozstawionymi co około 30cm. W narożach listwy 
startowe przycina się pod odpowiednim kątem (najczęściej 45°), ale tak, aby pomiędzy nimi powstała 
szczelina szerokości 3-5mm. Dzięki temu stalowe profile będą mogły się swobodnie odkształcać pod 
wpływem okresowo zmieniającej się temperatury. Nawet wtedy, gdy naroże zostanie usztywnione 
specjalną spinką z tworzywa zapobiegającą klawiszowaniu profili. Klej nakładać na obrzeżu płyty 
styropianowej w kształcie ćwierćwałka oraz kilka placków w środku. Powierzchnie boczne płyt nie mogą 
być zabrudzone klejem. Do tego celu używa się pacy zębatej o wymiarach zębów 10-12mm. Dzięki temu 
uzyskuje się nieco lepszą izolacyjność akustyczną przegrody.   trzeba układać bardzo starannie i ciasno 
na tzw. „mijankę”, czyli z przesunięciem o pół długości płyty. Nie wolno dopuścić by pomiędzy nimi 
pozostała zaprawa klejowa, ponieważ jest to równoznaczne z powstaniem mostka termicznego. Stale 
kontrolować położenie płyty w pionie i w poziomie. W obrębie narożników stosujemy również zasadę 
mijania się płyt. Dopuszcza się stosowanie tylko całych płyt lub połówek. Płyty przyklejać w całości, 
docinamy po związaniu kleju. W obrębie otworów płyty montować tak, aby spoiny nie pokrywały się z 
krawędziami otworów. Płyty przycinać po ociepleniu ościeży i po związaniu kleju. Szczeliny między 
płytami uzupełniać klinami wyciętymi z materiału izolacyjnego. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin 
klejem. W połączeniach ocieplenia z ościeżnicami zalecamy stosowanie profili wykończeniowych. 
Kątowniki aluminiowe montujemy także w narożnikach budynku. Obrabiamy ościeża klejem 
szpachlowym, wywijając siatkę poza krawędź otworu. Zaleca się dodatkowe kotwienie płyt 
styropianowych. Do tego celu używa się kołków rozprężnych z tworzywa sztucznego.  Jeśli płyty mają 
frezowane krawędzie, to wystarczą 4 szt./m2, a jeśli proste to potrzebne jest 6 szt./m2. W mocnych 
ścianach z cegły pełnej lub silikatowej kołki powinny być zakotwione na głębokość min. 5 cm, a w mniej 
wytrzymałych ścianach z pustaków ceramicznych lub betonu komórkowego na co najmniej 9cm. Trzeba 
też dopilnować, aby talerzyki dociskowe kołków były osadzone równo z powierzchnią płyt izolacyjnych. 
Następnie przyklejony do ścian styropian musi być pokryty warstwą wzmacniającą, ponieważ jest zbyt 
miękki i przez to mało odporny na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do usztywnienia jego powierzchni 
najczęściej używa się siatki z włókna szklanego (czasami jeszcze polipropylenowej lub stalowej) o 
oczkach 3-5 mm i gramaturze 140-190 g/m2 (zwykle 160g/m2).  Siatka musi być wtopiona pomiędzy dwie 
warstwy zaprawy klejowej. W tym celu płyty styropianu pokrywa się warstwą zaprawy i przeciąga 
ząbkowaną pacą. Następnie przykłada się siatkę i wciska ją w zaprawę klejową, lekko przeciągając pacą 
o gładkiej krawędzi. Kolejne pasy, zwykle pionowo układanej siatki, łączy się na zakłady szerokości 
1020cm. Naroża otworów wzmacniamy przyklejając ukośnie (pod kątem 45°) dodatkowe pasy siatki o 
wymiarach min. 30x30cm.  Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna być gładka i równa. Siatka 
zbrojąca nie może być widoczna. Po całkowitym związaniu (ok. 3 dni) należy wyrównać papierem 
ściernym ewentualne ślady po wygładzaniu pacą. Dobrze związane i suche podłoże pokryć obficie 
płynem gruntującym weber, przynajmniej 12 godzin przed rozpoczęciem prac tynkarskich. Po związaniu i 
wyschnięciu nośnej warstwy podkładowej można przystąpić do nakładania tynku silokonowego - 
gładkiego. Tynk nanosimy pacą ze stali nierdzewnej, masa powinna być nakładana równomiernie na całej 
powierzchni ściany, ponieważ tylko wtedy nie będą widoczne ślady połączeń. W tym celu ścianę należy 
podzielić na poziome pasy szerokości 1-1,5 m. Ekipa składająca się co najmniej z trzech pracowników 
będzie mogła tak zorganizować sobie pracę, żeby żaden pas tynku nie zdążył wyschnąć przed 
połączeniem go z innym i przed nadaniem mu ostatecznej faktury. Roboty ociepleniowe należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i nie wyższej niż 25oC. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie 
silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0oC w przeciągu 24h. 
 
Podczas nakładania kolejnych powłok systemu ociepleniowego należy ściśle przestrzegać 
wskazanych przez producenta przerw technologicznych oraz  warunków atmosferycznych. 
 
5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) dla ścian podmurówki 
  Przygotowane podłoże zaszpachlować roztworem wodnym dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej. Wykonać izolację pionową z zastosowaniem dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej 
(przyjąć grubość ok. 3mm tj. dla warunków normalnych). Późniejsze klejenie płyt styropianowych wykonać 
przy użyciu środków wodorozcieńczalnych tj dyspersyjnej masy bitumiczno-kauczukowej..  
  Poniżej terenu stosować styropian EPS100 zabezpieczony przed naporem gruntu i uszkodzeniami 
mechanicznymi folią kubełkową. Opisane w powyższym punkcie prace można przeprowadzić ze 
względów technologicznych po wykonaniu elewacji.  
 Powyżej terenu na styropianie wykonać kolejne powłoki wierzchnie w podobnej procedurze jak 
dla elewacji, ale zastosować podwójną siatkę.       
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Podczas nakładania kolejnych powłok systemu ociepleniowego należy ściśle przestrzegać 
wskazanych przez producenta przerw technologicznych oraz  warunków atmosferycznych. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
 Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz normami. 
 Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.2. oraz 5.3. 
niniejszej ST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 
bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
 Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
 Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 
 Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych, 
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią), 
 Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości 
większej niż 0,2 mm, 
. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania 
(w przypadku systemowego wymagania), 
 Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
- prawidłowości wykonania powłok malarskich 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów 
czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 
podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 
niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE  i umowie. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych 
stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami 
podanymi   w dokumentacji powykonawczej 
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.                                      
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Określone w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
10.1. Normy 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al). 
PN-EN 13499:2005       Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane  i  elementy budynku.  Opór  cieplny  i  współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 
roku z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 
z późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. 
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 
późn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, 
poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
- Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem  
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieplen, 
Warszawa 2004 r. 
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa 2002 r. 
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.. 
- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 
- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
- ET AG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z 
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
- ET AG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne część 4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 
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oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
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KOD CPV 45421100-5 
SST – B.09.00.00 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA    
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wymianą stolarki podczas realizacji kontraktu:   
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZĘŚĆ GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI, 
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 I 2348/3, OBRĘB 0001 WACHOCK 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wymiany stolarki w tym: 
 
  przygotowanie ościeży 
   osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej 
  osadzenie podokienników zewnętrznych  
   osadzenie parapetów wewnętrznych we wskazanych miejscach 
           montaż bramy garażowej 
 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi  
Specyfikacjami Technicznymi OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi:  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
2.2 Okna PCV 
 Okna zewnętrzne z profili PCV (zgodność z aprobatą), pięciokomorowe w kolorze białym; okucia 
typu obwiedniowego; montaż nawiewników higrosterowanych w oknach, funkcja mikrowentylacji i 
rozszczelniania; Sposób otwierania i  parametry zgodnie z dokumentacją projektową; 
  
2.3 Drzwi wewnętrzne  
 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe . Pozostałe parametry stolarki według 
części graficznej. 
 
2.4 Nawiewniki 
 W oknach (również istniejących) przewidzieć montaż nawiewników higrosterowanych lub innych o 
takich parametrach (tj o przepływie pow. 5-35m3/h przy wilgotności 35-70%). 
 
2.5 Parapety 
  Podokienniki zewnętrzne  z blachy powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze popielatym 8017 (wystających 
5cm poza lico nowej, projektowanej elewacji) 
 Parapety wewnętrzne –z konglomeratu marmurowego drobnoziarnistego gr. 2cm   
PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE  

Skład- 95% - marmur , 5% - żywica poliestrowa  
Gęstość - 2,40 - 2,50 kg/dm³ 
Odporność na zginanie -18 - 30 MPa  
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Odporność na ściskanie -110 - 150 MPa  
Nasiąkliwość wodą -<0,1% 
Twardość wg. skali Mohsa -3-4 

Odporność na ścieranie -13,6 cm³/50 
Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi 

która ma posiadac atesty 
 
Różnice wymiarów w mm stolarki i slusarki 

Wymiary zewn., ościeżnicy do 1 m       5 5 
Powyżej 1m          5 5 
Różnica długości przeciwległych elementów  do 1m   1 1 
Ościeżnica mierzona w świetle    powyżej 1m  2 2 
Skrzydło we wrębie     szerokość do 1m  1 
        powyżej 1 m    2 
        wysokość powyżej 1m 2 
Różnica długości przekątnych     do 1 m    2 
Przekątnych skrzydeł we wrębie     1 do 2m  3 3 
        powyżej 2 m  3 3 
Przekroje szerokości      do 50 mm   1 
        powyżej 50 mm  2 
Elementów grubości      do 40 mm  - 1 
        powyżej 40 mm  - 2 
Grubość skrzydła         - 1 
 
2.8. Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki i ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm-
wymaganiom określonym w świadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucia, na które została ustanowiona norma. 

 
2.7 Składowanie materiałów i transport 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  

 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 Podczas prowadzonych prac należy szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem podłóg, instalacji c.o., oświetlenia oraz innych elementów wyposażenia nie przewidzianych 
do remontu, ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia należy przed zakończeniem robót usunąć 
doprowadzając pomieszczenia do stanu pierwotnego. 
 
5.2. Przygotowanie ościeży 

Przed osadzeniem  stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać  ościeżnica. W  przypadku  występujących  wad w  wykonaniu  ościeża lub  zabrudzenia 
jego powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić. Stolarkę drzwiową należy zamocować w punktach 
rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami. W otworach łącznika wykonać wzmocnienie z ram 
stalowych. 

 
5.3. Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. 
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Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową. 
Ustawione okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być 
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości i nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów 
ościeżnicy. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości 
przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości przekątnej do 2 m; 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m; 
Zamocowaną stolarkę należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między 
ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem 
ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe 
dla zdrowia ludzi. 

Osadzoną stolarkę po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Kontrola jakości materiałów 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z wytycznymi producenta stolarki.             
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać:  
 zgodność wymiarów, 
 jakość materiałów, z których stolarka budowlana została wykonana,  
 prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,  
 sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć.  
 Dla sprawdzenia zgodności wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów  
ruchomych) należy porównać wyniki dokonanych pomiarów ocenianej partii z wymiarami zawartymi           
w polskich normach:  
 według norm przedmiotowych – dla wymiarów szczegółowych elementów,  
 według ustaleń tabelarycznych – dla luzów części ruchomych.  
 Dla stwierdzenia spełniania wymagań w zakresie jakości materiałów należy porównać wyniki oględzin z 
wymaganiami norm przedmiotowych. Dla stwierdzenia prawidłowości wykonania wyrobu i jego 
szczegółów konstrukcyjnych należy porównać wyniki oględzin i pomiarów w zakresie:  
 szczegółów konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobów,  
 rozmieszczenia okuć, ich wielkości i ilości wg norm przedmiotowych na wyrób,  
 oszklenia,   
 pokrycia powłokami zabezpieczającymi lub malarskimi.  
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:  
 wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,  
 przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania  
  odpowiedniej ich jakości,  
 prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,  
  wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem, zmiana ich musi być uzgodniona  
  z projektantem i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej.  
 
6.2 Kontrola jakości wykonania robót 
 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod 
względem równości, pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu 
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia działania części ruchomych, stan i wygląd 
wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Częstotliwość oraz zakres badań klap oddymiających i włazów powinna być zgodna oraz z PN 
i Aprobatami Technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Dostarczone na plac budowy materiały 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy 
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia 
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
W szczególności powinny być oceniane: 
- kształt i wymiary - przez oględziny i porównanie z dokumentacją techniczną Producenta, wymiary 
należy sprawdzić z dokładnością do 1 mm, 
- zgodność materiałów – przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych 
i porównanie ich z zastosowanymi materiałami, 
- odporność na działanie wysokiej temperatury – powinny wykazać odporność na działanie wysokiej 
temperatury zgodnie z procedurą badawczą ITB LP-12, 
- zabezpieczenie wyrobów przed korozją – zgodnie z Instrukcją ITB nr 305, 
- oznakowanie wyrobu – przez odczytanie informacji na opakowaniu jak określone w pkt. 4.2. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
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8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE  i umowie 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
 
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1   Inne dokumenty 
- Określone w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
 pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  (tom l, część 4) Arkady,  
 Warszawa 1990 r. 
- PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań. 
- PN-EN 78/AK:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań. 
- PN/B-02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
- PN-B-05000:1966 Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport. 
- PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe.  
Ogólne wymagania i badania. 
-  PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
-  PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych  
 modularnie. 
- PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 
 wichrowanie. 
-  PN-EN947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenia pionowe. 
-  PN-EN948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne.  
-  PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym.  
-  PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i  
 prostokątności. 
-  PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru.  
-  PN/B-02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki  budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
-  PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
-  PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
-  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
-  PN-91/M-69430 Elektrody   stalowe   otulane   do   spawania   i   napawania. Ogólne badania  
 wymagania. 

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
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(CPV 45421160-3) 
SST – B.10.00.00 INSTALOWANIE  BALUSTRAD  
 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z instalacją wyrobów zewnętrznych – balustrady kraty 
podczas realizacji kontraktu: 
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZĘŚĆ GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI, 
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 I 2348/3, OBRĘB 0001 WACHOCK 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie : 

 
  montaż balustrad na schodach wewnętrznych 
           montaż wewnętrznych kratek wentylacyjnych 
 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
Proponowane materiały i ich rodzaje  podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, ż e spełniają wymagania odpowiednich norm  
(PN,  BN)  lub  posiadają  aprobaty  techniczne  w  przypadku braku odpowiednich norm. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz  Inspektora nadzoru. 
 

2.2. Parametry elementów zastosowanych do wykonania opisanych w specyfikacji prac 
Balustrady Elementy wykonać ze stali nierdzewnej  

  
Kotwienie zarówno na ścianie jak i  na stopniach i podeście za pomocą kotew 
konstrukcyjnych, systemowych – w sposób gwarantujący stabilność i  bezpieczeństwo 
konstrukcji. Rury, pręty i kształtowniki powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe 
odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 3 m długości rury.  

 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
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5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 

5.2. Zasady montażu 
Elementy  można  osadzać  w  tych  częściach  budynku, gdzie zakończone zostały pozostałe roboty 
remontowe. 
Przed  przystąpieniem  do  prac  związanych  z  montażem ,  należy  sprawdzić  czy dostarczony towar 
jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. 
Elementy  nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują 
dopiero po prawidłowym zamontowaniu. 
Elementy przeznaczone do montażu należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich 
zaprawą murarską i farbą (najlepiej  przy  pomocy  folii  malarskiej). 
 
5.2. Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót 
Elementy przeznaczone do montażu powinny  być  zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi oraz wszystkimi pozostałymi w związku z prowadzonymi równolegle 
pozostałymi robotami. 
Przed wykonaniem właściwego montażu balustrad należy ustalić miejsca mocowania balustrad na 
podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inwestora. 
 
5.3. Osadzanie i mocowanie elementów  
Elementy mogą być osadzane równocześnie, z  układaniem posadzek, schodów itp. bądź w terminie 
późniejszym. 
Mocowanie   elementów   ślusarki   budowlanej   polega   na   wprowadzeniu   ich   końców   lub 
specjalnych kotew w uprzednio przygotowane gniazda, ustaleniu położenia  elementu przez 
odpowiednie podparcie i zaklinowanie oraz montażu do podłoża za pomocą kotew konstrukcyjnych, 
całość montowana w sposób gwarantujący stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji. 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do montażu. Do materiałów, których 
producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie o jakości (atesty)  
należą: 
- rury, profile, kształtowniki, elementy wykończeniowe na balustrady, 
 - gotowy wyrób  - atesty, certyfikaty, deklaracje ze strony producenta wyrobu. 
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
  W   przypadkach   budzących   wątpliwości   można   zlecić   uprawnionej   jednostce   zbadanie 
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.3. 
W czasie wykonywania robót montażowych balustrad należy zbadać: 
-  zgodność wykonania balustrad i krat z dokumentacją projektową, uzgodnieniami (kształt, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2.3, 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną 
Przez Inwestora odrzucone. 
Wszystkie elementy lub odcinki balustrad, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych wystających końców. 
Profile konstrukcji  nie mogą być powyginane i powinny   leżeć   w   jednakowej   płaszczyźnie. Spoiny 
(spawy) muszą być dobrze wtopione w profile, po zakończeniu spoiny powinny być wyczyszczone. 
Zamocowanie  elementu  ślusarki  budowlanej  powinno  być  sztywne  w każdym  gnieździe (miejscu 
kotwienia).Punkty zamocowania elementu ślusarki  budowlanej  muszą  być  umiejscowione  zgodnie  z  
dokumentacją  techniczną.   
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST.01 – WYMAGANIA 
OGÓLNE  i umowie. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami , należy 
- roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w  celu doprowadzenia ich do zgodności             
z wymaganiami i  po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo zakwestionowane  roboty 
odrzucić  oraz nakazać powtórne wykonanie robót 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
  
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-H-04623 Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok  metalowych metodami 

  nieniszczącymi 

2. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej  
3 PN-H-74219 Rury  stalowe  bez  szwu  walcowane  na  gorąco 

  ogólnego zastosowania 
4. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 

  zimno ogólnego przeznaczenia 
5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. 

  Gatunki 
6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 

  Gatunki. 
   

7. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego 
  przeznaczenia. Gatunki 

8. PN-H-84023-07 Stal  określonego  zastosowania.  Stal  na  rury. 
  Gatunki 

9. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. 
  Gatunki 
10. PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie 
  powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa  do malowania. 
  Ogólne wytyczne 
11. PN-H-97053 Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji 
  stalowych. Ogólne wytyczne 
12. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego 
  przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 
13. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) 
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KOD CPV 45410000-4 
SST – B.11.00.00 TYNKI WEWNĘTRZNE   
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych podczas realizacji 
kontraktu: 
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZĘŚĆ GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI, 
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 I 2348/3, OBRĘB 0001 WACHOCK 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
 Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu: 
 
 przygotowanie podłoża i wykonanie tynków wewnętrznych cmentowo-wapiennych ścian i sufitów, 
             w miejscach, w których doszło do uszkodzenia tynków  wewnętrznych w wyniku prac. 
  przygotowanie podłoża i wyrównanie tynków wewnętrznych cmentowo-wapiennych w  
             pomieszczeniach rozbudowy 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub 
kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B- 
19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.3 Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.               
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku  
materiałów, sprzętu itp.  
Sprzęt i narzędzia 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki 
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych wOST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów. Tynki 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej OoC. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 
70/B –10100 p. 3.3.2. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoża pod tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Podłoże pod tynki gipsowe należy zagruntować emulsją gruntującą w celu zmniejszenia chłonności 
podłoża w zależności od materiału z jakiego wykonane jest podłoże (beton, cegła wapienno-piaskowa) 
 
5.4. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 
10100 p. 3.3.1. 
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonywać według pasów i listew kierunkowych. 
 Tynki cementowo-wapienne należy przetrzeć gładzią gipsową przed malowaniem. Gładź należy 
nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonywania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne : 

 dla tynków nie narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, 
 dla tynków narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2 

 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Przy odbiorze na budowie materiałów tynkarskich i ceramicznych do okładzin należy dokonać: 
- sprawdzenia zgodności materiałów tynkarskich z zamówieniem 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
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8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.  
 
8.2. Odbiór podłoża i tynków 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli 
choć jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, 
zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 
mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb 
i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb 
i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 
- Trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
                                      
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Określone w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.  
10.1 Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- Część B- Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r. 
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KOD CPV 45442100-8 
SST – B.12.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem prac malarskich podczas realizacji 
kontraktu: 
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZĘŚĆ GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI, 
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 I 2348/3, OBRĘB 0001 WACHOCK 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu  wykonanie prac takich jak: 
 
 przygotowanie podłoża i malowanie ścian wewnętrznych, oraz w miejscach, w których doszło do  
             uszkodzenia powłok malarskich wewnętrznych w wyniku prac. 
 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi  
Specyfikacjami Technicznymi OST.01 oraz z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami  
Technicznymi:  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE 
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia w budownictwie. 
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru. 
Podstawowe materiały zastosowane do wykonania opisanych w specyfikacji prac 
Preparaty do ścian 

wewn. 
- środki gruntujące 
- farby wewnętrzne 

Preparaty do  
lamperii 

- środki gruntujące pod farby olejne 
- zmywalna farba olejna do wnętrz  kolorze popielatym o ciepłym odcieniu 

 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+5C należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 
i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.. 
Przy malowaniu temperatura nie powinna być niższa niż +80C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
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od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
5.1.Przygotowanie podłoży 
Ściany wewnętrzne 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą 
gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i wypełnić zaprawą wapienno-gipsową. 
 
5.2. Gruntowanie – przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do 
gruntowania  
 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 
 
6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie nasiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości. 
Roboty malarskie 
Badania powłok należy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 7-14 dni. Przeprowadza się je 
przy temperaturze nie niższej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65 %. 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
8.2 Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
państwowych norm. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. 
 
8.3 Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu: 
- wyglądu zewnętrznego powłok 
- odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni 
szmatką kontrastowego koloru, 
- odporności powłoki na zarysowanie 
- przyczepności powłoki do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem 
powłoki od podłoża, 
- odporności powłoki na zmywanie wodą. 
- dokładności klejenia i połączenia na stykach pasów 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
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Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. 
Instrukcje producentów. 
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 KOD CPV 45233220-7 
SST – B.13.00.00  NAWIERZCHNIE Z KOSTKI  
 
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem opaski z kostki betonowej podczas 
realizacji kontraktu: 
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZĘŚĆ GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI, 
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 I 2348/3, OBRĘB 0001 WACHOCK 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu : 
 
 przygotowanie podłoża i wykonanie opaski z kostki gr.6cm na obwodzie budynku oraz chodnika 
           przygotowanie podłoża i wykonanie dojazdów z kostki gr.8cm na obwodzie.           
 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Proponowane materiały i ich rodzaje  podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się 
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, ż e spełniają wymagania odpowiednich norm  
(PN,  BN)  lub  posiadają  aprobaty  techniczne  w  przypadku braku odpowiednich norm.  
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz  Inspektora nadzoru. 
 
2.2 Kostka– wymagania  
 Warunkiem dopuszczenia do zastosowania kostki jast posiadanie aprobaty technicznej. 
Struktura wyrobu powinna  
być zwarta, bez rys, pęknięć plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a 
krawędzie proste (wklęśnięcia nie powinny przekraczańć 2 mm). 
Kolorystyka kostki wg dokumentacji projektowej. 
Należy stosować kostkę brukową o grubości 6 cm, jednowarstwową w kolorze szarym. 
Parametry kostki::  
- ścieralność na tarczy Boehmego 3,5 mm,  
- nasiąkliwość do 5%,  
- mrozoodporność, po 150 cyklach zamrażania i odmrażania:  
- pęknięcia niedopuszczalne,  
- ubytek masy, nie więcej niż 5%,  
- obniżenie wytrzymałości, nie więcej niż 20%  
Gotowe kostki powinny charakteryzować się wytrzymałością średnio 60 MPa (badanie według DIN 18 501 
- patrz punkt 6.1). Wytrzymałość pojedynczej kostki powinna wynosić co najmniej 50 MPa.  
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2.3. Podsypka cementowo-piaskowa  
Podsypkę pod chodnik należy wykonać z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek powinien spełniać 
wymagania normy PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu zwykłego”.  
 
2.4. Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 
mm, piasek średnioziarnisty 0.5-1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0.5 mm. 
 

2.5. Składowanie 
Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych.  
 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.                    
Do zagęszczenia należy zastosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego, w celu ochrony 
przez uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych.  

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE, oraz wymagań producenta materiałów. 
Kostkę betonową można transportować dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczony 
przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem. Transport piasku i zaprawy cementowo-piaskowej powinien 
odbywać się w sposób przeciwdziałający ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.  
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

5.2. Wykonanie koryta  
 Koryto pod opaskę powinno być wyprofilowane z godnie ze wskazanymi na projekcie spadkami.  
Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni wykonać 20 cm podsypkę z piasku gruboziarnistego z 
rozścieleniem, zagęszczeniem  mechanicznym do Is = 0.95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz 
wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. 
 
5.3. Podsypka cementowo-piaskowa 
Do wykonania podsypki cementowo-wapiennej należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom    
PN-B-06712. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 po zagęszczeniu powinna mieć gr. 3,0-5,0 cm.  
 
5.4. Ułożenie nawierzchni 
 Kostkę betonową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, 
sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. 
Krawężniki i korytka spływowe układać na suchym betonie 1:4. grubości 5 cm ze skosami.  
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

6 . 2 .  Bad ani a  p rz ed  p rz ys t ąp i en i em d o ro bó t   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kostki betonowej, 
wibroprasowanej:  
- sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
- sprawdzenie uszkodzeń,  
- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych  
Pomiary kształtów i uszkodzeń należy wykonać dla 10 losowo wybranych kostek betonowych, dla każdej 
dostarczonej partii. Badanie wytrzymałości kostek należy przeprowadzić na 5 całych kostkach, stosując 
płyty naciskowe o wymiarach 90-180 mm. Badania te należy powtórzyć po każdej zmianie źródła dostaw, 
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w przypadkach gdy wątpliwa jest jakość dostarczanych kostek oraz na wniosek Inżyniera.  
Tablica 1. Dopuszczalne uszkodzenia kostek brukowych 
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie koryta  
Badanie zagęszczenia koryta wykonuje się w 1 punkcie na 300 m2.  
Dno koryta powinno być ukształtowane zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancjami:  
- rzędne wysokościowe  ±2 cm,  
- równość ± 2 cm,  
- spadek poprzeczny i podłużny ± 0,5%.  
 
6.3.2. Badania podsypki  
Badania grubości podsypki przeprowadza się poprzez zdjęcie 2 kostek brukowych na każde 200 m2 
chodnik i pomiar grubości podsypki. Grubość podsypki powinna wynosić 3 cm. Dopuszczalne odchyłki w 
grubości podsypki wynoszą –1/+0 cm. Sprawdzenie zagęszczenia podsypki wykonuje się poprzez 
sprawdzenie głębokości śladu stopy co 100 m2 wykonanej podsypki. Stopa człowieka powinna 
pozostawiać ledwie widoczny ślad.  
 
6.3.3. Badania nawierzchni 
Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betonowej należy oceniać na podstawie atestów 
producenta oraz w przypadku wątpliwości i poleceń Inżyniera.  
Ułożenie kostki należy sprawdzać zgodnie z tablicą 2.  
Tablica 2. Rodzaj i częstotliwość badań chodnik z kostki  

lp.  Badania  Częstotliwość 
badań  

Tolerancje 
wykonania  

1  Równość powierzchni  co 100 m  8 mm  
2  Spadki poprzeczne  co 50 m  ±0,5%  
3  Równoległość spoin  co 200 m  ±1 cm  
4  Szerokość spoin  3 razy na 200 m2  do 1 cm  
5  Wypełnienie spoin  co 100 m2  całkowite  

Równoległość spoin bada się poprzez rozpięcie 2 równoległych linek wzdłuż spoin pomiędzy kostkami 
betonowymi i pomiar ich odległości.  
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami chodnik  
Wadliwie wykonane odcinki należy rozebrać i wbudować ponownie. W przypadku uszkodzenia kostek 
betonowych należy je wymienić na nowe.  
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w O OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE  i umowie. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, należy 
- roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w  celu doprowadzenia ich do zgodności             
z wymaganiami i  po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo zakwestionowane  roboty 
odrzucić  oraz nakazać powtórne wykonanie robót 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
 
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.  
2. PN-B-06250 Beton zwykły  
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.  
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.  
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) 
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KOD CPV 45252400-5 
SST – B.14.00.00  KONSTRUKCJE STALOWE       
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej podczas realizacji 
kontraktu:   
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZĘŚĆ GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI, 
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 I 2348/3, OBRĘB 0001 WACHOCK 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania robót do których należą: 
 
 montaż schodów stalowych 
 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową należy rozumieć i stosować wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
2.2. Stal 
2.2.1. Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

Wyroby hutnicze gotowe ze stali klasy l w gatunkach S235JR, S355J2 wg PN-EN10025:2002, INP 
240 

 
2.2.2. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli: 
- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki o grubości 
większej. 

 
2.2.2. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- profil 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
2.2.3. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru 
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konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
2.3. Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane. 
 
2.3.1. Materiały do spawania 

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod 
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546. 
Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych 
narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i 
wymaganiami producenta. 
 
2.4 Składowanie materiałów i transport 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.  

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.  

Materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w 
sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane  
w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu słupów 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, pod-nośników 
i innych urządzeń. 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
* Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie  
z technologią spawania  
* Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
* Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
* Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze 
powinno być odebrane przez Inżyniera. 
3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
Roboty związane z wykonaniem zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych mogą być 
wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania 
zamierzonych robót. 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

Materiały malarskie należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby 
zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, a materiał przed wylaniem. 
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5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
5.1. Ciecie 
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków 
metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 
5.2. Połączenia spawane  
(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, 
farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień  i rzadzizn widocznych gołym okiem. 
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się 
według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami nieukosowanych brzegach 
stosować nie większą od 1,5 mm. 
(2) Wykonanie spoin 
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się 
grubość mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych 
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach 
grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica. 
(3) Wymagania dodatkowe takie jak: 
- obróbka spoin 
- przetopienie grani 
- wymaganą technologię spawania może zalecić Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
5.4. Montaż konstrukcji 
5.4.1. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy: 
- sprawdzić stan fundamentów, kompletność  
 
5.4.2. Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu 
i składowania. 
Montaż słupów w łączniku, wejściu głównym, windzie. Konstrukcję wykonać  
z kształtowników kwadratowych zamkniętych o przekroju 100x100x4mm, wzmocniona stężeniami z 
kształtowników kwadratowych zamkniętych o przekroju 100x100x4mm, mocowane za pomocą blach 
podstawy do elementów żelbetowych. 
 
5.5. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania 
Powierzchnie stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami norm. 
Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami do gruntowania, należy powierzchnię 
przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Gruntowanie 
Powierzchnie stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, będących elementem 
danego zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta. 
Wykonanie warstwy nawierzchniowej 
Warstwa nawierzchniowa powinna być wykonywana za pomocą materiałów będących elementem danego 
zestawu malarskiego zgodnie z kartą techniczną Producenta. 
Metody nanoszenia materiałów malarskich: 
-   malowanie pędzlem, 
-   nanoszenie wałkiem, 
-   natryskiwanie. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości 
 Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi           
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.2 Kontrola jakości materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem             
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem 
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6.3 Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
Kontrola robót obejmuje: 
-    sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 
-   kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni), 
-  kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania pokrycia z oceną 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń itp.), 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną w 

dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubość tę określa się jako średnią 
arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami 
nieniszczącymi; sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PN-EN ISO 12944-7:2001. 

-    oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. 
 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Postępowanie  z  wadliwie  wykonanymi  robotami  należy  wykonać  zgodnie  z  zasadami  
kreślonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE i umowie zawartej z Wykonawcą 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE  i umowie 
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty 
techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia 
antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
 
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-B-06200:2002          Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-EN 10025:2002       Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy. 
PN-91/M-69430      Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 

wymagania. 
 
PN-75/M-69703             Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
 
PN-EN ISO 8504-1:2002  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  

i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
 
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb  

i podobnych produktów. Metody przygotowania  powierzchni.  Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. 
 
PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 1: Ogólne wprowadzenie. 
 
PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą 

ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie 
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KOD CPV 45000000-7, 45431000-7, 44112200-0 
SST – B.15.00.00  PODŁOŻA I POSADZKI       
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem podłoża oraz posadzek podczas realizacji 
kontraktu:   
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZĘŚĆ GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI, 
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 I 2348/3, OBRĘB 0001 WACHOCK 
 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania robót do których należą: 
 
          naprawa posadzki betonowej w istniejacym garażu 
          posadzka przemysłowa 
 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową należy rozumieć i stosować wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
2.2. Woda 
Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
 
2.3. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 
 
2.4. Posadzka betonowa 
Posadzka samopoziomująca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo dużej odporności na 
obciążenia mechaniczne i ścieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych, 
zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionką i superplastyfikatorami z dodatkiem 
preparatów utwardzających powierzchnię i zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwiony w masie 
na kolor uzgodniony z Inżynierem. 
 
2.5. Wypełnienie dylatacji posadzek 
Do wypełnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w płytach konstrukcyjnych 
podposadzkowych zastosować elastyczne masy przeznaczone do wypełnienia dylatacji na bazie żywic 
epoksydowych.  
 
 
Wymagania dla środków użytych do uszczelnienia dylatacji posadzek 

 wytrzymałość na rozciąganie ≥ 3 MPa, 
 wydłużenie względne przy zerwaniu min 150 %, 
 twardość Shore‘a  10 ÷ 400, 
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 dopuszczalne długotrwałe odkształcenia ≥ 25 %, 
 odporność chemiczna jak dla posadzek. 

2.6. Gładź cementowa 
Gres mrozoodporny, antypoślizgowy. 
Gładź cementowa przygotowywana głównie z cementu portlandzkiego 250 i piasku w stosunku 1:3.  
Konsystencja zaprawy do wykonywania podłoży pod posadzki powinna być gęstoplastyczna. 
Można zastosować zaprawy cementowe samopoziomującące. Są to zaprawa podłogowa do wykonywania 
gładkiej warstwy podkładowej pod posadzki. Może być wzmocniona rozproszonym włóknem. 
 
2.7. Płytki ceramiczne terakotowe  
Płytki ceramiczne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne 
prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent < E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa). 

Barwę płytek należy uzgodnić z Inżynierem. 
Płytki cokołowe o właściwościach jak płytki terakotowe. 
Właściwości płytek ceramicznych: 
barwa: wg wzorca producenta  
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%  
wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  
ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20  
kwasoodporność nie mniej niż 98%  
ługoodporność nie mniej niż 90%  
dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  
długość i szerokość: ±1,5 mm  
grubość: ± 0,5 mm  
krzywizna: 1,0 mm  
odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate - wymagana 
wykonane jako antypoślizgowe.    
Płytki terakotowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki czy 
narożniki.  
 
2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do płytek 
Zaprawy klejowe do kładzenia płytek winny spełniać wymagania PN-EN 12004:2002.  
Zaprawy do spoinowania winny spełniać wymagania PN-EN 13888:2004 . 
Do klejenia i spoinowania płytek olejoodpornych zastosować sztywne kity z żywicy epoksydowej 
 
Wymagania dla kitu 
absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu ≤ 0,5 %, 
przyczepność do podłoży budowlanych ≥ 0,5 MPa 
wytrzymałość na ściskanie ≥ 50 MPa, 
wytrzymałość na zginanie ≥ 10 MPa, 
współczynnik rozszerzalności liniowej cieplnej ≤ 5 x 10 –6  1/ 0C 
twardość Shore‘a ≥ 70 
ścieralność ( na tarczy Boehmego) ≤ 12 mm 
odporność na działanie kwasów, ługów , olejów i agresywnych środków czyszczących 
odporność na działanie substancji chemicznych mierzona zmianą masy próbki kitu po 8 tyg. działania 
substancji  - przyrost masy nie więcej niż 3 %, ubytek masy nie więcej niż 1 %. 
Do klejenia i spoinowania płytek gresowych należy zastosować wodoodporne i mrozoodporne kleje. 
Wymagania dla kitu 
przyczepność 1 MPa,  
gęstość w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcm3, 
wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gęstość w stanie 
suchym 1,3 kg/dcm3,  
masa do wodoszczelnych przepon pod płytki ceramiczne, jednoskładnikowa, na żywicy syntetycznej, 
elastyczna, odporna na wodę pod cisnieniem 0,15 MPa. 

2.9. Impregnat płyty żelbetowej 
Środek hydrofobizujący do impregnacji betonu na bazie silanów.  
Wymagania: 
ograniczający nasiąkliwość podłoża, 
impregnujący min. 5 mm w głąb beton, 
odporny na UV, 
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odporny na wpływy atmosferyczne i na proces starzenia, 
paroprzepuszczalny, 
chroniący beton przed agresywnym działaniem soli. 

2.10. Folia PCW 
Folia  powinna spełnić warunki normy PN-EN 13967:2006 
Wymagania: 
grubość min. 0,3 mm 
wytrzymałość na rozciąganie min. 11,5 MPa 
Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłuż/ w poprzek) min. 300/400%. 

2.11. Płyty styropianowe 
Płyty styropianowe winny spełnić wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-
EN13172:2002. 
Płyty styropianowe EPS-100-032 grubości 5cm pod posadzki.  
Wymagania: 
współczynnik przenikania ciepła  =0,032 W/m2K 
naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym ≥200 KPa 
wytrzymałość na zginanie ≥ 250 KPa 
zakres temperatur stosowania – do 800C 
klasa reakcji na ogień E 
płyty powinny mieć na całej długości jednakową twardość oraz ściśliwość. 

 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
3.1. Sprzęt do transportu i montażu słupów 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Sprzęt wykorzystywany przez 
Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony 
zębatych i pasowych urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla 
obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej 
za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę mogą być dowlonego rodzaju, powinny być sprawne 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
Zakres robót określono w dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do robót należy ułożyć wszystkie elementy znajdujące się w warstwach posadzki 
takie jak: kratki odwadniające, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentacji projektowej 
poszczególnych branż. 
. 

 
5.1. Układanie folii PCW 
Podkład pod izolacje  powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. 
W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien być równy ( bez 
wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii należy stosować 
podkład szerokości 15 cm. 
Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 
 
5.2. Układanie izolacji z płyt styropianowych 
Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  
Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. Przy 
układaniu kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach 
wynosiło min 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Podłoże pod wykonanie 
izolacji powinno być suche, czyste i równe. 
 
5.3. Podłoża pod posadzki 
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Podłoża pod posadzki może stanowić płyta żelbetowa, beton lub gładź cementowa.  
Płyta żelbetowa grubości 20 i 25 cm zbrojona obustronnie Ø 8 co 20 cm.  
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubości minimum 50mm. 
Wykonanie płyty żelbetowej i podkładu betonowego wg specyfikacji ST-04.01 – Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mieć konsystencję gęstą ( 1- 4 cm zanurzenia 
stożka pomiarowego). 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
– podkłady związane z podłożem – 25 mm  
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  
Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między listwy 
kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. 
Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w zależności od potrzeb, wygładzona, bez raków, 
pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 
zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 
całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej.  
W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą 
stalową ) na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie przekraczającym 6 m, a w 
korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić podkład na pola o 
powierzchni nie większej niż 36 m². Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach przebiegu 
dylatacji konstrukcji i  w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się wymiarami i 
kształtami. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 
słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i 
innych elementów wg dokumentacji projektowej.  
Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu nie 
powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w stanie 
wilgotnym ( np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami ( np. dużą 
różnicą temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład powinien być wyłączony z 
ruchu. Do zapraw używanych do wykonywania podkładów nie można dodawać wapna. Dla poprawienia 
jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym.  
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę 
warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie 
sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 
Wykonanie posadzki betonowej 
Zmodyfikowany beton B25 jest zbrojony siatką przeciwskurczowo z dodatkiem krzemionki i emulsji 
polimerowej z domieszką superplastyfikatora i barwiony w masie pigmentami w kolorze ciemno-
oliwkowym. 
Układanie masy posadzkowej metodą wibracyjno – próżniową, a następnie po jej zatarciu następuje 
impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej płaskości i gładkości. 
Wykonać szczeliny dylatacyjne w odstępach nie większych niż 6m w każdym kierunku. 
Posadzkę oddylatować od ścian szczeliną szerokości 1cm wypełnioną styropianem i zakryt elastyczną 
masą uszczelniającą trwale-plastyczną. 
Posadzka powinna być chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu 
natryskiem nałożyć preparat impregnujący posadzkę. 
 
5.4. Wykonanie posadzki z gresu i z płytek ceramicznych 
Wymagania przy układaniu posadzki: 
Do układania posadzki można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania. Podkład pod posadzkę 
powinien być równy i gładki.  
Wymagania dla podłoża: cieplne i wilgotnościowe oraz czystości przy stosowaniu kitów i zapraw 
epoksydowych wg pkt 5.2.6  
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z płytek jest układana na zaprawach i 
kitach z żywic syntetycznych, nie powinna być niższa niż 15°C w trakcie robót i przez kilka dni po 
wykonaniu posadzki. 
W miejscach przebiegu dylatacji w podłożu, również w posadzce, powinna być wykonana szczelina 
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dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdziału 
Posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać niezwłocznie w 
trakcie wykonywania posadzki 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; 
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrową łatą w 
dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki, 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i 
pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 
dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod 
płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 
i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste; 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki. 
Płytki układać na pełne spoiny, grubość spoin między płytkami nie powinna być większa niż  
3 mm. 
Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kitu na całej swojej powierzchni. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe.  
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych 
jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny 
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym 
pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 
gąbką.  
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny.  
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  
Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także 
płytki. 
W miejscu przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 
100 mm 
W miejscu styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 
posadzek wykonać szczelinę dylatacyjną.  
 
5.5. Wykonanie impregnacji płyty żelbetowej 
Płyta żelbetowa powinna spełniać następujące wymagania: 
powierzchnia powinna być nasiąkliwa tzn. sucha, luźna od wolnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i 
innych zanieczyszczeń. 
Technologia wykonania impregnacji według wybranego dostawcy.  
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości 
 Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi           
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.2 Kontrola jakości materiałów 
6.2.1.   Materiały posadzkowe 
Przy odbiorze należy przeprowadzić sprawdzenie zgodności klasy materiałów posadzkowych z  
dokumentacji projektowej. 
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W przypadku niemożliwości określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
 
6.2.2. Materiały izolacyjne 
Przy doborze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz 
zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
6.3.    Kontrola robót 
6.3.1. Kontrola podłoża gruntowego 
Badanie podłoża gruntowego należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
podkładu betonowego.  
Należy skontrolować: 
jednorodność i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanego gruntu 
stopień zagęszczenia gruntu 
Zapewnienie odwodnienia gruntu.  
  
6.3.2. Kontrola podkładu betonowego 
Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 
izolacyjnych posadzki.  
Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 
wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i wypukłości, 
pęknięć i ostrych krawędzi; 
grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
stopnia wilgotności podkładu. 
 
6.3.3. Kontrola warstw izolacyjnych 
Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę przygotowania 
podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 
kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 
ułożenia warstwy ocieplającej  
sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 
grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 
sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
połączenia warstw z podłożem. 
 
6.3.4. Kontrola posadzki z płytek ceramicznych i gresu  
Kontrola  powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub wzoru, 
sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w dwóch 
różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 
sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 
0,5 mm, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 
sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 
 
6.3.5. Kontrola wykonania impregnacji płyty żelbetowej 
Kontrola jakości impregnacji obejmuje sprawdzenie: 
wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 
porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia. 
 
6.4. Kontrola Inżyniera 
Kontrola Inżyniera w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco,  w miarę postępu robót 
jakości uznanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczególności : 
przygotowania podłoża, 
zgodności wykonania posadzek z ST i dokumentacją projektową, 
sprawdzenie przyczepności do podłoża. 
winna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniemo jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem 
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6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Postępowanie  z  wadliwie  wykonanymi  robotami  należy  wykonać  zgodnie  z  zasadami  
kreślonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE i umowie zawartej z Wykonawcą 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE  i umowie 
Do odbioru końcowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego przedkłada wszystkie dokumenty 
techniczne, świadectwa jakości materiałów, jak również dziennik wykonania zabezpieczenia 
antykorozyjnego oraz protokoły odbioru częściowego. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
 
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1 PN-EN \1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej  z procesów 
produkcji betonu. 

2 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- 
Właściwości i wymagania 

3 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
4 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
5 PN- B- 19701 Cementy powszechnego użytku. 
6 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
7 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997) 
8 PN-EN 13888:2004  

 
Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  
 

9 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
10 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 
11 PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent 

< E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 
12 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
13 PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
14 PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
15 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
16 PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. 
17 PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate. 
18 PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
19 PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa” 
20 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
21 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  
22 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z 

polichlorku winylu. 
23 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.  

24 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek posadzkowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze.  

Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 
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2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 
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KOD CPV 45421146-9 
SST – B.16.00.00  BUDOWA ELEMENTÓW Z PŁYT G-K NA RUSZCIE METALOWYM 
     
1.    WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem ścian i sufitów z płyt G-K na ruszcie 
metalowymi podczas realizacji kontraktu:   
ROZBUDOWA BUDYNKU OSP O CZĘŚĆ GARAŻOWA Z INSTALACJAMI WEW: C.O. GAZU, 
WENTYLACJI MECHANICZNEJ - ODCIAGU SPALIN I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W WACHOCKI, 
GMINA WACHOCK, WACHOCK DZ. NR EWID. 2348/2 I 2348/3, OBRĘB 0001 WACHOCK 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania robót do których należą: 
 
-           wykonanie  sufitów z płyt G-KF  
 
W zakres robót wchodzi: 
 - wytyczenie przebiegu zabudowy 
 - mocowanie profili przyłączeniowych  
 - zabudowy g-kf 
 - szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników 
 - impregnowanie powierzchni 
 -usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń 
   
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych  
zgodnie z Dokumentacją Projektową należy rozumieć i stosować wraz z OST-B.00.00.00 WYMAGANIA 
OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w  OST.01 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.5 Określenia   podstawowe,   zawierające   definicję   pojęć   i   określeń   nigdzie   wcześniej 

niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
 
2 MATERIAŁY 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w             
 OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę z wodociągów. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne i oleje i muł. 
 
2.3. Płyty gipsowe 
Stosować płyty GK i GKF grubości 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostałych 
pomieszczeniach – zwykłe. 
Podstawowe wymiary: 
-szerokość 1200mm 
-długość od 2000mm do 3000mm 
-ciężar około 10,8kg/m2 
 
2.4. Masy szpachlowe 
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa 
. Urabialność ok.60min 
. Przyczepność do podłoża > 0,3MPa 
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2.5. Metalowa konstrukcja nośna 
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125 
- grubość blachy 0,6mm z tolerancją wg PN-H-92201:1996 
- powłoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19μm 
- mogą być stosowane w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności względnej powietrza 75% 

 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy: 
1. Do ciecia płyty g-k używane są noże z wymiennym ostrzem, piła otwornica i piła płatnica. 
2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania używamy wolnoobrotowa wiertarkę z 
mieszadłem, kielni i wiadro plastikowe. 
3. Do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g-k stosowany jest powszechnie młotek gumowy, łata i 
poziomica. 
4. Do przykracania płyt g-k najlepsza jest wkrętarka z regulacja głębokości wkręcania. 
5. Narzędzia do spoinowania płyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier ścierny. 
6. Dodatkowo mogą być użyteczne: tacker i zszywki (mocowanie wełny mineralnej podczas zabudowy 
poddasza), strug kątowy (fazowanie krawędzi płyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania poziomów). 
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 Do transportu można  stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków 
ogólnych określonych w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
Materiały i sprzęty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Suche materiały należy 
utrzymywać w trakcie transportu jako bezwzględnie suche.  
Płyty g-k przenosimy boczna krawędzią pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych 
wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych. 
Płyty g-k powinny być składowane na płaskim podłożu (najlepiej palecie) lub na podkładkach drewnianych 
rozmieszczonych maksimum, co 35cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych płyt g-k na podłoże to około 
5,65 KN/m2. 
Płyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe należy chronić przed wilgocią. Nie wolno stosować płyt g-k 
zamoczonych lub zawilgoconych. 
 
4.1. Warunki składowania na placu budowy 
Przy obróbce lub montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać poniższych wskazówek: 
• Płyty gipsowo-kartonowe należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą 
odpowiednich środków transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu ciężkich 
pakietów płyt). 
• Podczas osadzania płyt należy zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić naroży i krawędzi. Niewłaściwe 
składowanie (np. stawianie płyt w pionie) może prowadzić do odkształceń, które utrudniają prawidłowy 
montaż_ i prowadza do powstania usterek. 
• Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odkształceniom lub pęknięciom), płyty gipsowo-kartonowe 
musza być składowane na płaskim podłożu (palecie) lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm. 
Podczas składowania płyt trzeba zwracać uwagę na nośność podłoża (stropu). 50 płyt ognioodpornych o 
grubości 12,5 mm i wymiarach 2600 x1200 mm obciąża strop nośny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2). 
• Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi. Płyty wilgotne 
należy suszyć pojedynczo ułożone na płaskim podłożu. 
• Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) należy przechowywać w suchych 
pomieszczeniach. Zakres klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści sie 
pomiędzy 40 i 70% wilgotności względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do 
maksymalnie +40°C. 
• Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
5.2. Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-kartonowych 
Przycinanie 
Płyty gipsowo-kartonowe można łatwo ciąć za pomocą noża do płyt lub noża do wykładzin. Podczas 
przycinania płyty powinny leżeć płasko na równym podłożu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do 
przycinania. Aby przyciąć płytę należy:  
(1) naciąć karton strony licowej (zastosować łatę);  
(2) płytę złamać w rdzeniu gipsowym;  
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(3) rozciąć karton strony tylnej.  
Aby dokonać dokładnego przycięcia, należy użyć piły płatnicy lub piły tarczowej z urządzeniem 
odsysającym. 
 
Obróbka krawędzi 
Krawędzie cięte sfazować za pomocą struga. Karton na stronie licowej obrobić posługując sie papierem 
ściernym, strugiem bądź tarnikiem. W płytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi 
krawędziami także należy oszlifować krawędzie kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem należy  
usunąć pył gipsowy z krawędzi płyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilżenie w celu zapewnienia lepszej 
przyczepności masy szpachlowej. 
 
Wycięcia 
Wycięcia instalacyjne, otwory i przepusty należy dokładnie wymierzyć, wykreślić i wyciąć posługując się 
piłą otwornicą  lub piłką do wycinania. Średnica otworu powinna być ok. 10mm większa niż średnica rury. 
Płyty gipsowo-kartonowe należy poddawać obróbce w temperaturze otoczenia powyżej +10°C oraz przy 
wilgotności powietrza od 40% do 70%. 
 
5.3. Mocowanie płyt i wykonywanie połączeń 
5.3.1. Mocowanie 
Płyty gipsowo-karto mogą być mocowane do konstrukcji nośnej wykonanej z metalu. Przy montażu płyt 
gipsowo-kartonowych należy pamiętać, aby były one do siebie szczelnie dosunięte oraz, aby przylegały 
do konstrukcji nośnej. 
Należy zachować następujące odstępy elementów mocujących od krawędzi płyty: krawędzie osłonięte 
kartonem co najmniej 10mm, krawędzie nie osłonięte kartonem co najmniej 15mm. Wkręty lub klamry 
umieszczać prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczać tylko na taka głębokość, aby nie uszkodzić 
kartonu główka elementu mocującego. W czasie prac montażowych nie dopuszczać do powstawania 
odkształceń płyt gipsowo-kartonowych (spęczenia, naprężenia). Długość elementu mocującego zależy od 
grubości płyty lub grubości okładziny oraz od wymaganej głębokości wpuszczenia go w konstrukcje 
nośną. 
 
5.3.2. Połączenia 
Profile przyłączeniowe z metalu lub drewna powinny być mocowane do podłoża i stropu w odstępie 
<1000mm; przyłączenia boczne musza mieć co najmniej trzy punkty mocowania. Materiał uszczelniający 
musi na całej swojej szerokości wypełniać nierówności podłoża. Powstające styki należy wypełnić masa 
szpachlowa.  
 
5.3.3. Połączenia elastyczne 
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo przemieszczeń elementów graniczących ze ścianą w zakresie > 
10mm, to pomiędzy ścianami działowymi a stropem należy stosować połączenia elastyczne. W tym 
wypadku układa sie pod profile paski z płyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubości. Okładzina 
ściany nie powinna przeszkadzać w ruchu graniczących elementów. 
 
5.3.4. Rozstawy elementów mocujących 
W przypadku okładziny wielowarstwowej odległości pomiędzy elementami mocującymi w wewnętrznych 
warstwach powinny być trzykrotnie zwiększone. 
 
5.3.5. Kształtowanie spoin 
W przypadku okładziny jednowarstwowej styki sąsiednich płyt musza być przesunięte względem siebie, 
tak by nie powstały spoiny krzyżowe (wymagane przesuniecie s 400 mm). W przypadku okładziny 
wielowarstwowej poszczególne warstwy płyt układa sie z wzajemnym przesunięciem. Należy zwracać 
uwagę na staranne ustawienie płyt, aby niepotrzebnie nie utrudniać spoinowania.  
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku układania 
płyt w pozycji pionowej ich styki wzdłużnych krawędzi należy umieszczać na profilach pionowych 
konstrukcji nośnej.  
 
5.4. Spoinowanie 
5.4.1. Spoinowanie standardowe 
Elementy mocujące, łączenia i przejścia przed przystąpieniem do spoinowania fugi należy wyrównać do 
poziomu pokrywających płyt. Podczas padania światła pod pewnym katem możliwe jest powstawanie 
cieni na powierzchni ściany. Powierzchnie tak wykończone nadają sie do: malowania. 
 
5.4.2. Szpachlowanie 
Proces wypełnienia i wykańczania połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi jest ważnym 
elementem podczas wykonywania prac montażowych z płyt g-k. Prawidłowe wykonanie spoiny 
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gwarantuje trwałe i estetyczne wykończenie powierzchni płyt g-k. 
Krawędzie cięte (KC)  
Zarówno przy spoinowaniu z zastosowaniem taśmy zbrojącej, jak i bez niej, krawędzie cięte najpierw 
należy sfazować i oczyścić z pyłu. 
 
5.4.3. Taśmy zbrojące 
Dopuszczone jest stosowanie taśmy zbrojącej z papieru lub włókna szklanego. Przy spoinowaniu 
mechanicznym stosowane są taśmy zbrojące z papieru. Taśmy zbrojące z włókna szklanego nadają się 
tylko do spoinowania ręcznego. Spoinowanie krawędzi fazowanych fabrycznie z użyciem taśmy zbrojącej 
Rozróżniamy 3 rodzaje taśm zbrojących: 
• Taśmę papierowa 
• Taśmę samoprzylepna siateczkowa z włókna szklanego 
• Taśmę z włókna szklanego (z fizeliny) 
 
5.4.4. Wykonanie spoinowania 
Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze względu na 
rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróżniamy spoinowanie z taśmą 
zbrojąca oraz bez taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy masę 
szpachlowa poprzecznie do linii styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie wypełniając całą 
szczelinę. Następnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i 
wygładzamy masę szpachlowa wzdłuż_ całej spoiny. 
 
5.5. Ważne wskazówki 
Taśma zbrojąca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narażonych na duże 
obciążenia mechaniczne, 
jak np.: 
• przy wykonywaniu spoin narażonych na wstrząsy i drgania 
Najwyższą wytrzymałość spoiny uzyskuje sie stosując taśmę papierowa. Przy pracach tynkarskich i 
wylewaniu jastrychu znacznie podnosi sie względna wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki 
płyt należy spoinować dopiero po zakończeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym należy 
unikać gwałtownego nagrzewania pomieszczeń, gdyż na skutek naprężeń wywołanych zmiana wymiarów 
spoiny płyty mogą pękać. Spoinowanie płyt powinno być wykonywane w temperaturze powyżej 10°C i 
wilgotności powietrza nie przekraczającej 70%.  
 
5.6. Prace wykończeniowe 
5.6.1. Podłoże 
Elementy wykonane z płyt gipsowo-kartonowych maja gładka powierzchnie, doskonale nadająca sie do 
dalszego wykańczania: 
malowania i pokrywania różnymi materiałami wykończeniowymi. Należy przestrzegać zaleceń 
producentów farb, tapet, płytek ceramicznych i klejów. 
• Całe podłoże poddawane dalszej obróbce, także spoiny, musi być gładkie, suche, stabilne, bez 
zanieczyszczeń i pęknięć. 
• Dalsza obróbka jest możliwa dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy szpachlowej. 
Gruntowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Przed dalsza obróbka powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych i spoiny musza być zagruntowane w celu 
wyrównania chłonności kartonu i masy szpachlowej. Wstępne malowanie rozcieńczona farba nie może 
zastąpić gruntowania. Przed dalszymi pracami środek gruntujący musi całkowicie wyschnąć. 
 
5.6.2. Farby 
Płyty gipsowo-karto nowe można pokrywać dostępnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania 
na płytach gipsowo - kartonowych. 
• Nie należy używać farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, 
zawierających szkło wodne). 
• Powierzchnie płyt g-k nie poddane dalszemu wykończeniu, mogą żółknąć pod wpływem długotrwałego 
działania światła .W takich przypadkach może się okazać niezbędne nałożenie większej ilości warstw 
farby niż w przypadku nowych płyt. 
• Zawsze wykonywać malowanie próbne. Należy wykonać je na większych powierzchniach płyt gipsowo-
kartonowych, obejmujących spoiny i inne miejsca zaszpachlowane. 
 
5.7. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (kuchnia). 
W pomieszczeniach mokrych należy stosować impregnowane płyty gipsowo kartonowe (GKBI) lub płyty 
(GKFI). Przy okładzinie wielowarstwowej w obu warstwach należy zastosować płyty gipsowo - kartonowe 
typu (GKBI) lub (GKFI). Nie należy stosować płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale 
podwyższonej wilgotności względnej powietrza .W pomieszczeniach, w których zastosowano płyty 
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gipsowo-kartonowe, należy zapewnić odpowiednia wentylacje.  
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości 
 Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi           
OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Okładziny  należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztuki 
budowlanej. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
 
6.1.1. Badania techniczne 
Należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót (odbiór częściowy przeprowadza 
sie w odniesieniu do tych robót, do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony). Badania 
wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej ni_ +5°C. Wyniki badan 
należy wpisać do dziennika budowy. 
Do oceny i przyjęcia wykonanych robót wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące 
dokumenty: 
1) zatwierdzona dokumentacje techniczna i dziennik budowy, 
2)protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających prawidłowe przygotowanie podłoża, 
prawidłowe wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających, 
3) protokoły badan kontrolnych lub zaświadczenia o jakości materiałów użytych. 
. 
6.2. Etapy prac – roboty zanikające 
Przy wykonywaniu suchej zabudowy można wyodrębnić następujące roboty zanikające: 
1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania płytami g-k, (sprawdzenie 
wyznaczenia położenia rusztu względem sta-łych elementów konstrukcji budynku, sprawdzenie jakości i 
grubości blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie 
rozstawu elementów konstrukcji oraz ewentualnego ich łączenia); 
2. Wykonanie opłotowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych płyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu 
zastosowanych łączników mocujących płytę do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu względem 
podłogi oraz ewentualnie na stykach płyt; sprawdzenie przygotowania krawędzi do spoinowani, w tym 
ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi nie obłożonych kartonem); 
3. Spoinowanie płyt szczególnie wymagających użycia taśmy zbrojącej, 
4. Wykonanie powłok ochronnych na płytach np. zabezpieczenia wodochronnego w kuchni. 
 
6.3 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Postępowanie  z  wadliwie  wykonanymi  robotami  należy  wykonać  zgodnie  z  zasadami  
kreślonymi w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE i umowie zawartej z Wykonawcą 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
 Nie dotyczy objętych umową robót. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
 Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST-B.00.00.00 
WYMAGANIA OGÓLNE  i umowie 
 
8.1. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót 
 - Zatwierdzona dokumentacje techniczna 
 - Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe 
wykonanie każdej z warstw podkładowych pokrycia oraz innych robót zanikających 
 - Protokóły badan kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
 
8.2. Ocena efektu końcowego. 
Dokonując oceny tylko efektu końcowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddać ocenie: 
1. Zgodność z projektem. Oceny zgodności dokonuje sie przy pomocy taśm pomiarowych, kątowników, 
pionów sznurowych lub prostych urządzeń laserowych z głowica obrotowa, poprzez sprawdzenie 
położenia elementów suchej zabudowy względem stałych punktów charakterystycznych budynku 
ustalonych punktów odniesienia. 
2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi. 
3. Poprawność systemową - zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez producentów płyt 
gipsowo - kartonowych. 
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8.3. Czynności sprawdzające przy odbiorze . 
Sposób prowadzenia pomiarów. 
 
8.3.1. Odchylenia powierzchni od płaszczyzny 
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: 
- sztywna łata aluminiowa o długości 2 m, 
- przymiar z podziałka milimetrowa (metrówka). 
Sposób prowadzenia pomiaru: przykładając łatę do ściany sprawdza sie przyleganie jej do ściany. 
Wzrokowo ocenia sie miejsca gdzie powstają prześwity pomiędzy łatą powierzchnia ściany i dokonuje się 
pomiaru wielkości tego prześwitu (w milimetrach). Pomiarów należy dokonać pomiędzy dwoma 
dowolnymi punktami podparcia. Równocześnie sprawdza sie ilość pofalowań powierzchni występujących 
na długości łaty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiarów poprzez przykładanie łaty w 
czterech kierunkach (pion, poziom, 45o w prawo, 45o w lewo). 
 
8.3.2. Odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej 
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: 
- sztywna łata aluminiowa o długości 2 m, 
- przymiar z podziałka milimetrowa (metrówka). 
Sposób prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sie przykładając łatę w miejscu przecięcia sie dwóch 
płaszczyzn. Są to np. narożniki wewnętrzne (pionowe i poziome), narożniki zewnętrzne ścian lub 
pilastrów oraz uskoki lub krawędzi belek na suficie. Wzrokowo ocenia sie miejsca, gdzie powstają 
prześwity pomiędzy łatą, a sprawdzana powierzchnia, dokonuje sie pomiaru wielkości tego prześwitu (w 
milimetrach). Sprawdza sie ilość pofalowań krawędzi występujących na długości łaty. 
 
8.3.3. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego 
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: pion murarski lub poziomica laserowa 
wyposażona w obrotowy pryzmat odchylający promień lasera o 90o, miarka z podziałka milimetrowa 
(metrówka). Sposób prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego 
wymaga pewnego doświadczenia oraz, przy wysokościach powyżej 3 m, jest obarczone większym 
błędem aniżeli przy korzystaniu z urządzenia laserowego. Przykłada sie sznur pionu do sufitu w tak 
dobranym miejscu, aby pobocznica ciężarka znajdowała sie jak najbliżej ściany, a wierzchołek stożka był 
nieznacznie uniesiony nad podłoga. (należy zwrócić uwagę aby ciężarek był swobodny, czyli nie dotykał 
ani ściany ani podłogi). Miarka milimetrowa mierzy sie odległość sznura od ściany u góry i u dołu. Różnica 
odczytów stanowi odchylenia płaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla oceny odchyłki od pionu 
sprawdzanej ściany należy dokonać, co najmniej w dwóch miejscach (najczęściej w dwóch 
przeciwległych narożach). Jeżeli kierunek odchylenia od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niż w 
drugim miejscu pomiaru to całkowita odchyłka od pionu dla badanej ściany jest suma odchyłek z obu 
pomiarów. 
 
8.3.4. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), 
niwelator o krótkiej osi celowej wraz z łata niwelacyjna, lub poziomica laserowa wyposażona w statyw i 
podstawkę obrotowa, sztywny przymiar z podziałka milimetrowa długości 2 m. Sposób prowadzenia 
pomiaru: dokonanie pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych punktów. Pomiaru waga wodna dokonuje 
sie trzymające przezroczyste rurki końcowe wagi. Przy pomiarach metoda geodezyjna albo niwelatorem 
optycznym albo poziomowanym urządzeniem laserowym konieczne jest użycie łaty mierniczej, która 
może być z powodzeniem zastąpiona sztywnym przymiarem o dł. 2 m. Ustawiając łatę pionowo na 
sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nią niwelator lub urządzenie laserowe i dokonuje odczytu. 
Różnica z odczytów dokonanych w dwóch punktach stanowi odchyłkę od poziomu badanego odcinka. 
Analogicznie, w pozostałych punktach. 
 
8.3.5. Odchylenie przecinających sie płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji 
W praktyce sprawdzeniu podlegają kąty powierzchni pionowych płaszczyzn, np. powstałe na skutek 
przecięcia sie krzyżujących sie ścian, sufitu i innych konstrukcji. Kąty pionowe stanowiące ślad przecięcia 
płaszczyzny ściany i stropu poziomego będą łatwo wyliczalne znając odchylenie płaszczyzny ściany od 
pionu. 
 
8.4. Ocena stopnia gładkości powierzchni (ocena poziomu szpachlowania) 
8.4.1. Rodzaje jakości szpachlowania płyt gipsowych 
Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni ścian i sufitu danego 
pomieszczenia, do ostatecznego wykończenia, konieczna jest znajomość kilku faktów. 
1. Przeznaczenie pomieszczenia – pomieszczenia techniczne, magazyn towarów, biuro, mieszkanie, 
hotel pokoje, salon sprzedaży, hole hotelowe, inne. 
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2. Sposób wykończenia powierzchni – wykonanie okładziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farba 
strukturalna, tynkowanie ozdobne tynkiem o ziarnistości powyżej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i 
strukturalnymi, malowanie farba matowa, malowanie farba jedwabista, tapetowanie tapetami cienkimi, 
tapetowanie tapetami gładkimi z wysokim połyskiem, malowanie farba z połyskiem. 
3. Sposób oświetlenia - oświetlenie światłem rozproszonym, oświetlenie światłem bezpośrednim źródłem 
światła oddalonym od powierzchni ściany i sufitu przynajmniej o 40 cm, oświetlenie światłem skupionym 
równoległym do powierzchni. 
4. Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane są różne, często subiektywne określenia, które 
obok stopnia gładkości, oraz tolerancji wymiarowych odwołują sie głównie do odczuć obserwatora i 
porównań ocenianej powierzchni do widzianych kiedyś zjawisk. 
W odniesieniu do szpachlowania płyt gipsowych należy wyodrębnić następujące poziomy jego jakości: 
1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 
2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 
3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 
4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 
Jeżeli przy ocenie wykonania bądź przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok światła naturalnego, 
ma zostać zastosowany inny rodzaj oświetlenia specjalnego, zlecający wykonanie powinien zapewnić 
takie same warunki oświetlenia podczas samego szpachlowania. Ocena jakości wykonania prac podczas 
montażu suchej zabudowy, ze względu na zmienność warunków oświetlenia, wymaga dokładnego 
zdefiniowania rodzaju oświetlenia przed rozpoczęciem szpachlowania. Dlatego też kwestia rodzaju 
oświetlenia musi być uwzględniona w zawieranej umowie na wykonanie robót. 
 
8.5. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i wymogami 
wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość 
odbieranych robót uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Żalenie od 
zakresu niezgodności z projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania 
w całości lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i 
odbiorowi. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 
 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane. 
 
10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
• PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 
• PN-B-19401:1996 Płyty gipsowo dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne 
• PN-B-19402:1996 Płyty gipsowo ścienne 
• Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów 
konstrukcji budowlanych 
- Warszawa 1979 rok 
 

 


